

### Commune de Huelgoat

Étude de revitalisation du centre-bourg de Huelgoat

Pièce n° 3

Cadres estimatifs

Commune de Huelgoat

# Annexe 1 à l'Acte d'Engagement

### Étude de revitalisation du centre-bourg de HUELGOAT

Répartition de la rémunération par tranche & éléments de mission

	Éléments de mission	Forfait de rémunération	Détails des délais Délai(s) :
<u>Élément 1</u>	Concertation, animation et communication, vers le comité de pilotage, les partenaires, les acteurs et la population.	Sous détails :	
	Total:	H.T.	
<u>Élément 2</u>	État des lieux, opportunités immobilières, fonctionnement évolutions et limites prévisibles des potentiels repérés, enjeux de fonctionnement, enjeux du cadre de vie.	Sous détails :	Délai(s) :
	Total:	: H.T.	
Élément 3	Proposition de projet et programme de revitalisation ; évaluation économique, faisabilité juridique, acceptabilité sociale.	Sous détails :	Délai(s) :
	Total:		
Élément 4	Programme d'intervention, fiches actions sur des montages opérationnels à court terme.	Sous détails :	Délai(s) :
	Total:	H.T.	
	Total Général Tranche Ferme H T :	Н Т	

### Tranche Conditionnelle (Prix Unitaire)

Élément de mission	Montant de la journée	Sous détails
Vacation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage lors du lancement de phases opérationnelles.		

## Annexe 2 à l'Acte d'Engagement

### Étude de revitalisation du centre-bourg de Huelgoat

Répartition de la rémunération par tranche & éléments de mission et co-traitants

Eléments de mission		Mandataire	Co-traitant 1	Co-traitant 2	Co-traitant 3
Élément 1	Concertation, animation et communication, vers le comité de pilotage, les partenaires, les acteurs et la population.	t			
<del></del>	Total:	H.T.	H.T.	H.T.	H.T.
Élément 2	État des lieux, opportunités immobilières, fonctionnement évolutions et limites prévisibles des potentiels repérés, enjeux de fonctionnement, enjeux du cadre de vie.				
	Total:	H.T.	H.T.	H.T.	H.T.
Élément 3	Proposition de projet et programme de revitalisation; évaluation économique, faisabilité juridique, acceptabilité sociale.			-	
	Total:	H.T.	H.T.	H.T.	H.T.
Élément 4	Programme d'intervention, fiches actions sur des montages opérationnels à court terme.				
	Total:	Н.Т	H.T.	H.T.	H.T.
Total Généi	ral Tranche Ferme H.T	Н.Т.	H.T.	Н.Т.	

#### **Tranche Conditionnelle**

Élément de mission	Mandataire Montant de la journée HORS TAXE	Co-traitant 1 Montant de la journée HORS TAXE	Co-traitant 2 Montant de la journée HORS TAXE	Co-traitant 3 Montant de la journée HORS TAXE
→ Vacation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage lors du lancement de phases opérationnelles				

