Cahier des Clauses Techniques Particulières – Canalisation de transfert des Eaux brutes du captage de Porsguennou – Logonna-Daoulas
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CHAPITRE 1 -
DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent document traite des spécificités liées à l'exécution des travaux de fourniture et de pose d’une canalisation de transfert d’eaux brutes et d’un pompage entre le captage et le réservoir de Porsguennou à Logonna-Daoulas.
( Une partie des travaux sera réalisée dans des parcelles privées.
Les travaux consistent :

- à poser une pompe de relevage des eaux brutes d’un débit minimal de 20 m3/h
- à poser  le réseau  gravitaire Ø110 10B et des fourreaux
- à la pose des prestations annexes (électricité, télésurveillance…)
         Les travaux consistent à assurer la fonction attendue.
         Précautions à prendre en considération :

* Présence à proximité de sources à caractère sensible.
* Présence de zone boisée.
2. NATURE DES TRAVAUX
Le programme de travaux porte sur les prestations de toutes natures, à exécuter pour la construction du poste de relevage, des canalisations et de leurs accessoires, conformément à la désignation du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et à la liste non exhaustive ci-dessous :
2.1 Nature des travaux :
· Pompage :
STATION DE POMPAGE :

Il s’agira de fournir 1 groupe électropompe submersible dans le regard de visite du captage de Porguennou comprenant les équipements décrit ci-après :
 

· 1 groupe électropompe ACS, submersible avec pied d’assise et barres de guidage

· 1 ensemble de détection de niveau par sondes ultrason

· 2 contacteurs de niveau (niveau trop-bas et niveau trop-haut) en sécurité

· Barres anti-chutes réglementaires à espacement maximal de 20 cm sur le regard de visite.
· Une potence amovible permettant la sortie de la pompe

· Les barres de guidage en acier inoxydable 316L

· Une chaine permettant la remontée de la pompe de façon aisée.
Remarques :

· Les canalisations de refoulement, en PEHD seront soudées et munies de brides anti-fluage pour raccordement.

· Cotes altimétriques : l’entrepreneur sera tenu de faire procéder au contrôle des cotes altimétriques, celles-ci devront figurer sur le plan d’exécution pour validation par le Moe.

ARMOIRE ELECTRIQUE : 
L’armoire électrique sera prévu sur socle béton et  soubassement « habillé » par plaques en inox pliés et assemblées et  d’une hauteur de 30 cm environ. Ces dispositions sont proposées à titre d’exemple, des solutions différentes pourront être proposées.


* Fonctionnement du poste :

Le fonctionnement du poste sera évolutif selon le mode suivant :

La marche de pompe est automatique et asservie au niveau d’eau dans le regard et dans le réservoir d’eaux brutes.

Une pompe doit à elle seule absorber le débit de pointe. 
Le défaut niveau anormal doit être signalé par un capteur à contact réglementaire.


* Équipement électrique de l’armoire :
1 armoire électrique en polyester à l’intérieur de laquelle seront disposés :

· Le système de démarrage (circuit de puissance) géré par le coffret de télégestion avec mode repli en cas de panne de la télégestion

· 1 inverseur type SICOVER 4 x 30 ou similaire

· 1 prise GEWISS 63 A posée dans un coffret séparé de l’armoire de commande

· 1 compteur horaire par pompe

· Un ampèremètre par pompe

· Un voltmètre avec commutateur de voltmètre

· Le coffret électrique sera posé sur socle et les équipements (commutateurs, compteurs horaires, voyants etc….) seront posés sur un plastron intérieur au coffret de telle sorte qu’il n’y ait aucun organe électrique accessible.

NOTA :

· Le schéma électrique sera conforme aux pratiques habituelles sur le territoire d’Eau du Ponant. Avant câblage des coffrets le schéma sera soumis pour visa à Eau du Ponant qui se fera assister par l’exploitant des installations. 

· Il est à noter que les câblages se feront en direct.

· De plus, après le passage des câbles, les fourreaux seront obturés à la mousse polyuréthane.


* Equipements de télégestion :

· Tous les niveaux, marche, arrêt, comptage, défauts seront ramenés sur un bornier raccordé à un  système de télégestion de type SOFREL S530. Le matériel sera compatible avec le dispositif de télégestion existant. Les potentialités du coffret de télégestion seront  proposées dans le cadre du mémoire technique (estimation des débits pompés, débits de nuit etc….). La visualisation graphique devra être activée sur le système de télégestion proposé.
· Le système de télégestion projeté sera lié par l’intermédiaire d’un câble dimensionné par l’attributaire du marché au SOFREL S550 présent sur le site du réservoir d’eaux brutes afin d’utiliser les données existantes pour l’arrêt ou le démarrage de la pompe du captage.

· L’installation de deux parafoudres en ligne et d’un parafoudre pour l’alimentation du SOFREL.
Désignation des signaux :

1. Manque tension EDF

2. Marche Pompe 1

3. Défaut Pompe 1

4. Défaut niveau anormal

La prestation comprend le paramétrage du coffret de télégestion ainsi que les essais de fonctionnement.
· Débit de pompe :                                                                           
   20 m3/h   

· Radier de la bâche de pompage :                       52.94 m NGF (à confirmer lors du plan d’EXE)       

· Cote du point haut de la conduite de refoulement :                  
55.69 m NGF         

· Longueur de canalisation de refoulement :                                              4 ml       

· Réseaux :
- La fourniture et la pose de 400 ml environ de canalisation en PEHD diam.110 PN10 gravitairement et conformément au CCTP Eau du Ponant.

- La fourniture et la pose de 2 tés de visite sous regards béton diam.1000 conforme au CCTP Eau du Ponant.

- La fourniture et la pose de 2 tampons fonte diam.600 conforme au CCTP Eau du Ponant.
- La fourniture et la pose de 1 regard béton diam.1000 de mise à l’air libre du refoulement conforme au CCTP Eau du Ponant 
- Raccordement Ø110 par carottage au réservoir Eaux brutes.

- La fourniture et la pose de 2*400 ml environ d’ 1 TPC Ø90 aiguillé y compris les câbles dimensionnés en fonction de la puissance de pompe (réseau puissance et filaire SOFREL).

- Les réfections des parcelles agricoles conformes à l’existant.

(Si des plants devaient être arrachés, ils seront remplacés par des plants de même essence).

- La remise en état des bordures, pavés, caniveaux, maçonneries diverses, …




2.2 Nature des travaux d’ordre général :

· Préparation :

Dans le cadre de la période de préparation le programme de travaux comprend les prestations suivantes :

 -  Le constat d’huissier sur l’emprise du chantier (parties publique et privée si nécessaire) : il sera à la disposition du Moe
· L’envoi des DT/DICT

· La demande des arrêtés de voirie à la mairie
· L’envoi des fiches d’agrément de fournitures au Moe pour validation

· L’envoi du schéma électrique au Moe pour validation
· La fourniture du plan d’exécution y compris le report de l’ensemble des DT sur le tracé de l’opération conformément au CCTP Eau du Ponant et à la charte pays de Brest
· La fourniture du plan d’encombrement de pompe
· La fourniture des courbes de performance de pompe
· La fourniture du dossier technique (incluant le descriptif du poste)
· Le repérage des réseaux existants des différents concessionnaires
· La réalisation des sondages nécessaires à la vérification de la future implantation des réseaux à poser et les investigations complémentaires nécessaires liées à l’incertitude du positionnement de certains réseaux de concessionnaires (réalisation des sondages pour vérifications des diamètres des canalisations et leurs positionnements).
· Concernant la pose des réseaux / ouvrages en partie privée, les réseaux exploités par le propriétaire et situés à l'intérieur du périmètre clôturé de la propriété sont dispensés d'enregistrement sur le guichet unique. Le Moe transmettra une demande de repérage aux propriétaires concernés. Cependant, l’entreprise réalisera des sondages préalables.

· L'Entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit du fait de la présence de réseaux rencontrés longitudinalement ou transversalement lors de l'exécution des travaux.

· La réalisation des sondages en vue d’une classification GTR pour un réemploi des matériaux : à soumettre au Moe pour validation avant le début des travaux.
· La transmission au Moe des habilitations du personnel pour les travaux concernés.
· La fourniture du planning
· Nota : l’entrepreneur implantera les ouvrages à construire en présence du Moe et matérialisera le tracé prévu sur le terrain.



Selon l’emplacement définitif des ouvrages, les longueurs de réseaux et fourreaux seront modifiés par rapport aux plans.

· Installation – Signalisation :

Dans le cadre de l’installation de chantier en outre des dispositions liées à l’hygiène selon le code du travail le programme de travaux comprend les prestations suivantes :

· La fourniture et les frais d’installation des baraques de chantier, bureaux, vestiaires, sanitaires etc…nécessaires à la sécurité et à la protection des travailleurs.
· Les branchements aux réseaux divers et installation sanitaires de chantier ainsi que les frais de raccordements aux réseaux divers et les consommations de fluides éventuelles.
· le transport à pied d'œuvre, la mise en place, l'exploitation, la surveillance et le remplacement, s'il y a lieu, des dispositifs de maintien ou de coupure de la circulation à proximité des chantiers et ce, durant toute la durée de ces derniers.
· la mise en place de passages pour l'accès aux habitations, magasins, garages, locaux divers, le maintien et l'entretien de ces passages.
· la protection du public par des barrières hautes type « Heras ».
·  la fourniture des panneaux de signalisation.
· Exécution des travaux : 

Dans le cadre de l’opération, cette prestation comprend le terrassement en terrain de toute nature (y compris l’utilisation de BRH sans plus-value) ainsi que toutes les sujétions d’exécution dues à l’encombrement du sous-sol, le lit de pose, l’enrobage de la canalisation, le déblai et le remblai conformément aux prescriptions du règlement de voirie. 

L’exécution comprend également les sujétions suivantes : 

· Les retards et frais supplémentaires dus aux intempéries.
· Les travaux divers de boisage, blindages et épuisements nécessaires pour prévenir, arrêter ou réparer les éboulements.
· Le dressement et l’asséchement des surfaces et fonds quel que soit le débit d’infiltration.
· Les frais divers qui pourraient résulter, pour l’entrepreneur, des essais de résistance et de compressibilité du sol à exécuter avant tout commencement d’exécution des travaux proprement dits.
· Les terrassements supplémentaires à la demande du Moe pour la réalisation du lit de pose de la future canalisation sur un support sain.
· L’accès aux propriétés sera maintenu obligatoire hors heures ouvrées, des mises en place de plaque de passage seront systématisées devant les entrées concernées par la tranchée.

· Un contact d’astreinte hors heures d’activité sur le chantier devra être mis en place afin de pallier à différents désordres pouvant survenir.

· La dépose et la repose de bordures, pavés, caniveaux lors des passages sous celles-ci.
· Les travaux de débroussaillage, de dessouchage et éventuel élagage de l’emprise du chantier et de ses accès.
· L’enlèvement des déblais ainsi que leur transport jusqu’à une décharge agréée sont à la charge de l’entrepreneur. Les engins de transport utilisés devront être, légers, peu encombrants et à pneumatiques lorsqu’ils emprunteront des voies régulières entretenues.

Dans le cadre de l’opération, la pose de l’ensemble des canalisations doit être réalisée conformément au CCTP Eau du Ponant. 
La mise en place du groupe de pompage comprend :


 


* Le pompage provisoire nécessaire à l’installation du groupe de pompage définitif ainsi que l’obturation de la canalisation gravitaire existante.

* La prestation comprend tous les équipements hydrauliques, électriques et mécaniques et réalisés selon les normes en vigueur.


* L’alimentation en électricité sera faite sur l’armoire existante présente sur le site du réservoir Eaux brutes.


* La mise en route de l’installation et l’exécution des essais en cours de travaux et des essais de 
garanties.


* La remise en état des sols.


Les travaux devront être exécutés en conformité avec les règlements et normes en vigueur.
Drainage du fond de fouille
 

Le fond de fouille doit être maintenu hors d'eau, éventuellement par drainage.

 

Si nécessaire, les dispositions suivantes devront être prises, après accord du maître d'œuvre.

 

Des drains seront mis en place, latéralement, des géotextiles seront posés pour éviter une pollution éventuelle des systèmes drainants. Ces derniers seront obturés par tronçon en fin de mise hors d'eau, sauf indication contraire du maître d’œuvre.

Lit de pose particulier en raison de la nature du fond de fouille
En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particulières rencontrées, le lit de pose normal prévu avec l'exécution de l’excavation pourra être réalisé différemment, selon prescription du maître d'œuvre.
Les réalisations suivantes sont également prévues dans le cadre de la construction du pompage :
· Le raccordement au bornier existant de l’armoire du réservoir par câble de section approprié (quelle que soit la distance) sous fourreau aiguillé et posé dans le cadre de la mise en œuvre du réseau.
· Le raccordement au SOFREL S550 de l’armoire du réservoir par câble de section approprié (quelle que soit la distance) sous fourreau aiguillé et posé dans le cadre de la mise en œuvre du réseau.
· La mise à la terre de l’ensemble

· Les raccordements électriques de pompe
· L’obtention du consuel

· L’attestation de conformité de l’ensemble délivrée par un organisme certifié et indépendant

· Le raccordement de la conduite de refoulement en PEHD au réservoir enterré d’eaux brutes.
· Toutes les liaisons électriques et hydrauliques entre les différentes  parties de l’ouvrage

· Les essais d’étanchéité des canalisations de refoulement réalisés en présence du Maître d’œuvre

· Les essais de pompe
· La fourniture du dossier de récolement 

· L’ensemble sera conforme aux prescriptions de  l’exploitant  et d’Eau du Ponant. 

· Remblaiement et compactage :

Dans le cadre de l’opération, le remblaiement doit garantir la stabilité de l’ouvrage ainsi que du réseau enterré et celles des terrains adjacents non excavés et permettre ainsi la réfection de la surface sans délai. Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le remblai est mis en place par couches successives, régulières et compactées à l’aide d’engins mécaniques appropriés.




Le remblaiement des fouilles doit être conforme aux dispositions de l’article 5.8 du 


fascicule 70, prescriptions du Guide Technique relatif au remblayage des tranchées 


et réfection des chaussées (document SETRA – LCPC), ainsi qu’au CCTP Eau du 


Ponant.
· Réfection de chaussée : 
Dans le cadre de l’opération, les réfections définitives de tranchée, doivent être conforme à l’existant et notamment pour les parcelles agricoles cultivées ou non. 
L’entreprise prévoit dans son offre les réfections provisoires.

Le choix des matériaux constitutifs et de la méthode de réalisation des travaux de pose des réseaux est laissé à l’initiative de l’entreprise (pose traditionnelle en tranchée, trancheuse, etc...). La méthode devra être précisée dans le mémoire technique.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires, afin d’éviter le ravinement des tranchées en cas de forte pluie pendant la durée du chantier.

CHAPITRE 2 -
CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES - DOE

1. CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES : 

Des autocontrôles seront effectués par le titulaire afin d’éviter des ré-intervention ultérieures toujours lourdes de conséquences. Ces essais de compactage seront réalisés, de façon systématique, au fur et à mesure de l’avancement du chantier et avant la réalisation des réfections de chaussées. 

Les autocontrôles font partie d'une prestation de qualité, ils ne sont pas rémunérés en tant que tels, ils sont donc à intégrer globalement dans l'offre. Les résultats des autocontrôles seront, à la demande du Maître d’œuvre, mis à sa disposition. . 

De plus, l’offre de l’entreprise comprendra la réalisation de 3 sondages, à la pelle mécanique, pour vérifier l’existence et la qualité  des matériaux de remblai et de 3 « carottes » dans les enrobés pour en vérifier les épaisseurs. Les emplacements des sondages à la pelle mécanique et les « carottages » dans les réfections de chaussées sont à l’initiative du Maître d’œuvre et décidés par lui au moment de la réception. 
Les tests de réception seront réalisés conformément aux spécifications du cahier des charges d’assainissement et des installations. Ils seront à la charge de l’entreprise.
Un strict respect des procédures établies au cahier des charges relatives aux travaux  d’assainissement et des installations d’Eau du Ponant est attendu.
Les essais de réception caméra, étanchéité et compactage seront réalisés par une entreprise certifié COFRAC. Ces essais ne sont pas à la charge de l’entrepreneur et seront mandatés directement par Eau du Ponant. Pour information les essais de compactages seront réalisés jusqu’au lit de pose de canalisation.

Une visite initiale sera réalisée par un organisme agrée à la charge d’Eau du Ponant.
2. DOE ET RECOLEMENT :

La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés est à la charge de l’entrepreneur conformément aux exigences du CCTP Eau du Ponant.

Il sera rendu sous forme de classeur, incluant :

- le constat d’huissier

- les fiches matériaux

- les bons de livraisons des matériaux

- les bordereaux de suivi des déchets

- le plan de recolement conformément à la charte pays de Brest (levé  topo fourni par Eau du Ponant)

- les schémas électriques avec plan des groupes de pompage, clapets, vannes

- les plans conformes à la réalisation comprenant plan de masse, profil et détails. Il sera  mentionné l’implantation dans le site, les cotes NGF des radiers, dalles supérieures, dessous de dalle, fils d’eau d’arrivées et de départs, axes des conduites de refoulement, etc…

- les procès-verbaux de mesures de débit, des essais de fonctionnement et d’étanchéité, du consuel et l’attestation du géomètre expert

- les notices techniques du matériel installé (type, marque, etc…)

- une notice évoquant le mode de fonctionnement des ouvrages
CHAPITRE 3 -
DEFINITIONS SOMMAIRES DES PRESTATIONS ATTENDUES POUR LA POSE DU POSTE DE RELEVAGE / CANALISATIONS ET REGLEMENT DE PRIX.

Les ouvrages seront payés par application du Prix Global et Forfaitaire.

Il est spécifié que la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire doit être complète, c'est-à-dire que doivent y figurer toutes les sous-décompositions, sans exception, ainsi que les produits correspondants.

1. SOUS-DECOMPOSITION N° 1 : FOURNITURE MATERIAUX

Cette sous-décomposition comprend tous les matériaux à mettre en œuvre sur les chantiers, à savoir :

-
le sable pour lit de pose et l’enrobage

-
les matériaux de remblai d’apport ou réutilisés avec ou sans revalorisation

-
les matériaux pour fondation de chaussée

-
les enrobés, bitume et sables pour les réfections de chaussée

-
les autres matériaux nécessaires pour une prestation de qualité 

2. SOUS-DECOMPOSITION N° 2 : FOURNITURE DU POSTE DE RELEVAGE, DES CANALISATIONS, PIECES ET ACCESSOIRES

Cette sous-décomposition comprend le poste de relevage, toutes les canalisations de sections hydrauliques définies au chapitre I  et les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces ouvrages (et toutes pièces nécessaires pour une prestation de qualité).

3. SOUS-DECOMPOSITION N° 3 : FOURNITURE DE MATERIEL

Cette sous-décomposition comprend tous les matériels de l’entreprise que celle-ci jugera nécessaire de mettre en œuvre, hormis les personnels, dont le coût sera imputé au prix N° 6.

4. SOUS-DECOMPOSITION N° 4 : SOUS-TRAITANCE

Cette sous-décomposition comprend toutes les prestations que l’entreprise envisage de sous-traiter, tant le matériel que le personnel quand il s’agit d’une sous-traitance de prestations spécifiques (voirie, pose du poste de relevage et canalisations).

5. SOUS-DECOMPOSITION N° 5 : MAIN D’ŒUVRE

Cette sous-décomposition comprend toutes les charges de personnel (chef de chantier, chauffeurs d’engins, poseurs, aides-poseurs, manutentionnaires voir aide- conducteurs).

6. SOUS-DECOMPOSITION N° 6 : LOCATIONS EXTERNES

Cette sous-décomposition comprend toutes les locations avec chauffeur que l’entreprise jugera opportun de réaliser pour assurer le bon déroulement des chantiers dans les délais impartis.
7. SOUS-DECOMPOSITION N° 7 : FRAIS GENERAUX

Cette sous-décomposition comprend toutes les frais inhérent à la gestion interne de l’entreprise (encadrement, secrétariat, comptabilité, frais de siège, etc…)
8. SOUS-DECOMPOSITION N° 8 : MARGE

Cette sous-décomposition comprend la marge que l’entreprise envisage de réaliser pour assurer sa pérennité de manière à s’inscrire dans la durée, gage de sérénité pour le Maître d’Ouvrage.


Les obligations de l’entreprise sont le respect :

· Du Cahier des Charges relatif aux travaux d’Assainissement version 6.10

· Du Cahier des Charges relatif aux travaux d’Installations version 6.00

· Des règles de sécurité, d’hygiène et de confort au travail du personnel
· De toutes les règles en vigueur sur le territoire d’Eau du Ponant.
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