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ARTICLE I. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
La commune de ST THOIS est située, à 20 km environ au Nord Est de QUIMPER, au sein de la 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille. 
 
Sa population était de 733 habitants en 2009. 
 
Elle possède une station d'épuration de type lagunage naturel, d'une capacité nominale de 200 
équivalents habitants, mise en service en 2008 et d’une surface totale de 3 000 m2 soit 15m2/EH.  
 
L’installation comporte 3 bassins. Aucune opération de curage n’a été précédemment réalisée à ce 
jour. 
 

ARTICLE II. ASPECTS GENERAUX – CONTEXTE REGLEMENTAIRE   

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir, pour les boues 
produites par la lagune de ST THOIS,  
 

 La consistance de l'étude préalable de faisabilité de valorisation agricole du sous-produit  et 
les dossiers administratifs qui s’y rapportent, 

 Les contraintes à respecter par les candidats dans le cadre de l’opération de curage des 
bassins ; 

 Les modalités d’évaluation des quantités de matières sèches effectivement extraites et 
épandues ; 

 De proposer des solutions autres d’élimination en cas d’incompatibilité du sous-produit ou des 
sols à l’épandage. 

 
 
La prestation sera assurée par un bureau d’étude titulaire du présent marché de Prestations 
Intellectuelles (pour les 2 lots) ou bien par deux bureaux d’étude titulaires chacun d’un des 2 lots. Il 
aura (ils auront) en charge la bonne exécution de l’étude permettant d’apporter tous les éléments 
utiles au Maître d’ouvrage dans sa réflexion, ainsi que l’accompagnement en phase travaux.  
 
 
Les renseignements d’ordre technique peuvent être demandés auprès de la mairie de ST THOIS :  
A l’attention de Monsieur le Maire de ST THOIS et/ou services techniques -  Tel : 02 98 73 82 08 
 
 
Le Département du Finistère, (Service Eau et Assainissement), l'Agence de l'Eau, l’Agence Régionale 
de Santé, la Direction Départementale des Territoire et de la Mer et la Chambre d'Agriculture seront 
associés au suivi de cette étude. 
 
 
Contexte réglementaire : l’étude s’inscrit  dans le contexte réglementaire en vigueur à savoir :  
L’arrêté du 08 janvier 1998, (prescriptions techniques aux épandages de boues sur terres agricoles) et 
le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 (relatif aux déclarations et autorisations découlant de la loi sur 
l’eau). 
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ARTICLE III. CONTENU DU MARCHE A LOTS   - METHODOLOGIE 

 

Le marché est découpé en deux lots. A l’issue des conclusions de la tranche ferme du 1er lot (étude),  
la tranche optionnelle sera ou non affermie. Le lot n°2 sera engagé à l’issue du lot 1. L’Assistant au 
Maître d’Ouvrage (AMO), aura alors en charge de  préparer et de suivre l’opération d’élimination des 
boues (soit en curage - épandage, soit curage – évacuation (incinération), soit en solution mixte 
(épandage/incinération). 

 

LOT 1  – MARCHE D’ETUDE  

TRANCHE FERME (TF) : ANALYSE DE LA BATHYMETRIE ET CARACTERISATION INITIALE DES 
BOUES – DEFINITION D’UN PERIMETRE D’APTITUDE A L’EPANDAGE  

 

TRANCHE OPTIONNELLE (TO) : DOSSIER DE DECLARATION DU PLAN D’EPANDAGE 

 

LOT 2  - MARCHE D’ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE (AMO)  

 

*SI  EPANDAGE POSSIBLE -   SUIVI DES TRAVAUX DE CURAGE, DES TRAVAUX EVENTUELS 
DE REHABILITATION, EPANDAGE ET SUIVIS AGRONOMIQUES 

*SI  EPANDAGE IMPOSSIBLE - SUIVI DES TRAVAUX DE CURAGE, DES TRAVAUX EVENTUELS 
DE REHABILITATION, ELIMINATION PAR INCINERATION 

* SI  SOLUTION MIXTE : SUIVI DES TRAVAUX DE CURAGE, DES TRAVAUX EVENTUELS DE 
REHABILITATION, EPANDAGE ET SUIVIS AGRONOMIQUES PARTIELS  ET EVACUATION 
PARTIELLE  

 

 

L’étude complète contient en principe : lot 1  (TF + TO) + lot 2 (épandage possible)  

En cas d’incompatibilité sur les boues, elle sera composée alors des éléments : lot 1 (TF)  + lot 2 
(épandage impossible). 
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ARTICLE IV – LOT 1   

TRANCHE FERME : ETUDE PREALABLE - ANALYSE DE LA BATHYMETRIE ET 
CARACTERISATION INTITIALE DES BOUES – DEFINITION DU PERIMETRE 
D’APTITUDE A L’EPANDAGE  

TRANCHE OPTIONNELLE : DOSSIER DE DECLARATION DU PLAN 
D’EPANDAGE                                                                                                     

 
L’objectif de l’étude préalable définie au lot 1 est de déterminer la faisabilité ou non d'une 
valorisation agricole, en fonction des caractéristiques qualitatives et quantitatives potentielles des 
boues produites par la lagune, suivant différentes hypothèses de siccité de celles-ci, d'une part, et du 
périmètre d'aptitude à l'épandage défini d'autre part. 
 
Le titulaire du lot 1 doit proposer également au Maître d’ouvrage un diagnostic de l’état des lagunes 
(état des bords, des équipements …) avec des propositions de réhabilitations chiffrées si besoin.  
 
 

 TRANCHE FERME : L’étude préalable de faisabilité de la valorisation agricole comprend les 

principaux éléments suivants :  

 Définition de la compatibilité du sous-produit à l’épandage ; (y compris estimation des 
quantités – données sur la bathymétrie à exploiter, à consolider si nécessaire) – 
vérification de l’innocuité et de la traçabilité des boues ; 

 Définition du périmètre d’aptitude des sols à l’épandage (si les boues sont 
compatibles); 

 Conclusion – synthèse – présentation au maître d’ouvrage et aux partenaires  

 

Vérification de la compatibilité du sous-produit à l’épandage 

La vérification de la compatibilité du sous-produit à l’épandage sera faite par des prélèvements 
représentatifs à réaliser et analyses exécutés selon les prescriptions de l'arrêté du 08/01/1998. 
 
Les paramètres suivants sont examinés : 

 Quantité de boues produites : Volumes et quantités de matières sèches contenues dans les 
bassins en situation actuelle (données de la bathymétrie réalisées par SEA en septembre 
2015 sur le 1er bassin, fournies en annexe).Estimation des quantités à la charge et sous la 
responsabilité de l’entreprise lors de la remise de l’offre. 

 Pouvoir fertilisant des boues : pH, matières sèches, matière organique, azote total, azote 
ammoniacal, phosphore total, potassium total, calcium total, magnésium total, sodium total, 
rapport C.N, oligo-éléments ; 

 Teneur en éléments traces métalliques : Cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, 
sélénium, zinc ; 

 Composés traces organiques : PCB (28-52-101-118-138-153-180) et HAP (fluoranthène, 
benzo (b) fluoranthène, Benzo (a) pyrène). 

 
A noter : En cas d’incompatibilité du sous-produit à l’épandage, le prestataire fournira les résultats des 
analyses au comité de pilotage sous 48 heures (y compris commentaires justifiant cette 
incompatibilité). Ces résultats seront présentés lors d’une réunion du comité de pilotage afin de 
conclure sur les suites à donner. 
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Définition de l’aptitude des sols à l’épandage 

Cette partie de l'étude a pour but la connaissance générale du site environnant afin de fixer les 
contraintes rencontrées et déterminer un premier zonage potentiel du périmètre d'épandage. 
 
Le prestataire  recueillera et examinera, à cet effet : 

 Les données pédologiques et agronomiques existantes ; 

 La géologie (propriété et successions des différentes couches géologiques ainsi que les 
accidents particuliers tels que failles, carrières, etc.) ; 

 L'hydrologie et l'hydrogéologie (inventaire des sources d'eau superficielles et profondes, 
vulnérabilité, qualité actuelle, utilisation et contrôles, ZNIEFF, ZICO, zones inondables) ; 

 Les éléments relatifs aux usages sanitaires de l'eau (périmètres de protection de captages, 
baignade le cas échéant); 

 La climatologie (pluviométrie, évapotranspiration potentielle, température, vents, etc.) ; 

 Les documents d'urbanisme de la commune (PLU en 2006)  

 Les documents réglementaires et servitudes existantes (règlement sanitaire départemental, 
périmètres de protection de points d'eau, situation en zone vulnérable nitrates, SDAGE, 
SAGE, Masse d’eau, ZNIEFF, zones inondables,…) ; 

 Les données sur l'accessibilité des parcelles ; 

 Les plans d'épandage d'autres Maîtres d'Ouvrage, d’installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

 
Ces différentes caractéristiques et contraintes lui permettront de délimiter les surfaces inaptes et 
celles à étudier plus précisément sur le périmètre prospecté (carte des contraintes). 
 
Les surfaces à étudier correspondront à des terrains pour lesquels l'épandage est à priori possible.  
 

Etude du contexte agricole 

Outre la définition de l’aptitude des sols à l’épandage, le chargé d’étude recueillera les données 
suivantes sur les secteurs situés en zone déterminée comme apte pour recevoir les boues 
d'épuration : 

 Cultures pratiquées : Surfaces, fertilisation et rendements ; 

 Evaluation des besoins en éléments fertilisants et des périodes critiques pour chaque type de 
cultures (évaluation éventuelle d'une situation d'excédents structurels de matières 
organiques) ; 

 Accord de principe des agriculteurs intéressés sur un épandage de boues d'épuration et 
disposant de surfaces potentiellement disponibles. 

 Bilan CORPEN de ces agriculteurs afin de mieux cerner les surfaces proches des lagunes – 
Analyse pédologique et qualitative des parcelles concernées. 

 
 

Synthèse et présentation des résultats 

Tous les éléments relatifs aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des boues produites par la 
lagune avec la carte d'aptitude des sols et le contexte agricole des résultats collectés aux 
paragraphes précédents seront présentés dans un rapport de synthèse.  
 
 
Le rapport de synthèse fera apparaître : 

 La carte d'aptitude à l'épandage 

Représentée à l'échelle 1 / 5 000°, elle fera figurer les trois catégories d'aptitudes possibles : 
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 Les zones inaptes à l'épandage ; 

 Les zones aptes avec restrictions (réduction des doses d'apport, choix des époques 
d'épandage, etc.) ; 

 Les zones aptes sans autres restrictions que celles prévues par la réglementation. 

 La définition des modalités d'un épandage satisfaisant 

 Détermination de la superficie nécessaire pour l'épandage ; 

 Définition des installations de stockage à envisager le cas échéant (nature, capacité, 
localisation) ; 

 Indication des matériels des transports de reprise et d'épandage de boues pour les 
différentes hypothèses ; 

 Dose indicative de boues à épandre par type de culture et par passage, avec 
indications, de leur valeur d'amendement et valeur fertilisante minérale. 

 
Il conclura sur la faisabilité de l'épandage envisagé. 
 
 

TRANCHE OPTIONNELLE : si l’étude préalable confirme la possibilité de l’épandage, alors le 
candidat retenu élaborera les dossiers administratifs pour le plan d’épandage.   

A NOTER : Si les surfaces aptes étaient insuffisantes, l’étude doit se poursuivre avec la recherche 
d’une solution mixte techniquement et économiquement la plus avantageuse. 
 
 
 

 TRANCHE OPTIONNELLE : ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE DECLARATION - PLAN 

D’EPANDAGE  
 
Dans le cas où le rapport de synthèse du lot 1 aura conclu à la faisabilité de la valorisation agricole 
des boues de la lagune le prestataire rédige les dossiers de déclaration réglementaires et le plan 
d’épandage  et  veille aux accords des services.  
 
Le prestataire est chargé de l’élaboration du dossier de déclaration auprès du préfet (plan 
d’épandage avec les  éléments relatifs à l’étude préalable) et suit la demande d’accord auprès de la 
DDTM, en 5 exemplaires. Conformément aux  dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 juillet 2015, 
les modalités d’échanges de données et de consultations des services se feront  par voie numérique :  
 
"à compter du 1er janvier 2016, l’application informatique SILLAGE et la plate-forme d’échanges des 
données sur l’eau VERS’EAU constituent les outils uniques et communs pour la gestion et le suivi des 
plans et campagnes d’épandage pour les services de police de l’eau, les producteurs de boues, les 
bureaux d’études et les organismes indépendants. " 
 
Pour ce faire, des études complémentaires sont nécessaires :  

Reconnaissance des sols et analyses 

Il sera procédé à un affinage des reconnaissances de sol et analyses sur le périmètre d'épandage 
retenu en phase 1. Au minimum, un sondage par hectare sera réalisé. 
Des analyses de sol effectuées sur des échantillons prélevés dans l'horizon cultural ou en sous-sol à 
raison de 1 analyse par zone homogène (au sens de l'arrêté du 08/01/1998 (moins de 20 ha, même 
système de rotation de cultures, même exploitant, mêmes caractéristiques pédologiques) portant sur 
les paramètres suivants : granulométrie, pH, matières sèches, matière organique, azote total, 
phosphore échangeable, potassium échangeable, calcium échangeable, magnésium échangeable, 
sodium échangeable, rapport C/N, éléments traces métalliques (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), bore. 
 

Définition du plan d’épandage 

Une enquête auprès de chaque exploitant, situé en zone favorable, précisera : 
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 La taille, le type d'exploitation, ses perspectives d'évolution, statut vis-à-vis des installations 
classées ; 

 L'évaluation des besoins en éléments fertilisants, bilan CORPEN par exploitation; 

 Existence d’un plan d’épandage et matériel disponible; 

 La sensibilité et l'intérêt du chef d'exploitation pour l'épandage des boues sous ses différentes 
formes physiques possibles ; 

 
Le plan d'épandage sera établi pour chaque agriculteur « preneur de boues », intégrant : 

 La mise en place éventuelle d'un calendrier d'épandage par type de culture faisant ressortir 
les périodes agro-climatiques à risques ainsi que les mesures de préventions s'y rattachant 
(réduction des apports de boues, modifications de l'assolement) ; 

 La définition des précautions éventuellement liées à l'épandage des boues, la présence 
d'éléments indésirables, toxiques ou pathogènes dans les boues, les précautions d'utilisation 
liées aux aspects réglementaires et sanitaires, etc. 

 

Conventions producteur - preneurs de boues 

Le prestataire élaborera un projet de convention entre le maître d'ouvrage (exploitant la lagune) 
désigné « producteur de boues » et les agriculteurs désignés « preneurs de boues » en précisant les 
engagements de chaque partie pour l’opération unique : 

 Suivi de la qualité des boues (valeur agronomique et éléments traces) ; 

 Suivi analytique des sols ; 

 Volumes des boues prélevées, doses et fréquences d'épandage ; 

 Matériel de transport et d'épandage utilisé, 

 Période et calendrier prévisible. 
 
La convention précisera si le preneur de boues est susceptible d'épandre sur la même parcelle des 
boues en provenance d'une autre installation. 
 
 
Contenu des pièces à présenter aux services en charge de l’instruction 
Les documents et déclarations seront conformes à la réglementation. Le prestataire y précise les 
conditions et éléments techniques permettant de pratiquer correctement l'épandage au regard des 
critères de protection du milieu naturel et de l'environnement, et établit la définition précise et 
complète du plan d'épandage, aboutissant à l'établissement des conventions entre le Maître 
d'Ouvrage (et/ou l'exploitant) de la lagune «producteur de boues » et les agriculteurs intéressés « 
preneurs de boues » avec mise en place de plans de fumure adaptés à chaque exploitations et 
parcelles.  

Sont contenus dans le dossier de déclaration, et à minima,  les éléments suivants :  

 les éléments relatifs à l’étude préalable à l'épandage des boues prévu par l'arrêté du 08/01/1998 et 
éventuellement le document d'incidence nécessaire à la déclaration ou à la demande 
d'autorisation au titre des décrets du 29/03/1993 modifiés,  

 les conventions avec les agriculteurs ;  

 le planning prévisionnel de l’épandage  (Art 8 de l’arrêté du 08/01/98).  

 le volet qui présentera les  éventuelles  contraintes qui seront à prendre en compte dans le cadre 
de l’opération de curage des bassins  en phase travaux : il s’agit d’évaluer l’impact du rejet au 
milieu naturel pendant les travaux de curage, et les mesures de compensations nécessaires ( 
et chiffrées) pour limiter cet impact.  
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Autre pièce demandée :  
 
Enfin, en conclusion de ce travail demandé, l’AMO rédigera à l’attention du Maître d’Ouvrage une 
note technique de quelques pages pour établir un « Avant Projet » de l’opération de curage. Cette 
note présentera et détaillera : 

 
- la technique de curage proposée (avec ou sans abaissement de niveau : solution préconisée 
à justifier, à chiffrer, à comparer)  
 
 

Un chiffrage prévisionnel et un planning d’intervention y sont présentés également, et toutes autres 
précisions utiles au maître d’ouvrage. 
 
 
 
 

ARTICLE V – LOT 2 – MARCHE D’ ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE – 

 

1ere solution - Epandage possible : suivi des travaux de curage, travaux éventuels de 
réhabilitation, épandage et suivis agronomiques 

 
 A noter : dans ce premier cas où l’épandage est possible, le lot 2 n’est lancé que lorsque les 
accords des services seront parvenus au Maître d’ouvrage. Le délai du lot court alors à 
compter  de la réunion de lancement.  
 
TRAVAUX DE CURAGE ET SUIVI DES EPANDAGES 
Le prestataire est chargé de la préparation de l‘opération de travaux, du suivi du curage et de 
l’opération d’épandage, conforme au plan précédemment cité,  élaboré et validé.  
 
Elaboration des pièces techniques et administratives (en concertation avec le Maître d’ouvrage) 
pour la consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux de curage et des éventuels travaux 
préparatoires (création d’accès si nécessaire), des éventuelles réhabilitations de lagune. Puis, à 
l’issue de cette consultation, proposition argumentée à la collectivité pour le choix du prestataire. 
 
(A noter : toutes les précautions sont prises par le prestataire et les entreprises afin de protéger le 
fond des lagunes (choix du matériel en conséquence)  
 
Pilotage des travaux (phasage, coordination avec les acteurs, notamment la police de l’eau) et 
accompagnement de la collectivité pour toutes les démarches administratives et réglementaires. 
 
Suivi des marchés (technique, juridique, financier)  
 
Evaluation de l’impact du rejet pendant les travaux et dépôt d’un rapport à la DDTM  
 
Suivi des épandages jusqu’au bilan final  
 
Rédaction du rapport de synthèse final décrivant le déroulement et le bilan des travaux et des 
épandages, bilan financier, bilan technique et  bilan agronomique complets (comprenant par exemple 
la liste des parcelles et surfaces épandues, les doses apportées, le bilan fumure…)  
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2ème solution - Epandage impossible : suivi des travaux de curage, travaux éventuels de 
réhabilitation, élimination par incinération 

 
Dans le cas où le rapport de synthèse du lot 1 aura conclu à la non-faisabilité de la valorisation 
agricole des boues de la lagune, le prestataire est chargé de lancer et de diriger l’opération du curage 
de la lagune et des éventuelles réhabilitations constatées pendant l’opération de curage, ainsi que 
l’élimination des boues (par incinération), y compris transport et déshydratation préalable. Le 
prestataire étudiera dans ce cas toutes les solutions  possibles de traitement, d’évacuation des boues. 
Une analyse multicritère et détaillée est à mener pour permettre au maître d’ouvrage de choisir la 
filière d’élimination la plus adaptée.  
 
A ce titre les objectifs de cette partie de marché (LOT 2)  sont les suivants :  
 
Elaboration des pièces techniques et administratives (en concertation avec le Maître d’ouvrage) 
pour la consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux de curage et des éventuels travaux 
préparatoires (création d’accès si nécessaire), des éventuelles réhabilitations de lagune. Puis, à 
l’issue de cette consultation, proposition argumentée à la collectivité pour le choix du prestataire. 
(A noter : toutes les précautions sont prises par le prestataire et les entreprises afin de protéger le 
fond des lagunes (choix du matériel en conséquence) . 
 
Pilotage des travaux (phasage, coordination avec les acteurs, notamment la police de l’eau) et 
accompagnement de la collectivité pour toutes les démarches administratives et réglementaires 
 
Suivi des marchés (technique, juridique, financier)  
 
Evaluation de l’impact du rejet pendant les travaux et dépôt d’un rapport à la DDTM  
 
Rédaction du ou des contrats à passer pour le transport et l’élimination des boues par incinération 
et proposition à la collectivité pour le choix du prestataire 
 
Pilotage de l’opération  (phasage, coordination avec les acteurs) 
 
Suivi des marchés (technique, juridique, financier) 
 
Rédaction du rapport de synthèse de l’élimination – chiffrage – bilan – conclusion. 
 
 

3ème solution mixte : suivi des travaux de curage, des travaux éventuels de réhabilitation, 
épandage et suivis agronomiques partiels  et évacuation partielle 
 
L’assistant à maître d’ouvrage accompagnera la collectivité par le pilotage d’une opération de curage, 
puis d’épandage partiel (avec son bilan), complété par une opération de transport, d’évacuation (y 
compris déshydratation préalable)  et incinération des boues. Toutes prestations comprises. Contrats 
divers, conventions, suivi et répartitions des volumes optimisés pour le maître d’ouvrage.   
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 ARTICLE VI - REUNIONS ET DOCUMENTS 

 
Dans le cadre de sa proposition, le prestataire d'études prévoit plusieurs réunions: 

 LOT 1 – étude préalable  

TF : Une réunion au démarrage de la prestation (lancement de l’étude)  

Une réunion finale  (présentation du rapport de synthèse)  

TO : une réunion de présentation du dossier de déclaration avant de saisir la DDTM  

 

 LOT 2  - marché d’AMO : si épandage possible :  

Une réunion au démarrage  

Une réunion finale de restitution (synthèse de l’épandage et du suivi)  

 

 LOT 2  - marché d’AMO :   si épandage impossible :  

Une réunion au démarrage  

Une réunion finale de restitution (synthèse de l’élimination – bilan détaillé)  

 

 LOT 2  - marché d’AMO :   si solution mixte 

Une réunion au démarrage  

Une réunion finale de restitution (synthèse de l’élimination – bilan détaillé)  

 

Toute réunion supplémentaire en cas de litige. 
 
Le bureau d’étude remettra un rapport à l’issue de l’étude préalable (Lot 1) : analyse de la bathymétrie 
– caractérisation des boues. Tous les documents d’étude et de synthèse des opérations seront remis 
en 2 exemplaires papier, dont un reproductible et un exemplaire dématérialisé (CD/DVD/clé USB). 
 
Les rapports intermédiaires seront adressés à chacun des participants du groupe de suivi 5 jours 
avant la réunion correspondante. 
 
 
 

***** 
 
 
 


