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Travaux d’aménagement du cours d’eau « le Stain » à  Tromelin 
(commune de Sizun) pour en restaurer la continuité écologique 
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PRESTATIONS PRIX 
TOTAL HT 

1- PHASE PREPARATOIRE, dont  : 
Amené et repli du matériel, installation du chantier  
Repérage, piquetage, traçage, implantation  
Préparation du chantier, planning  
Autres (préciser) :  

Sous -total 1   
2- CONSTRUCTION DU REPARTITEUR DES DEBITS, dont  : 
Détournement du cours d’eau par creusement d’un fossé de 1 m de large ou pose 
d’une conduite de 500 à 1000 mm de diamètre, et mise en place de bigs-bags et 
d’un filtre géotextile 

 

Terrassement en déblais, après enlèvement et recueil des matériaux du substrat, et 
création du fond de forme 

 

Réalisation du répartiteur en béton armé : socle, bêche d’ancrage, seuil, murets  
Mise en œuvre des remblais contigus à l’ouvrage, compactés par couche  
Enrochements anti-érosifs des berges en amont et aval du répartiteur  
Autres (préciser) :  

Sous -total 2   
3- CONSTRUCTION DU PONT AGRICOLE, dont  : 
Réalisation des piliers du pont : terrassement en déblais des fosses, réalisation du 
fond de forme et mise en œuvre des piliers en béton armé 

 

Réalisation des rampes d’accès au pont par pose de roches de tailles 
décroissantes et de granulat 0/40 mm, et dépôt de terre 

 

Autres (préciser)  
Sous -total 3   

4- CREATION DU NOUVEAU LIT, dont  : 
Creusement du nouveau lit selon les dimensions et pentes des 12 tronçons retenus 
avec création de talus de 20 cm de haut sur les berges du dernier tronçon et pose 
de roches de 200 à 400 mm en pied de rives 

 

Réalisation d’un pavage d’armure du substrat, en tout-venant 0/40 damé, de 20 cm 
d’épaisseur sur les 10 premiers mètres du nouveau lit 

 

Enrochements anti-érosifs des berges en amont et aval du pont, là où la section du 
cours d’eau se rétrécit, et en aval du dernier tronçon 

 

Autres (préciser) :  
Sous -total 4   

5- REHAUSSE DU PONT AGRICOLE EXISTANT, dont  : 
Dépose et remise en place du tablier en béton  
Installations de poteaux (fournis par l’exploitant), en rives  
Réalisation des rampes d’accès au pont avec la terre de déblais du chantier  
Autres (préciser) :  

Sous -total 5   
6- CREATION D’UN TALUS LE LONG DU FOSSE DU FORAGE, don t : 
Réalisation d’un talus de 20 cm de haut en rive droite du fossé de trop-plein du 
forage, avec la terre de déblais de creusement du nouveau lit 

 

Autres (préciser) :  
Sous -total 6   

7- REMISE EN ETAT DU CHANTIER, EPREUVES, ESSAIS, RECEP TION, dont  : 
Export de la terre de déblais en excès sur des parcelles agricoles non humides   
Comblement du fossé de détournement du cours d’eau  
Remise en état des prairies humides traversées  
Essais et contrôles en cours de travaux (contrôle béton, test d’étanchéité)  
Epreuves, essais et réception en fin de travaux  
Autres (préciser) :  

Sous -total 7   
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TOTAL HT  
TVA :        %  
TOTAL TTC  

 

Options : 

PRESTATIONS PRIX 
TOTAL HT 

Dépôt d’une couche de tout-venant 0/40 légèrement damée au fond du lit en aval 
du pont, si le sol est instable 

 

TOTAL OPTIONS HT  
TVA :       %   

TOTAL OPTIONS TTC  
 


