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� Programme – objet de l’étude ( Lot 1 et lot 2 )  
 
La commune de LANVEOC a réalisé une étude diagnostic des structures 
d’assainissement en 2002 : le schéma directeur de l’assainissement  qui en résulte 
préconise des actions pour lutter contre les eaux parasites arrivant en station 
d’épuration et provoquant des débordements dans le milieu naturel.  
Les eaux parasites proviennent à la fois des eaux de pluies collectées par le réseau 
unitaire localisé principalement dans un quartier, mais aussi des infiltrations par 
mauvais raccordements d’avaloirs sur un autre secteur.  
  
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les objectifs et les 
modalités d'exécution de l’étude générale fractionnée en deux lots :  
 
Lot 1 : étude préalable de programmation d’une opér ation de travaux de mise 
en séparatif  (étude technique et financière de fai sabilité)  
Localisation : square des capucines, rues des mimosas et des violettes, y compris  
collecteurs avals EP et EU qui sont à dimensionner. 40 riverains environ concernés 
raccordés actuellement sur réseau unitaire.  
 
Les prestations comprises dans ce lot comprennent : enquêtes parcellaires 
préalables et étude de programmation de mise en séparatif  sous chaussée : état 
des lieux de l’existant, étude de mise en place de réseaux sous chaussée ( et 
raccordement des particuliers ),  pré-chiffrage de l’opération, (sous domaine public et 
chez les particuliers) : il s’agit d’établir un programme opérationnel chiffré, avec les 
tracés prévisionnels en plans des réseaux, étude préalable qui permettra (dans un 
second temps) d’engager une phase de maîtrise d’œuvre et de travaux. 
Les deux domaines (publics et privés) sont liés l’un à l’autre pour une faisabilité du 
projet dans son ensemble.  
Cette phase comporte un état des lieux du réseau unitaire existant pour un éventuel 
ré-usage. (suivant état général et capacité hydraulique y compris en aval jusque 
exutoire)  
  
Lot 2 : contrôles de raccordement – vérification de  la conformité des 
branchements -  suivi technique et administratif de s non conformités – Suivi 
technique et financier des travaux de mise en sépar atif des branchements du 
square des capucines – programmation des travaux de  raccordement des  
avaloirs rues des écoles et des amers.  
 
- contrôle de  raccordement et de conformité des branchements sur l’ensemble du 
réseau collectif de la commune, soit 519 raccordements au total à vérifier.  
 
-  suivi technique et administratif : identification des branchements non conformes. 
Préparation des courriers aux riverains concernés - prescriptions chiffrées pour mise 
en conformité – collecte et recueil des devis contractés par les particuliers puis 
accompagnement de la collectivité pour saisir l’Agence de l’eau avec élaboration et 
suivi des conventions particuliers / financeur dans le cas de travaux aidés. 50 
dossiers estimés  sur la base de 10 % de la totalité des raccordements. (quantités 
prévisionnelle non contractuelle )   
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- suivi technique et administratif pour les travaux de mise en séparatif  des raccordés 
du square des capucines ( suivant les conclusions de l’étude préalable Lot 1 )  : 40 
particuliers concernés.  
  
-  élaboration de la programmation des travaux pour les rues des amers et rue des 
écoles : le schéma de 2002 a identifié sur un linéaire d’environ 500 m des avaloirs de 
chaussée raccordés au réseau d’assainissement EU et/ou unitaire : ce point est à 
confirmer et le cas échéant, un chiffrage des travaux est à réaliser pour cette mise en 
conformité. ( gains de volumes d’eaux parasites à évaluer )  
 
 
Les documents mis à disposition du prestataire par le maître d’ouvrage sont les 
suivants : 
- Schéma Directeur Assainissement (en date de 2002). 
- Schéma Directeur des eaux pluviales (étude 2015)  
 
 
Données  générales  du secteur des capucines et rue s mimosas et violettes  
Réseau unitaire  diam. 300 (sauf les 90 derniers mètres aval nord – partie basse en 
Diam . 400).  
Longueur totale 650 mètres environ du haut des capucines (Route départementale 
n°55 rue du Fret ) jusque station d’épuration. Pente existante  ( 3 % environ ) et 
réseau gravitaire.  

- 450 m  environ  square des capucines et rue mimosas   
- 200 m environ  rue de Modbury  

 
Données  générales  sur réseau collectif : Précisions sur nombre : 
559 raccordés au total dénombrés en mairie : à déduire les 40 raccordés en unitaire  
du square des capucines : Le lot 2 concerne donc le contrôle de 519 raccordés en 
séparatif.  
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� LOT 1 : enquêtes parcellaires et étude de programm ation 
pour mise en séparatif 
 
1.1 – Enquêtes parcellaires de branchements  
(chez les particuliers  avec  estimations chiffrées)  
 
L’objectif de cette première partie d’étude est de définir les modalités techniques et le 
coût de la mise en séparatif des installations d’assainissement en domaine privé.  
L'objectif est de définir et de chiffrer les travaux à exécuter chez le particulier. 
 
L’étude a pour but de recueillir pour chaque habitation et en domaine privé,  les 
données nécessaires suivantes :  

● Eaux usées:  
-  identifier toutes les évacuations d’eaux usées (EU).  
- identifier le circuit d’écoulement des eaux usées et localiser les ouvrages en 
place (regards, fosses éventuelles…).  
 - définir une faisabilité de raccordement des eaux usées strictes en domaine 
privé jusqu’à la limite du domaine public. (conservation du réseau existant si 
possible suivant état ; diamètre et pente, etc)  
- positionner la boîte de branchement en limite de propriété en planimétrie et 
altimétrie.  
- estimer le coût du projet de raccordement.  

● Eaux pluviales :  
- identifier le circuit d’écoulement des eaux pluviales (EP), en dissociant les 
eaux de toiture et de ruissellement des zones imperméabilisées,  avec des 
éventuelles eaux claires parasites. (sources … )  
- définir une faisabilité de raccordement des eaux pluviales en domaine privé 
jusqu’à la limite du domaine public. (conservation du réseau existant si possible 
suivant état ; diamètre et pente , etc..  )  
- positionner la boîte de branchement en limite de propriété en planimétrie et 
altimétrie.  
- estimer le coût du projet de raccordement.  

 
 
L’étude doit permettre de déterminer la nature, les contraintes et le coût des travaux 
en domaine privé (comprenant  la remise en l’état initial du domaine privatif) 
engendrés par la mise en séparatif de l’assainissement.  
Une identification précise des matériaux en amiante sera faite le cas échéant. 
L’étude doit permettre également de caler en altimétrie et en planimétrie les réseaux 
privatifs, pour confirmer (ou non) la faisabilité des raccordements avec les réseaux 
d’eaux usées et pluviales à créer sous domaine public. 
 
Pour chaque branchement, l’étude comporte deux volets : l’existant, puis le projet.  
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- Recueil des données / investigations de terrain :  existant 
 

Pour chaque habitation, un questionnaire  (élaboré par le titulaire à faire valider par 
le maître d‘ouvrage) sera remis à l'habitant puis une visite sur le terrain,  
renseigneront sur l’existant :  
 

• le nombre d'occupants, de pièces principales et la consommation d'eau ; 
• les caractéristiques des dispositifs existants  d'évacuation et de traitement 

éventuel des eaux usées ; 
• l'emplacement des évacuations d’eaux usées et d’eaux pluviales, avec 

mesure (ou évaluation si rien n'est apparent en mentionnant la fiabilité des 
données) des cotes de rejet. 

• le mode d'évacuation des eaux pluviales (toitures, cour, allée, descente de 
garage…) et  éventuelles eaux claires complémentaires et dysfonctionnements 
éventuels constatés; (inondations…. )  

• les éventuels problèmes d'assainissement rencontrés par les usagers ; 
• la physionomie de la parcelle (surface, forme, occupation des lieux), la nature 

des revêtements de surface environnant le bâtiment, les obstacles éventuels 
au raccordement au réseau, les espaces disponibles pour de nouvelles 
installations, l'accessibilité aux engins de chantier et les différentes contraintes 
(terrassement manuel…). 

Le prestataire devra prendre toute mesure pour en amont :  

• avertir au préalable le propriétaire et/ou l'occupant de son passage,  
• informer et expliquer  la méthodologie du diagnostic à réaliser, (à préciser en 

quelques lignes sur le questionnaire),  
puis, lors de la visite :  
• garantir la sécurité des biens et des personnes durant l’intervention ; 
• restituer les lieux en leur état d'origine  

 1.1.2 - Contenu de l’étude de raccordement – projet  
Pour chaque bâtiment existant et visité,  le prestataire établit la faisabilité des 
travaux de raccordement vers le réseau collectif et séparatif (raccordement 
individuel des eaux usées et des eaux pluviales), comprenant :  
 
• Les positions optimales en plan des boîtes de branchement eaux usées et 

eaux pluviales en accord avec le propriétaire, à indiquer sur plan général 
cadastral  (côtes fil d’eau à indiquer )  

• la profondeur des boîtes de branchement eaux usées et eaux pluviales, pour 
une pente minimale de canalisation fixée à 3% pour les eaux usées et 1% 
pour les eaux pluviales. Toutes les solutions alternatives seront étudiées 
lorsque pour les hypothèses précédentes, la profondeur de la boîte de 
branchement est supérieure à 1,50 m (pentes inférieures, mise en place de 
pompe de refoulement, techniques alternatives pour les eaux pluviales). Ces 
alternatives  seront chiffrées, puis discutées au cas par cas avec le maître 
d’ouvrage. 
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Le prestataire réalisera si nécessaire  un levé topographique  sommaire  jusqu’aux 
boîtes de branchements à installer sur le domaine public : (les levés topographiques 
seront  calés sur un même référentiel, en vue d’une exploitation possible pour la 
seconde partie de l’étude (réseau EU et EP  sous chaussée en domaine public).  
 
Les enquêtes domiciliaires et les projets de branchement seront validés par le 
propriétaire ou son représentant et contre signés lors de la visite. 
 
Les enquêtes domiciliaires seront les données de base pour la partie exécution 
(dans un second temps) : Les plans réalisés seront  donc informatisés et cotés. 
Chaque organe hydraulique devra apparaître, ainsi que ses caractéristiques.  
 
Plusieurs solutions de raccordement seront envisagées, si la configuration de 
chaque bâtiment à raccorder l'exige. Toute difficulté de raccordement au réseau 
public relevée par le bureau d'études sera signalée au maître d’ouvrage, afin qu'une 
solution cohérente soit proposée (ex : bâtiments situés en contrebas de voirie, cour 
commune…).  
 
Pour chaque habitation, le bureau d'études établira deux estimations (quantitatifs et 
estimatifs) des travaux, une pour les eaux usées et une pour les eaux pluviales (et 
les eaux claires). Ces devis intègreront :  

 
• les modifications des installations existantes (distinction des travaux à 

l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment) 
• les travaux de raccordement à la boîte de branchement, 
• la vidange, la neutralisation et le by-pass des éventuelles fosses ou ouvrages 

de prétraitement éventuellement existants, et le traitement si nécessaire de 
réseaux à base d’amiante,  

• toutes les remises en états liées aux travaux et aux bâtis dans le cas de 
transformation des raccordements (sols, scellements, murs, peintures, 
terrasses...) 

 
1.1.3 - Rapport et restitution 
 
Le prestataire constituera un dossier individuel pour chaque maison en reprenant les 
résultats de l'étude du raccordement à la parcelle et comprenant : 
 

• un plan d’implantation du bâtiment et de l'assainissement actuel  indiquant la 
nature des revêtements de surface environnant le bâtiment ; 

• un plan de raccordement projeté au format A4/A3 comprenant :  
o les sorties existantes (eaux usées, eaux pluviales, eaux claires), 
o le tracé, les diamètres et les pentes du raccordement des eaux usées  

et pluviales depuis les sorties du bâtiment à raccorder jusqu'aux boîtes 
de branchement situées en limite de propriété, 

o Les côtes terrain naturel et fils d'eau des sorties eaux usées, eaux 
pluviales et eaux claires, boîtes de branchement, regards 
intermédiaires, 

o le profil en long des canalisations projetées si nécessaire.  
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• Les quantitatifs et estimatifs des travaux à effectuer pour les eaux usées d’un 
côté, pour les eaux pluviales et les eaux claires de l’autre, et un montant total 
estimé de travaux. 

• un dossier photo comprenant une vue d’ensemble du bâtiment et des photos 
des évacuations et des principaux ouvrages. 

 
Le bureau d’étude fournira également une synthèse des travaux détaillant les coûts 
prévisionnels par habitation (en distinguant les eaux usées et les eaux pluviales) et 
un plan général du secteur d’étude figurant les boîtes de branchement et leur cote 
d'altitude. 
 
Les documents suivants seront remis au Maître de l’ouvrage :  

• 3 exemplaires papier des dossiers et des plans à l’échelle adaptée (1/200e)  et 
de la synthèse 

• 2 exemplaires des fichiers informatiques sur CD-Rom : 
o pièces graphiques au format DWG 
o pièces écrites au format DOC ou XLS 

 
 
 
1.2 -  Etude de programmation sous domaine public  
 
L’objectif de cette partie, est de réaliser l’étude de programmation, d’implantation et 
des dimensionnements des nouveaux réseaux séparatifs, le chiffrage de ces travaux, 
en prenant en compte le réseau existant, (avec ou sans réutilisation .. ), les réseaux 
existants  sous chaussées,  les raccordements à prévoir par les particuliers (voir 
partie précédente 1.1).  
 
(A noter et pour info : Les particuliers auront un délai imposé par le maître d’ouvrage pour se 
raccorder sur les nouveaux réseaux : ce délai sera précisé aux particuliers dans le cadre de 
l’opération par le maître d’ouvrage : après travaux assurés par le particulier chez lui, un contrôle de 
conformité des travaux sera alors exécuté par l’entreprise mandataire du marché communal existant 
pour ce type de vérification : si le contrôle du raccordement est conforme, l’attestation déclenchera les 
aides financières au particulier,  via la mairie .   
 
 
L’étude de programmation comporte : 
 

• les préconisations en termes de réfection et création des réseaux, 
d’équipement complémentaires si nécessaires (poste de relevage, bassin 
tampon,…), 

• l’implantation proposée tiendra compte des autres réseaux sous chaussée, 
(AEP, réseau incendie,  réseaux électriques, France télécom, éclairage public 
….. ) : les DC et  plans de récolement des concessionnaires seront  étudiés 
pour une proposition de tracé réaliste et optimisée  des nouveaux réseaux . 

• une comparaison des propositions de matériaux (PVC, grès,…) de type 
avantages / inconvénients.  

• Une proposition  argumentée et réglementaire du rejet des eaux pluviales  
collectées qui sera à  étudier avec attention en fonction des contraintes du 
milieu naturel et des normes de rejets.  Il se fera  soit directement au milieu 
naturel soit, dans un réseau ou équipement déjà existant, à définir,  mais devra 
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être séparé du réseau EU : la ou les préconisations seront faites à partir d’une 
analyse multi-critère (optimum  technico-économique et environnemental .. ) et 
un mémoire technique sommaire présentant les démarches administratives à 
mener pour déclarer et/ou autoriser ces  rejets.      

• l’estimation financière : pré-chiffrage de l’opération  
 

 
 
EN OPTION : Un passage caméra complet dans la conduite existante unitaire 
avec rapport détaillé (Diam 300 puis 400) avec conclusions argumentée sur une 
réutilisation éventuelle (en terme d’état général, de section utile). Se reporter au 
SDAEP d’octobre 2015.( y compris curage préalable )  
 

 
1.3 -  Déroulé de l’étude     
 
Le titulaire organise sa prestation selon les quatre étapes suivantes, à minima et en 
présence du comité de pilotage (partenaires institutionnels). La maîtrise d'ouvrage de 
l'étude est assurée par la Commune de LANVEOC et par un comité de pilotage avec 
les partenaires institutionnels et financeurs.  
 

Réunion de démarrage de l’étude : 
(collecte des données sur réseaux existants, sur état des autres réseaux, validation 
du périmètre, présentation du mode d’intervention chez les particuliers , proposition 
de planning..  … ) 
Le prestataire fournira au maître d’ouvrage un modèle de courrier d’information à 
distribuer à chaque propriétaire afin de les informer sur la nature, les objectifs de 
l’étude, et sa méthodologie. Une fois validé par le comité de pilotage, le titulaire 
fournira le nombre d’exemplaires nécessaires au maître d’ouvrage qui se chargera 
de les distribuer à la population. Les modalités de prise en charge financière des 
travaux par les partenaires en parcelle privative s eront précisées dans ce 
courrier. (à finaliser en amont  en lien avec le ma ître d’ouvrage et les 
partenaires institutionnels) 
 
 

Réunion publique  
Le titulaire animera une réunion publique en soirée (après 19h00) dont la date sera 
fixée en accord avec le comité de pilotage lors de la réunion de lancement et sera 
précisée dans le modèle de courrier d’information. Le contexte règlementaire actuel, 
la méthodologie, le personnel affecté aux visites de terrain, le déroulement des 
enquêtes, les préparatifs à effectuer par les occupants des logements et le but de 
l’étude seront présentés. Cette réunion pourra être aussi l’occasion pour le titulaire 
de l’étude de fixer des rendez-vous avec les personnes présentes. Une fiche de 
synthèse préparée par le titulaire sera remise à chaque participant à l’issue de la 
réunion, sur les modalités de l’opération (planning prévisionnel, méthodologie, volet 
financier des travaux, etc… )  
Pour les personnes qui ne peuvent être présentes à la première réunion publique (en 
amont de l’étape de diagnostic des installations), le titulaire se chargera de contacter 
par téléphone les différents propriétaires afin d’organiser les visites des installations. 
Au besoin, les visites seront organisées en soirée ou le week-end. Si le propriétaire 
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(ou la personne désignée pour le représenter) n’est pas au rendez-vous, le 
prestataire devra remplir un avis de passage indiquant la date et l’heure du rendez-
vous non honoré. Il devra également proposer un nouveau rendez-vous et indiquer 
les numéros de téléphone à composer pour joindre le prestataire. Le modèle de l’avis 
de passage type sera soumis à l'approbation du comité de pilotage. 
En cas d’impossibilité de visite (absence à un second rendez-vous fixé ou refus du 
propriétaire de pénétrer sur un terrain privé), le chargé d’étude en informera le maître 
d’ouvrage qui décidera des suites à donner à cette situation. 
 
 

Réunion de présentation  intermédiaire :  
(réunion de présentation intermédiaire : propositions d’implantation, de 
dimensionnement, choix des matériaux, gestion du réseau actuel, présentation des 
opérations de raccordements des parcelles privatives,…) 
 
 

Réunion de restitution finale du programme   :  
Conditions techniques de réalisation et remise des estimations financières : (identifier 
et séparer le coût du collecteur eau pluviale avec le collecteur eaux usées et des 
équipements complémentaires).   
(proposition de phasage des travaux, plans et profils côtés,  synthèse  chiffrée des 
raccordements privatifs en séparatif (cf partie 1 )  ..  
 
 
Les étapes successives débuteront à compter de la validation par le comité de 
pilotage de l’étape précédente. 
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� LOT 2 : contrôles de raccordement au réseau public  
 
2.1– Contrôle de conformité de 519 branchements   
LANVEOC s’engage également dans une démarche de contrôle, de vérification des 
raccordements au réseau public d’assainissement,  afin d’identifier les non 
conformités éventuelles, et d’estimer les travaux nécessaires à leur mise en 
conformité. 519 branchements maximum sont concernés par le contrôle. Ces 
installations sont de type domestique. 
 

o Rejets d’eaux usées directement dans le milieu récepteur via le réseau d’eaux 
pluviales qui impactent les usages, 

o Rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées séparatif, qui impactent 
indirectement le milieu récepteur en cas de fortes pluies, par débordement au 
droit des trop-pleins des postes de refoulement ou du by-pass de la station 
d’épuration, 

o Introduction d’eaux parasites, 
o Exfiltration d’eaux usées. 

 

� Consistance de la mission pour chaque contrôle des  branchements :  
a) l’ensemble des interventions de terrain nécessaires à la parfaite connaissance 

des équipements privatifs d’eaux usées et d’eaux pluviales et de leur 
fonctionnement, 

b) le contrôle aux fumigènes du réseau sous le domaine public, 
c) le contrôle de la séparation des eaux avec l’utilisation de colorants dans 

chaque équipement sanitaire, 
d) le repérage des apports parasites et des exfiltrations, 
e) le contrôle visuel des tranchées ouvertes avant le remblayage sur les 

canalisations, pour les travaux neufs, 
f) la réception des documents établis par le propriétaire, les plans conformes, 

les photos de la réalisation des travaux, 
g) la création d’une fiche de contrôle de chaque logement visité, mentionnant 

toutes les données sur la base de la fiche préétablie, 
h) l’établissement d’un schéma des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, à 

défaut de celui fourni par l’usager et les photos correspondant aux anomalies, 
i) une proposition - estimation chiffrée des moyens de remise en conformité en 

domaine privé  (description des travaux à réaliser –quantitatif), et en domaine 
public (description des travaux à réaliser – quantitatif - estimatif ) 

j) la vérification de la ventilation des installations sanitaires. 
k) l’inspection télévisée de la canalisation de branchement si nécessaire 

 
D’une façon générale, le prestataire aura pris soin d’informer tous les riverains des 
essais à réaliser et de l’innocuité des produits (fumées et colorants)  
Les raccordements non conformes seront répertoriés  
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�Connaissance des lieux  
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des documents fournis et apprécié 
toutes les conditions d’exécution des opérations de contrôle. 
 

�Sujétions particulières  
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du 
chantier (signalisation, balisage…). 
 
Elle assurera en concertation avec le service  communal d’assainissement, une 
information préalable individualisée des usagers dont les installations feront l’objet de 
contrôles. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la 
sécurité sur le chantier et sur les voies (signalisation, protection, nettoyage des 
chaussées, etc.). La présence éventuelle d’hydrogène sulfuré (H2S) nécessite que 
l’entrepreneur s’assure de sa concentration dans l’air des ouvrages (regards, etc.), 
préalablement et pendant les diverses interventions du personnel. 
 
En préalable au contrôle fumigène, l’entrepreneur se chargera d’avertir les services 
du Centre de Secours (SDIS29) et de Gendarmerie, des dates et lieux d’intervention. 
 
L’entrepreneur se conformera aux conditions que certaines administrations (service 
de voirie, EDF-GDF, PTT, etc.) jugeront nécessaires, tant en vue de sécurité que 
dans le but d’éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics. 
 
L’entrepreneur demeurera entièrement responsable des accidents qui pourraient 
survenir de son fait. 
 
Dès la signature du marché, l’entrepreneur adressera en 3 exemplaires le planning 
de réalisation de l’intervention, il indiquera au Maître d’Ouvrage les contraintes de 
circulation souhaitées (interdiction de stationnement dans les rues, etc..) sachant 
qu’il appartiendra à ce dernier de fixer les contraintes définitives en fonction du 
contexte local. De plus, il précise le nombre ainsi que la position des regards dont la 
mise à niveau s’avère indispensable (cette prestation est exclue du présent marché). 
 
 

� Contrôle de raccordement au réseau public – relevé  
Les contrôles seront à réaliser sur l’ensemble du secteur desservi par le réseau 
collectif séparatif  
 
En premier lieu, des tests fumigènes sur l’ensemble du linéaire d’eaux usées 
concerné par les contrôles seront réalisés. 
 
Ces tests seront réalisés en isolant le réseau, tronçon par tronçon. Ils permettront de 
mettre en évidence les surfaces imperméabilisées directement reliées au réseau 
d’eaux usées et de repérer le cas échéant des secteurs ou des infiltrations vers le 
réseau EU sont possibles (rejet de fumée non identifiable par le sol ou autre). 
 



 

 

Commune de Lanvéoc – assainissement – étude  préalable de programmation pour mise en séparatif et contrôle 
de raccordement au réseau public  conformité de branchements  – CCTP – juin  2016  - 13 - 
  
 

En second lieu un relevé détaillé des installations individuelles sera réalisé (avec une 
rencontre avec les usagers). Les sites de captage des eaux pluviales de chaque 
habitation (gouttière, grilles, siphon de cour, etc.) et des eaux souterraines seront 
repérés et le circuit des eaux captées examiné (puisards, puits perdus, fossé de 
voirie, réseau pluvial…). 
 
Les points de captage des eaux usées au sein de chaque habitation seront repérés 
(salle de bains, cuisine, WC…) et le ou les point(s) de rejet repérés. 
 
Pour les branchements qui amènent visiblement des eaux de drainage ou 
d’infiltration, un contrôle télévisé de la canalisation de branchement, entre le regard 
de façade et l’habitation sera effectué – si nécessaire -  pour juger de sa qualité et 
identifier les sources d’entrées des eaux parasites ou des eaux de drainage. 
 
Pour les habitations de construction antérieure à la date de pose du réseau d’eaux 
usées, les anciens équipements individuels seront recherchés et la vérification de 
leur déconnexion sera à réaliser. 
 
Une attention particulière doit être portée aux habitations dont les sous-sols sont 
situés à un niveau inférieur à celui des eaux pluviales. 
Les moyens de contrôle à mettre en œuvre pour ces relevés d’installations seront 
suivants les cas : 

• des tests fumigènes sur les branchements EU et EP pour s’assurer du mode 
de raccordement des différents points de sortie des eaux, 

• des essais au colorant pour vérification la bonne séparation des eaux, 
• des inspections télévisées des branchements suspects, - si nécessaire -  
• tout autre moyen adapté que pourra proposer l’entreprise pour repérer les 

anomalies. 
 
Une attention particulière sera apportée aux équipements tel que : 

• puisard ou ancienne fosse 
• siphon de cour ou de cave 
• grilles de garage 
• puits 
• drainage 

 
Un croquis des installations sera réalisé sur lequel l’ensemble des informations 
recueillies sera reporté et en particulier : 

• la position des divers réseaux eaux usées et eaux pluviales en domaine privé 
jusqu’aux réseaux publics qui seront mentionnés sur le plan 

• les sites de captage des eaux usées et eaux pluviales, des diverses 
installations repérées (grille, gargouilles, caillebotis, drainage, puisard, 
anciennes fosses, gouttières, siphon, etc.) 

• les préconisations pour les travaux à réaliser en vue de la suppression des 
anomalies 

 
La fiche de contrôle de raccordement au réseau public sera intégralement complétée 
pour chaque habitation du secteur étudié. Les réseaux seront représentés avec la 
couleur rouge pour les réseaux d’eaux usées, la couleur bleue est réservée pour les 
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réseaux d’eaux pluviales. Les surfaces de parcelles imperméabilisées (toitures, cour, 
allées bitumées, autre) seront repérées par des hachures. 
 
 
 

� Pièces et rendus à l’attention du maître d’ouvrage  
Le prestataire rédige l’ensemble des fiches de contrôles (conformes et non 
conformes) en 2 exemplaires papier ainsi que 1 exemplaire sur support informatique 
qu’il remet au maître d’ouvrage. Ces fiches présentent 
 

• les habitations conformes  
• les habitations avec anomalies des eaux pluviales vers les eaux usées 
• les habitations avec anomalies des eaux usées vers les eaux pluviales 

 
la liste récapitulative des anomalies relevées (support informatique EXCEL) 
permettant une exploitation aisée par le service d’assainissement, en 
précisant : 
• le n° du logement,  et le nom de la rue concernée et le nom du propriétaire 
• le type d’anomalies constatées 
• le descriptif sommaire et le coût prévisionnel de mise en conformité.  

 
 
2.2 – Branchements non conformes sur réseau collect if : suivi 
technique et administratif de leur mise en conformi té 
 
Les raccordements non conformes  ( estimés à 10 % du parc total soit 50 unités : 
quantité non contractuelle ) feront l’objet d’un suivi technique et administratif : le 
prestataire doit un  pré-chiffrage des travaux de mise en conformité,  puis pour 
chaque particulier qui souhaite bénéficier des aides de l’Agence de l’eau, le 
prestataire doit collecter les deux devis sollicités par le particulier, les adresser en 
opération groupée à l’agence de l’eau ( via la mairie) , puis au regard des réponses 
de celle-ci,  apporter une assistance à la commune  et au particulier sur le montage 
et le suivi des conventions.  
 
 
2.3 – Mise en séparatif de 40 branchements ( square  des capucines 
) : suivi technique et administratif 
 
Les 40 particuliers du square des capucines et des rues mimosas seront invités à 
engager des travaux chez eux pour la déconnexion des EU et des EP. 
Le prestataire du lot 1, aura préalablement dressé un estimatif quantitatif avec pré 
chiffrage des travaux à  réaliser en domaine privé. Le prestataire du lot 2, doit  pour 
chaque particulier qui souhaite bénéficier des aides de l’Agence de l’eau, collecter 
les deux devis de chacun des particuliers, les adresser en opération groupée à 
l’agence de l’eau, puis au regard des réponses de celle-ci,  apporter une assistance 
à la commune  et au particulier sur le montage et le suivi des conventions.  
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2.4– Elaboration d’un programme de mise en conformi té de la rue 
des amers et des écoles  
 
Le schéma de 2002, a identifié des avaloirs de chaussée raccordés au réseau 
d’assainissement  eaux usées et/ou unitaire : ce point est à étudier . Un programme 
de travaux est à élaborer   ( plan au 1/500 et chiffrage des travaux ) pour cette mise 
en conformité. ( y compris évaluation des gains obtenus en terme d’eaux parasites ) 
Sur 500 mètres environ, les réseaux EU, EP et unitaires sont   
 
 
 
2.5 - Chiffrage de l’opération   
Un détail estimatif non contractuel est joint à la consultation : les prix du marché  sont 
unitaires : les quantités prévisionnelles du détail estimatif ne sont pas contractuelles. 
 
Dans son offre, (acte d’engagement) le candidat doit prendre en compte et 
précisera : 
 
- le coût du contrôle à l’unité,  sur la base de l’ensemble des 519 branchements à 
vérifier (toutes prestations confondues : essais fumée, colorant, croquis, chiffrage, 
rapport...), 
 
 
- le coût du suivi  technique et administratif  des  branchements non conformes  
pour travaux de mise en conformité des particuliers ( à l’unité et sur une base 
prévisionnelle forfaitaire non contractuelle de 50 branchements non conformes  ) : en 
effet, le nombre de raccordements non conformes n’est  pas connu  avant les 
contrôles . Estimation non contractuelle : 10 % de raccordements non conformes ( 50 
unités) .  
 (convention suivant modèle du financeur agence de l’eau entre particulier et mairie ) 
 
 
-  square des capucines et rue des mimosas ( après mise en séparatif sous domaine 
public ). Le coût du suivi  technique et administratif et accompagnement administratif 
des particuliers et du maître d’ouvrage  à l’unité et sur une base prévisionnelle de  
l’ensemble des 40 branchements (si 100 % participent au programme ).  
 
 
-  le coût de l’élaboration du programme de travaux ( plan des travaux, descriptifs  et 
pré chiffrage, quantitatif )  des mauvais raccordements rue des amers et des écoles ( 
sur 500 m environ ) ..  regards avaloirs dans réseau EU et unitaire.Etudes de 
déconnexion et de création éventuelle de réseau  pluvial  
 
 
 

*  * 
* 


