MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE

PREPARATION ET RAVALEMENTS DE BATIMENTS COMMUNAUX
LANDEDA

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

MAITRE D’OUVRAGE :
Commune de Landéda
61 Ti Korn

29870 LANDEDA

OBJET DE LA CONSULTATION :
Préparation et ravalements de batiments communaux.

Nouvelle consultation suite a un appel d'offres infructueux.

ADRESSE DES TRAVAUX :

UCPA Ecole Joseph Signor Salle Stread Kichen
311 Ar Palud 210 Kerivin Stread Kichen
29870 LANDEDA 29870 LANDEDA 29870 LANDEDA

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 30/09/2016 A12 H
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ARTICLE1. OBIJET DU MARCHE ET ATTENTES DU MAITRE D'OUVRAGE

La commune de Landéda souhaite procéder a la préparation et au ravalement de batiments
communaux installés sur trois sites.
Cette consultation fait suite a un appel d'offres infructueux.

Le présent marché est composé de trois lots :
1. lot 1: batiment UCPA
2. lot 2 :école Joseph Signor
3. lot 3 :salle de Stread Kichen.

Le lot 2 est décomposé en tranches :
e deuxtranches fermes : bloc primaire et bloc maternelle
* une tranche optionnelle : la BCD (bibliothéque centre documentaire).

Il est a noter l'intervention de la société Réponses Associées en tant que coloriste.

ARTICLE 2. SITUATION DES LOCAUX

Le lot 1, batiment UCPA, est situé sur le port de I'Aber Wrac'h et est utilisé par I'association UCPA
qui propose des séjours sportifs.

Le lot 2, école Joseph Signor, se situe en centre bourg. L'école regroupe a la fois I'école maternelle
et I'école primaire.

Le lot 3, salle de Stread Kichen, se trouve derrriére les services techniques municipaux dans une
zone en aménagement actuel avec également des logements sociaux.

ARTICLE 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX
3.1 Lot 1 : Batiment UCPA

Les travaux consistent en la préparation et le ravalement de I'ensemble du batiment.
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Les candidats devront présenter une offre complete permettant de répondre a la demande du
pouvoir adjudicateur.

3.2 Lot 2: Ecole Joseph Signor

Les travaux consistent en la préparation et le ravalement des batiments de I'école Joseph Signor.
Les travaux sont fractionnés en 3 tranches :

1. bloc primaire : tranche ferme

2. bloc maternelle : trache ferme

3. BCD (bibliotheque centre documentaire) : tranche optionnelle.
Les candicats devront présenter une offre compléete permettant de répondre a la demande du
pouvoir adjudicateur.

3.3 Lot 3 : salle Stread Kichen

Les travaux consistent en la préparation et le ravalement de I'ensemble de la salle Stread Kichen :
murs et bardage.

Les candidats devront présenter une offre complete permettant de répondre a la demande du
pouvoir adjudicateur.

3.4 Dispositions communes aux 3 lots

Une visite des lieux avec explications et précisions est obligatoire sur rendez-vous aupres de la
responsable des services techniques (Mme Cynthia LETHU au 06.98.61.39.81) ou de I'adjoint aux
travaux (M. Philippe MARTIN 02.98.04.93.06), de préférence le mercredi aprés-midi.

A l'issue de ces visites sur site, une attestation sera délivrée qui sera jointe au dossier des
candidats.

Toute modification apparente ou non apparente des offres par rapport au présent CCTP se doit
d'étre signalée par les soumissionnaires lors de la remise des offres et / ou des études d'exécution.
Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé ultérieurement du fait que des
renseignements, dont I'entrepreneur s'était entouré, étaient inexacts ou incomplets.

ARTICLE 4. DELAIS
4.1 Lot 1 : Batiment UCPA

Les travaux concernant ce batiment doivent étre réalisés le plus rapidement possible et étre
impérativement terminés pour le 31 mai 2017.

4.2 Lot 2: Ecole Joseph Signor

Ces travaux doivent intervenir pendant les vacances scolaires et étre terminés pour le 31 mai 2017.

4.3 Lot 3 : salle Stread Kichen

Ces travaux doivent étre terminés pour le 31 mai 2017.
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