
 
 
 
 
 
 
 

Mission de marché de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’une salle à usage 
multiple et partagé au terrain des sports 

 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
  



Préambule 
 
 
Situé à l’entrée ouest du village, ce lieu de vie associative prendra sa place au cœur du terrain 
des sports, à proximité des terrains de foot (principal et d’entraînement), tennis et pétanque. 
 
L’enjeu du projet aura une double fonction. Tout d’abord celle évidemment d’accueillir des 
associatives sportives, mais elle a vocation à devenir également un lieu fédérateur, une sorte de 
halle couverte permettant la pratique des activités ludiques de la population. Le sport n’est ici 
qu’un prétexte à la socialisation et à la rencontre des habitants toutes générations confondues. 

  



 
1) Localisation et description du projet 

 
Au terrain des sports, à proximité des vestiaires existant. 
Parcelles cadastrées ZD n° 49 et 146 
 
La commune souhaite regrouper un certain nombre d’équipements sportifs au terrain 
des sports : club de musculation, club cyclo etc … afin de mutualiser les équipements 
communs : sanitaires, douches, parking, salle de réception… 
 
Certaines de ces associations de la commune sont hébergées dans des bâtiments vétustes 
(préfabriqué type Dassé). Le transfert de ces associations et la destruction du local 
permettront de récupérer un espace près du groupe scolaire pour du stationnement 
supplémentaire pour le personnel et les enseignants. 
 
Le projet est le suivant : 
 
- un local de type agricole d’une hauteur de 5 mètres qui pourrait accueillir, entre autres, 
un espace pour les associations « Pétanq’Club du Goyen » et le Club « Amicale des 
retraités »  
- un local en dur, côté nord, pour accueillir les associations sportives (Plonéis Muscu et 
Plonéis Cyclo). 
 
La superficie nécessaire est de 200 m² environ pour le bâtiment dur et 300 m² pour le 
bâtiment agricole. 
 
 

2) Règlement d’urbanisme 
 
Le projet est situé en zone UL au PLU actuellement en vigueur (plans et règlement ci-
annexés) 
 
 

3) Mise en service de l’équipement 
 
Le démarrage des travaux est envisagé fin du premier semestre 2017 
La mise en service est prévue pour février 2018. 
 
 

4) Objectifs demandés au futur maître d’œuvre 
 
- prise en compte de l’ensemble des objectifs 
- respecter l’enveloppe budgétaire prévisionnelle des travaux fixée par la municipalité 
- respecter la date de livraison du bâtiment 

 
 

5) Missions du maître d’œuvre 
 
Le choix du maître d’œuvre sera effectué par la municipalité en décembre 2016. 



 
Sa mission débutera dès notification de son marché de maîtrise d’ouvre  
 
Dans le cadre de la présente consultation, le maître d’œuvre complètera le tableau de 
répartition des missions (ci-annexé) et précisera la durée prévisionnelle en semaines des 
éléments de misse de la phase conception. 
 
L’offre du candidat devra comporter l’ensemble des pièces complétées et signées, 
comme indiquées dans le règlement de consultation. 


