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OBJET DU PRESENT DOCUMENT :

Ce document a pour objet de préciser la nature et I'étendue des travaux concernant le lot
Charpente Bois pour les travaux de rénovation d’'une construction existante en vue d’y créer 2
logements pour le compte de la Commune de REDENE.

A — GENERALITES
PRESCRIPTIONS GENERALES & PARTICULIERES

A.l - OBSERVATIONS GENERALES

Avant toute remise de prix, I'Entreprise devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place afin de
prendre en compte I'ensemble des contraintes de site et 'ensemble des travaux a envisager. Les
travaux seront exécutés en respect des normes et textes en vigueur. Toutes dispositions selon
prescriptions du Bureau SPS concernant les Regles d'hygiéne et sécurité du chantier. L'Entreprise
devra présenter avant tout démarrage des travaux aux Maitres d'Oeuvres les matériaux envisagés
et les PV correspondants. Ceux-ci devront avoir recu l'aval du bureau de contréle.

Des échantillons seront demandés pour présentation au client.

En fin de chantier, il conviendra de prévoir la remise d'un dossier D.O.E. en 3 exemplaires,
comprenant les plans et les proceés verbaux des matériaux mis en oeuvre et attestation de
responsabilité sur les travaux exécutés.

L'Entrepreneur devra présenter ses plans d'exécution, notes de calculs... AVANT démarrage des
travaux. Ces plans devront avoir recu l'avis des Maitres d'Oeuvre et du Bureau de contréle.

Les quantitatifs sont & la charge des Entreprises sous leur seule responsabilité.
L'Entrepreneur sera tenu responsable de ceux.ci.

Nettoyage du chantier et évacuation des gravats divers en cours et fin d'intervention.

A.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

DEFINITION DU LOT :

Il définit 'ensemble des prestations dues par I'Entreprise qui exécutera les travaux suivants :
- Charpente bois massif - Empannage - Chevronnage - Voligeage
- Ossature diverses
- Finitions

OBLIGATION DES ENTREPRENEURS :

Les Entreprises remettant leur offre sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du
dossier et sont tenues de présenter une offre répondant aux spécifications du projet de base
définies dans les documents composant ce dossier.

En conséquence, elles ne pourront se prévaloir d'aucune omission ou manque de renseignements
et devront se rendre sur place pour tenir compte des facteurs locaux et donner une offre compléte.
Les prestations décrites dans le présent document ne sont pas limitatives.

L'Entreprise devra prévoir l'ensemble des matériaux et matériels nécessaires au bon
fonctionnement du projet.

Les options éventuelles seront proposées chiffrées et jointes en annexe a la soumission.

Les Entreprises doivent la fourniture, le transport, la mise en oeuvre, les essais de réglage et la
mise en route de tous les équipements et matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages,
conformément aux plans d'exécution pour une livraison en parfait état d'achévement.

Les Entreprises doivent commencer les travaux a la date prescrite par I'ordre de service, et a partir
de cette date, maintenir sur le chantier les effectifs nécessaires pour respecter les délais
contractuels.
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CONNAISSANCE DES LIEUX :

L'Entrepreneur sera réputé du fait de sa soumission avoir parfaite connaissance du site sur lequel
se construit le projet. Toutes les servitudes en découlant doivent étre incluses dans l'offre. De plus,
il pourra réaliser les sondages sur les existants qu'il juge nécessaire, ceci afin de compléter son
offre.

DOCUMENTS A FOURNIR :
Avec la soumission :

- Acte d'engagement et décomposition du prix global selon cadre joint
Avant le début des travaux :

- Echantillons des matériaux et des matériels proposés

- Références et adresse des fournisseurs

- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calculs a faire approuver

- Plans de réservations et/ou scellements etc... Plans d’Ateliers, de détails etc...
En fin de travaux : fourniture d'un dossier D.O.E. en 3 Exemplaires papier + 1 CD Rom. Ce dossier
comprendra :

- Plans de charpente mis a jour

- Fiches HQE (provenance des bois de foréts certifiées)

- PV de traitement avec indication du nom du chantier, nature et produits employés pour les
traitements, date du (ou des) traitements (s)

TEXTES DE REFERENCES :

Les travaux décrits ci-dessous seront exécutés conformément a tous les documents cités a
I'introduction générales T.C.E. et notamment :

-au DTU 31.1 - Charpente et escalier bois

-au DTU 31.2 - Maison ossature bois

-au DTU 32.1 - Charpente en acier

-au DTU 43.3 - Bac en acier et étanchéité

- alanorme P 21.203 Charpente et escalier en bois

-au DTU 60.32 - Evacuation des eaux pluviales

- aux Regles CB 71 - modifiées 75 (ouvrages en bois) y compris les additifs

- au Cahier N°86 du CSTP

- au Guide pratique de la fabrication et la mise en oeuvre des charpentes en lamellé-collées
- aux Régles de calcul DTU P 06.002 - Régles NV 65

- aux Regles de calcul DTU P 06.006 - Régles N 84

- aux Régles CM66 (ferrures) et additif 80

- aux Régles BAEL 91 (ouvrages en BA)

-au DTU N°40.11 - Couverture en ardoises

-au DTU 40.41 - Couverture par éléments métalliques en feuille et longues feuilles en zinc
- ala Norme A 35.049 - Produits sidérurgiques

- ala Norme A 36.321 - Téles d'acier galvanisées

- aux Normes NF A 45.501 / 001 / 004 /005 - Aciers de construction - Barres laminés et carrés
laminés (tolérance et dimensionnement) & plats laminés a chaud

- aux Normes NF A 45.010/201/202

- aux Normes NF A 45.205 & 206 : IPE

- alaNorme NF A 45.209 - IPN

- ala Norme NF B 52.001 concernant la catégorie des bois

- aux Normes NF X 40.500 & 40.501 (traitement des bois)

- Sécurité contre I'Incendie : brochure 1011 des journaux officiels

- aux Regles bois/feu 88

- au Cahier des spécifications CS.1

- aux Avis techniques du CSTB propres a chacun des composants mis en oeuvre, complétés par
I'Avis Favorable du S.T.A.C.

- au Normes AFNOR et en particulier la norme P 21.202

- aux Reégles ThK 77 & ThG 77

- aux recommandations pour I'emploi des boulons a haute résistance
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- au Cahier des Charges applicables a la fabrication et a la mise en oeuvre des charpentes
assemblées par connecteurs métalliques de Juillet 74 de I'IRA bois

- au Cahier N°111 du CTB

- aux PV d'essais officiels émanant d'organismes qualifiés pour les valeurs des caractéristiques
mécaniques a prendre en compte pour la justification et la vérification des organes d'assemblages

- aux Regles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les
directives des services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT....)

- aux Cahiers N°41 - 106 & 107 du CTB concernant les panneaux de particules et panneaux de
contre-plaqué

- au Cahier C77 du CTB concernant les procédés d'assemblage dans la charpente en bois

- au Cahier 117 du CTB

- a 'Etude R 267 du CTB concernant le comportement au feu des assemblages mécaniques de
charpente bois

- etc...

- Aux instructions relatives a la sécurité et a la protection de la santé dans les opérations de
construction

L'Ensemble de ces documents, bien que non joint au présent dossier, est réputé connu des
entrepreneurs, les parties contractantes lui reconnaissant son caractére contractuel.

Les études et notes de calculs déterminant la section des bois et des aciers a mettre en oeuvre
seront soumises a l'approbation du Maitre d'Oeuvre et du Contrbleur Technique avant exécution.
Seront également soumis a leur approbation les épures de bois de charpente avec indications des
piéces de bois, des ferrures etc.... La charpente sera calculée en tenant compte du taux de travalil
des bois et des surcharges d'exploitation conformément au code des conditions techniques minima
publiées par le R.E.E.F.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :

Provenance des matériaux :

Avant toute mise en oeuvre, indication au Maitre d'Oeuvre de la provenance des matériaux qu'il
envisage d'employer avec fourniture éventuelle d'échantillons ou visite du lieu de production. Faute
de satisfaire a cette clause, les matériaux jugés inaptes a I'emploi peuvent étre refusés méme
aprés mise en oeuvre.

La charpente sera exécutée en sapin du Nord de catégorie 1 conforme a la norme NF B 52.001,
dressés a la scie, arétes vives et ayant au moins 1 an de coupe.

Tous les bois recevront, avant pose, un traitement de type fongicide, hydrofuge et
anticryptogamique, de catégorie Il pour les bois protégés, conforme aux normes NF X 40.500 et NF
X 40.501. Les bois destinés a rester apparents extérieurement seront traités de catégorie I1V.
ATTENTION : pour tous les bois employés, le traitement devra étre compatible avec les peintures,
vernis ou lasures appliqués ultérieurement. Les sections de coupes exécutées sur place seront
soigneusement badigeonnées. Il sera fourni un certificat de garantie décennale de traitement
mentionnant le nom du chantier.

CONNAISSANCE DU DOSSIER - Contradictions ou omissions :

Les Entreprises doivent prendre connaissance, avant remise de leur offre, des CCTP de TOUS
LES CORPS D'ETAT et demander au Maitre d'Oeuvre tous les renseignements complémentaires
afin d'étudier complétement et sans omission les travaux qui lui incombent.

En cas de contradictions, omissions, ou divergences possibles d'interprétation a la lecture du
dossier, et si celles-ci n'ont pas fait I'objet de demande d'explication ou de réserves au moment de
la soumission, la décision d'exécution sera toujours conforme aux intéréts du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre d'Oeuvre sans que I'Entrepreneur qui s'estimerait |ésé, puisse prétendre a un
rétablissement d'écriture.

COMPTE-PRORATA :
L'Entrepreneur du lot Gros-Oeuvre est chargé d'assuré la gérance du compte-prorata.
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PRESCRIPTIONS D'EXECUTION :

L'ensemble des pieces métallique de la charpente sera préalablement a la pose galvanisé a chaud.
Une attestation de galvanisation sera a fournir au Maitre d'Oeuvre et au Contréleur technique. Tous
les ouvrages et accessoires métalliques seront conformes aux normes francaises les concernant.
S'ils étaient sensibles a I'oxydation, leur protection serait assurée soit par une peinture antirouille de
bonne qualité, soit par métallisation, soit par galvanisation a chaud et prélaquage.

Toutes les ossatures de charpente métallique prévues au titre du présent lot seront galvanisées a
chaud avec prélaquage aux teintes a définir par le Maitre d'Oeuvre sur la totalité de la gamme RAL.

La charpente s’appuiera sur les maconneries (lot Gros-CEuvre) ou sur les murs a ossature bois. Le
présent lot devra prévoir dans le calcul de sa charpente I'ensemble des éléments nécessaires a
une parfaite tenue des ouvrages.

APPUI DES POUTRES ET POTEAUX DE LA CHARPENTE :

La charpente s'appuiera sur une infrastructure BA. Le présent lot devra prévoir toutes visites sur
place durant la phase d'exécution du Gros-Oeuvre afin de connaitre parfaitement son support. Il
devra la fourniture durant la période de préparation de travaux de tous plans d'exécution et
réservations.

Une partie de l'ossature bois s’appuiera sur une structure béton existante. L’Entrepreneur sera
censé connaitre parfaitement les lieux.

PRESERVATION & FINITION :

RAPPEL : Tous les éléments métalliques utilisés devront avoir été galvanisés a chaud (rappel).
Compris toutes finitions parfaites, les pieces métalliques mises en oeuvre sont destinées a rester
"brutes"”, sauf indication contraire. D'autre part, I'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes
dispositions pour coordonner ses travaux avec les autres Entreprises, et en particulier avec le lot
Peinture si ses ouvrages sont destinés a recevoir une peinture ou un vernis de finition non prévu au
titre du présent lot.

ETUDES TECHNIQUES :

La maitrise d’ceuvre est chargée d’une mission de base avec EXE uniquement sur les lots fluides.
L'Entreprise devra impérativement la fourniture de tous ses plans d’exécutions, de détails et
d'Atelier, notes de calculs (etc...), et soumettre ces éléments au Maitre d'ceuvre et au Contrbleur
technique. Ces derniers pourront demander des modifications motivées pour des raisons
techniques, architecturales ou de coordination avec les autres Entreprises. En tout état de cause,
I'Entrepreneur ne pourra réaliser ses travaux sans avoir au préalable fournit ces éléments.

CHARGES & SURCHARGES :

L'Entrepreneur se reportera aux textes officiels définissant le lieu du site et permettant
d'appréhender les surcharges climatiques a prendre en compte.

Il indiquera au Contréleur technique les contraintes du site prise en compte pour approbation. Ces
éléments seront notés sur les plans d'exécution a fournir par le présent lot.

Avant toute remise de prix, I'Entreprise devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place afin de
prendre en compte I'ensemble des contraintes de site et I'ensemble des travaux a envisager. Les
travaux seront exécutés en respect des normes et textes en vigueur.

Les charges permanentes comprendront outre le poids de la charpente proprement dite, le poids
de la couverture en ardoises sur voliges, les plafonds et faux-plafonds, les isolations ainsi que les
équipements divers....

Les charges d'entretien seront conformes a la norme P 06.001 de Juin 1986 pour le calcul des
pannes et des chevrons.
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RESERVATIONS :

Le présent lot devra fournir au lot Gros-Oeuvre lI'ensemble de ses réservations et en particulier
toutes réservations d'ancrage et scellements, qui seront a la charge du lot Gros-Oeuvre, sous les
directives et surveillance de la présente Entreprise.

BOIS MASSIFS :

lls seront en bois résineux classe C22, suivant norme NF B 52.001. Le taux d’humidité a la mise en
ceuvre sera au maximum de 18% (état de bois sec a I'air). La variation a prendre en compte dans
les calculs sera de 10%.

Les bois proviendront de foréts certifiées avec label HQE.

Toutes les ferrures et boulonneries seront en acier galvanisé compris protection par peinture
intumescente.

Stabilité de la charpente : 1/2H. - Epaisseur mini. des platines de fixation : 4mm.

LES ACIERS :
Les aciers utilisés auront les caractéristiques minimales des aciers S 235, soit :
- limite élastique conventionnelle de 23.5 DaN/mm 2

- allongement a la rupture de 20%

- charge de rupture de 37 & 45 DaN/mm?2

Les ferrures d’assemblage des éléments bois seront réalisées en acier S 235 et protégées par
galvanisation. Les ferrures apparentes seront réalisées en ame.

Les boulons seront conformes a la norme NF E 27.231 et les rondelles ou plaquettes qui leur
seront obligatoirement associées seront conformes a la norme NF E 27.682.

En I'absence de normes concernant les pointes on se référera au tableau n°15 des Régles CB 71.
Dans le cas d’emploi de pointes torsadées, on pourra se reporter au cahier 77 du CTB.

POUTRES EN LAMELLE-COLLE:

Les piéces de charpente prévues en lamellé-collé seront réalisées en lamelles d'épicéas, catégorie
I, collage a base de résine synthétique résorcine/phénol/formol) prise a froid.

Tous les bois apparents seront rabotés. Traitement I.F.H.

La présente Entreprise prévoira dans ses ouvrages la protection par 2 couches minimum de produit
organique incolore a solvants légers a I'évaporation et au délavage.

Toutes les ferrures et boulonneries seront en acier galvanisé compris protection par peinture
intumescente.

Stabilité de la charpente : 1/2H. - Epaisseur mini. des platines de fixation : 4mm.

HYGIENE & SECURITE :
L'Entreprise devra toutes conformités aux Régles d'Hygiene et Sécurité et suivre scrupuleusement
les demandes et/ou observations du S.P.S.

H.Q.E.:
L'Entreprise devra mettre en ceuvre des bois en provenance uniquement de foréts certifiées et

fournir les labels HQE correspondants. Elle devra en outre tout mettre en ceuvre afin de minimiser
ses déchets de chantier et prévoir 'ensemble des calpinages nécessaires en conséquence.

kkkkkkkkkkkkhkkkkkhkkhkkkkkk
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ADDITIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTA

PLANS & ETUDES DE CHARPENTE BOIS

La mission de la Maitrise d’ceuvre est une mission dite de « base ». L’ensemble des plans
d’exécution, d’ateliers, de fabrications ... et tous calculs sont a la charge des Entreprises

adjudicatrices.

B - DESCRIPTION DES TRAVAUX

B.1 - AVANT PROPOS — SECURITE & PLANS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre la totalité des travaux a envisager et a réaliser, la
fourniture des études techniques et les calculs correspondants.

HYPOTHESES DE CALCUL :

Régles NV 65 & DTU 40.11

Vent : Zone 3 — Regles NV 65 modifié 2009

Neige : Région A 1.

Surcharge d'utilisation de la terrasse : 90Kg sur 10m2 suivant la norme NF P 06.001

Fleche maximale admissible sous charge et surcharge : 1/300° (régle CB 71)

Traitement Classe 2 pour tous bois abrités - Classe 4 pour bois en contact avec le sol - Classe 3
pour bois extérieur sans contact.

Classement des menuiseries : Région 3, cat. lllb — Ht. inf a 9.00m — A2/E4/V2.

L’Ossature a réaliser est composée de :

- Charpente bois traditionnelle

- Support de couverture

- Finitions diverses
Le présent lot devra en complément des indications ci-dessous I'ensemble des sujétions diverses
nécessaires a une parfaite mise en oeuvre.
L’ensemble des plans d’exécution est a la charge de I'Entreprise, y compris notes de calculs,
réalisés par un Bureau d’Etudes Spécialisées.

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a
réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a
travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur.

En outre, il prendra les prescriptions édictées dans le Plan Général de Coordination. Exécution
d’une sécurité des personnes contre les chutes par mise en place d’un garde-corps et échafaudage
si nécessaire, et ce avant toute intervention.

Pour mémoire : aucun ancrage d’échafaudage en console dans les murs pierres existants.
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B.2 — CHARPENTE BOIS TRADITIONNELLE

B.2.1 — CHARPENTE ASSEMBLEE TRADITIONNELLE
FERMES A ENTRAITS RETROUSSES SUR BLOCHETS

Destinée a supporter une couverture ardoisée, fourniture et pose d’une charpente en bois massif a
2 rampants suivant plans et principe de charpente, coupes et facades du projet. Pose sur
maconnerie du Gros-CEuvre par l'intermédiaire d’'une panne sabliére suivant ci-dessous. Fixations
reglementaires a la maconnerie.
Pour information, le Gros-CEuvre devra la réalisation d’une arase béton d’environ 150mm de
hauteur en téte des murs existants.
Traitements réglementaires fongicide et insecticide de tous les bois mis en ceuvre, compris
fourniture d’'une attestation de traitements mentionnant trés clairement la référence du chantier.
L’Etude technique de la charpente est a la charge de la présente Entreprise, et exécutée par un
bureau spécialisé. Tous les plans d’exécution et notes de calculs seront a remettre a la Maitrise
d’ceuvre durant la période de préparation du chantier.
La charpente en bois massif comprendra :

- Arbalétriers 23x8

- Poingons 23x8

- Entrais retroussés = 2x23x4

- Bracons ou liens de faitage 23x8 destinés a supporter les pannes faitieres

- Jambes de force posées sur semelles bois adaptées et fixées a la dalle BA et blochets

- Tous bois complémentaires nécessaires a la bonne tenue de I'ensemble etc...
La localisation des fermes indiquée au plan Architecte est une contrainte a respecter. Les
sections de bois employés devront satisfaire cette contrainte, et au minimum les sections
indiquées ci-dessus.
Contreventement selon Etude technique a confirmer par I'Entreprise. Pente des toitures a 45°. Les
pieds de fermes reposeront sur une ossature maconnée et toutes sujétions seront prises pour un
parfait contreventement. Tous supports bois de sections appropriées pour reprise des efforts et
supports des fermes. Jambes de forces etc... Le contreventement longitudinal sera assuré par des
liens placés entre les fermes dans le plan des poingons. Section selon Etude BET de I'Entreprise.
Fixation des liens par tenons et mortaises entre les poingons et la panne faitiére. Inclinaison proche
de 45 °. Compris contreventements rampants dans les travées de rives clouées a leur intersection
avec les pannes et fixées aux fermes (afin de ne pas déstabiliser les murs pignons et refend
existants).
Le présent lot fera son affaire de ’ensemble des poussées horizontales de la charpente sur
les murs de facades. La conception des fermes sera étudiée de telle sorte de ne pas
engendrer de poussées horizontales. Il en sera de méme des contreventements horizontaux
qui seront assurés par le présent lot.
Toutes modifications en cours de travaux aux plans du BET de I'Entreprise devront recevoir I'avis
écrit de celui-ci et observations du Maitre d‘Oeuvre.
Fermes a entraits retroussés a hauteur des volumes indiqués aux plans Architectes et permettant
la mise en place des groupes de vmc. Une coordination directe avec I'Entreprise concernée sera
faite par le présent lot.
Les fermes comporteront des jambes de forces sur semelle bois adaptée et des blochets afin de ne
pas exercer de poussée sur les murs pierres existants.
Tous les bois destinés a restés apparents seront impérativement rabotés 4 faces et protégés
jusqu’a l'intervention du peintre.

A PREVOIR :
- Sous toiture ardoisée en couverture suivant plans Architecte = 4 fermes
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B.2.2 — FERMES BOIS MASSIF CONTRE MURS PIERRES

Afin d’éviter les encastrements en murs pierres, réalisation de fermes aux mémes dispositions et
caractéristiques que ci-dessus, mais ne comprenant qu'un seul entrait retroussé. Localisation
suivant indications aux plans Architecte.

A PREVOIR:

- Sous toiture ardoisée contre les magonneries pignons et suivant plan de principe = 4
fermes

B.2.3 — EMPANNAGE BOIS MASSIF — PANNES INTERMEDIAIRES

Destinées a supporter la couverture ardoise, et selon plans, coupes et facades des Architectes,
fourniture et pose de pannes intermédiaires en bois massif de sections a déterminer par le présent
lot (calculs a fournir) selon portées des empannages. Toutefois les sections ne devront pas étre
inférieures a la section minimale 23x8, compris tous traitements réglementaires.

La pose des pannes se fera dans I'épaisseur des fermes. Si cela n’était pas le cas, 'Entreprise
devra la fourniture et pose d’échantignolles destinées a supporter les dites pannes. Les pannes
contre les parois magonnées seront fixées par l'intermédiaire d’étriers métalliques adaptés et
appropriés sur des empochements béton réalisés par le Gros-CEuvre. Réservations a remettre au
Gros-CEuvre en temps et heure.

A PREVOIR :
- Sous toiture ardoisée

B.2.4 - PANNES SABLIERES

En partie basse de la couverture, la fixation des chevrons se fera par sabliéres en bois massif SDN
50x150mm minimum, posées a plat sur la structure magonnée (muret de dératellement). Cette
sabliére servira de lisse basse pour support de 'ensemble de la charpente a réaliser. Toutes
sujétions dues a la nature de la dite charpente et des bois qui la composent. Fixation de la sabliere
par chevilles a expansion ou taligots noyés au coulage. En tout état de cause, 'ensemble des
fixations devra avoir regu I'accord préalable du Maitre d’Oeuvre avant pose. Toutes coordinations
directes avec le Gros-CEuvre pour encastrements, préscellements ...

Bois SDN compris tous traitements réglementaires.

A PREVOIR :
- Pieds de couverture sur support maconné des murs de fagcades

B.2.5 - PANNES FAITIERES

En partie haute de la couverture, fourniture et pose d’une panne faitiére en bois massif SDN de
section 23x8,5 destinée a recevoir les chevrons et la faitiere de couverture. Bois SDN compris tous
traitements réglementaires.

A PREVOIR :
- Faitages du projet
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B.2.6 - CHEVRONNAGE

Sur ensemble des empannages décrits ci-dessus, fourniture et pose de chevrons d’essence sapin
du Nord, suivant forme de la couverture. Sections selon Etudes techniques et Entreprise. Fixation
aux empannages ci-dessus suivant DTU et Régles de I'Art. Fixation par pointage adapté. Sujétions
de chevronnage en pieds de couverture selon le cas. Sujétions de coupes contre les éléments de
noues et arétiers. Sujétions de chevétres pour sorties de toiture. Dimensionnement et écartement
selon notes de calculs. Entre-axe maximum : 0,40 m. Toutes coordinations éventuelles avec le
Gros-CEuvre pour scellement chevrons de rives. Sujétions de fixation par pointes inox sur pannes,
pose d’axe en axe suivant plans, croisement des chevrons a la hauteur d’'une panne en cas de
plusieurs morceaux pour les grandes longueurs et de doublement dans I'épaisseur de la panne et
trémies pour les sorties en toiture.

Section 42 x 65 mm

A PREVOIR :
- Ensemble de la toiture ardoisée y compris débords de toiture

B.2.7 - VOLIGEAGE

Sur support charpente bois, ci-dessus, mise en oeuvre de voliges en sapin 19mm épaisseur. Pose
par pointage en chevrons dans le sens de la couverture.

A PREVOIR :
- Ensemble de la toiture ardoisée

B.2.8 — SOLIVAGE DROIT & CHEVETRE

Réalisation d’'un solivage en bois massif SDN, de sections 20x4, compris tous étrésillonages
nécessaires, en bois traités de sections appropriées. Entre axe 0.40m maximum destiné a recevoir
un plafond plagues de platre et un plancher bois prévu au lot Menuiserie. Compris tous calages de
sections appropriées nécessaires.... Compris réservation pour trappe d’accés aux combles de
dimensions 60 X 60. ...

A PREVOIR :
- Tous plafonds droits sous entraits retroussés

B.2.9 — SOLIVAGE RAMPANT OU CONTRE CHEVRONNAGE

Réalisation d'un solivage rampant, ou contre-chevronnage, compris tous étrésillonages
nécessaires, en bois traité de sections appropriées et perpendiculaire au chevronnage. Entre axe
0.40m maximum destiné a recevoir un plafond plaques de platre. Mise en ceuvre en conformité
avec I'épaisseur des isolations prévues. Compris tous calages de sections appropriées
nécessaires.... Compris réservation pour chassis de toiture et sorties de toiture ... Fixation par
suspentes tiges filetées sous pannes et sous chevrons. L‘espace libre entre la sous-face des
chevrons et le dessus des contre-chevrons doit étre de 500mm, et permettre la pose de l'isolation
prévue et les vides d’air réglementaires. Sections 42 x 65mm. Compris sujétions de croisement des
chevrons fixés entre eux latéralement, et alignement parfait. Coordinations avec le platrier et
respect des écartements et localisations demandés.

A PREVOIR :
- Tous plafonds rampants sous couverture ardoisée
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B.2.10 - TREMIES POUR CHASSIS DE TOITURE

Réalisation de chevétres pour chassis de toiture encastrés, de type Velux 78x118, suivant
localisations aux plans. Chevétres dans chevronnage et contre chevronnage et si nécessaire
ossature (pannes).

Régler la trémie pour obtenir :

— Retours d'habillage parties hautes horizontaux

— Retours d'habillage parties basses verticaux

— Retours d'habillage latéraux avec angles d'ouvertures a 10°

Sujétions diverses de finition et mise en ceuvre.

Nota : Se reporter a la documentation VELUX pour détails de mise en oeuvre.

A PREVOIR :
- Suivant localisations aux plans = 8 Unités

B.2.11 — RIVE EN POINTE DE PIGNONS

Mise en ceuvre d’une bande CP marine, ép. 32mm en rive des pignons, sous couverture ardoisée,
destinée a recevoir une ardoise de rive.

Fixations contre les chevrons. La rive formera arrét de I'enduit du Gros-CEuvre. Sujétions diverses
de finition et mise en ceuvre.

A PREVOIR :
- Enrives des pointes de pignon

B.2.12 — RIVE DE FACADE

Mise en ceuvre d’'une bande CP marine, ép. 32mm en fagade, compris tous supports bois massifs
et clous inox, destiné a recevoir une ardoise de finition.

Toute coordination avec le couvreur. Hauteur suivant plan Architecte. Sujétions diverses de finition
et mise en ceuvre.

A PREVOIR :
- En facade Nord sur mitoyenneté

B.2.13 — FINITIONS BOIS APPARENTS

Suivant coupes et plans du projet, tous les bois apparents de charpente, seront rabotés 4 faces et
recevront un pongage soignée avant et aprés pose. Compris sujétions diverses de finitions,
protections durant le chantier et mises en ceuvre. L'Entreprise du présent lot devra prendre tous
contacts avec I'Entreprise de Peinture afin de réceptionner les ouvrages réalisés.

A PREVOIR :
- Suivant localisation aux plans et indication sur plan EXE de I'Entreprise
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B.3—NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Nettoyage et évacuation de tous gravats et restes divers de bois ou matériaux en fin d’intervention.
Nettoyage par aspiration des poussiéres et sciures de la dalle béton permettant une intervention
parfaite des autres Corps de métiers.
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