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Article ler - OBJET

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission de coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé (S.P.S.) de niveau 2.

Article 2 - IMPORTANCE DU PROJET

L’opération concerne les travaux de réhabilitation et extension de la salle omnisports de
Kerlois.
L’enveloppe financiére affectée aux travaux s’éléve a 1 945 000 € HT.

La mission débutera a compter de la délivrance de I'ordre de service de démarrage des prestations.

A titre indicatif, la durée prévisionnelle des travaux est estimée & 2 ans et seront réalisés en 2
phases :

- Tranche 1, Salles arts martiaux, de juillet a fin septembre 2017 (13 semaines)

- Tranche 2, Gymnase principal et extension, de mai a fin septembre 2018 (23 semaines)

La fonction de maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement O’Environnement Architecture —
MO BAT — Konstructif — Art Geo — Alhyange - Global Energie Service.

Article 3 - ETENDUE DE LA MISSION

La mission de coordination est globale et comprend les phases de conception et de réalisation.

Dés désignation du ou des coordonnateurs, une réunion sera organisé dans les locaux définis par
le maitre d'ouvrage afin de convenir des modalités pratiques de réalisation des missions.

Maitre d'ouvrage représenté par:  Monsieur le Maire de Gouesnou

Nom de l'opération : Extension et réhabilitation de la salle omnisports de Kerlois
Adresse du chantier : Impasse Frégate la Découverte — 29850 Gouesnou

Nature des travaux : Réhabilitation et extension

Montant des travaux : 1945 000 € HT

Date prévisible de début des études : Janvier 2017

Date prévisible de début de travaux : Juin 2017

Durée prévisible phase conception : 4 mois

Durée prévisible phase réalisation : 9 mois

Nombre prévisible de lots : 10 lots

Maitre d'oeuvre : Groupement avec mandataire O’Environnement Architecture

Bureaux d’études : MO BAT — Konstructif — Art Geo — Alhyange - Global Energie Service
OPC: MO BAT
Contrdleur technique : en cours de recrutement

Entreprises : /
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Article 4 - COMPETENCE DU COORDONNATEUR

Le niveau de compétence du coordonnateur tel que défini a l'article R 4532-1 du Code du Travail
devra lui permettre d’assurer la coordination de l'opération tant pour la phase conception que pour
la phase réalisation.

Le coordonnateur doit étre compétent dans le domaine de la prévention des risques professionnels
et connaitre les dispositions réglementaires afférentes.

L'organisme fournira le nom du ou des coordonnateurs désignés pour la présente mission
(personnes physiques), leurs références professionnelles ainsi que tous les justificatifs nécessaires
permettant d'attester de leur compétence au niveau requis conformément aux articles R 4532-23 et
R 4532-29 du Code du Travail.

Tout changement de coordonnateur en cours de contrat devra faire I'objet d'un accord préalable du
maitre d'ouvrage.

Si le(s) coordonnateur(s) (personne(s) physigue(s)) pour la phase conception est (sont) différent(s)
du (des) coordonnateur(s) pour la phase réalisation, I'organisme devra lindiquer et fournir les
justificatifs adéquats pour chaque coordonnateur.

Dans ce cas, le passage des consignes entre la phase conception et la phase réalisation devra étre
formalisé par un procés-verbal signé par les deux coordonnateurs et transmis au maitre d’ouvrage.

Article 5 - MISSION DE COORDINATION S.P.S. de niveau 2

La mission du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé résulte de
I'application du Code du Travail, et notamment des articles R 4532-11 et R 4532-16

Sous la responsabilité du maitre de I'ouvrage, il veille & ce que les principes généraux de prévention
soient effectivement mis en ceuvre et que les procédures réglementaires (D.R., D.I.C.T. ...) soient
respectées.

Pour motiver ses exigences, le coordonnateur devra s’appuyer sur :
- l'analyse des risques,

- le décret 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a la coordination S.P.S. et ses textes
d'application,

- le décret 65.48 du 8 janvier 1965 relatif a I'nygiéne et a la sécurité dans les opérations de
B.T.P,

- le décret 91.1147 relatif a I'exécution de travaux au voisinage de réseaux aériens ou
souterrains ...,

- linstruction interministérielle portant sur la signalisation routiére, livre 1, huitieme partie :
signalisation temporaire,

- occasionnellement le décret 92.332 du 31 mars 1992,

- le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif & la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code
du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d'Etat) (J O n° 22 du 26 janvier 2003 page
1589),

larrété du 25 février 2003 modifiant I'arrété du 7 mars 1995 modifié relatif a la formation
des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matiére de sécurité et de
santé ainsi qu'a I'agrément d'organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail) et
modifiant l'arrété du 3 octobre 1984 modifié relatif a la commission spécialisée en matiéere
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de prévention des risques spécifiques aux secteurs du batiment et des travaux publics (J O
n° 55 du 6 mars 2003 page 3904),

I'Arrété du 25 février 2003 pris pour I'application de l'article L. 235-6 du code du travail fixant
une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général
simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis (J O
n° 55 du 6 mars 2003 page 3903).

Il devra notamment :

« €N

phase de conception

U

« €N

constituer le dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage (D.1.U.O.)
ouvrir un registre - journal de la coordination,

effectuer une visite du site en compagnie du représentant du maitre d’ouvrage, du maitre
d’ceuvre et du responsable d’établissement.

définir dés lavant-projet sommaire, si I'opération comporte des risques particuliers et
expliciter leur nature, établir en conséquence le plan général simplifié de coordination

définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et mentionner dans les piéces écrites leur répartition entre les
différents corps d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier,

assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au
coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent,

participer aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre. A cet effet, il sera destinataire dans
un délai compatible avec I'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci,

élaborer la notice de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,

veiller au respect des procédures réglementaires, et notamment de Demande de
Renseignements (D.R.) sur l'existence éventuelle de réseau dans la zone d'implantation des
ouvrages,

analyser les DIAG techniques fournis par le maitre d’ouvrage.

phase de réalisation

Préalablement au commencement des travaux, procéder avec les entreprises a l'inspection
commune des lieux et arréter les consignes d’hygiéne et de sécurité ... a transmettre aux
salariés de ces entreprises. Si 'opération comporte un phasage particulier on pourra recourir
a une, voire plusieurs inspections communes supplémentaires,

organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi
que I'’échange entre elles des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé,

renseigner le registre-journal, y consigner les violations des mesures de coordination, les
situations de danger grave et imminent ..., transmettre au représentant du maitre d’ouvrage,
au maitre d’ceuvre, a 'OPC et aux entreprises concernées le relevé des observations
formulées dans les plus brefs délais,

compléter en tant que de besoin le dossier d’'interventions ultérieures,

prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées accedent au
chantier...,
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= veiller au respect des procédures réglementaires, notamment en matiere de Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.), de balisage des réseaux et de
signalisation temporaire de chantier,

= participer aux réunions hebdomadaires de chantier,

= assurer hors rendez-vous (minimum une fois par semaine) des visites de chantier afin de
veiller a I'application correcte des mesures de coordination, des procédures de travail qui
interférent et assurer la mise a jour du registre-journal,

= conserver le registre-journal pendant 5 ans,
= informer sans délai le maitre d’ceuvre lorsqu’il constate sur le chantier,
e un mangquement & une obligation de sécurité,
« une violation aux mesures de coordination préalablement définies,
« une situation susceptible de générer des risques vis a vis des travailleurs,
« la présence d’'une personne non autorisée,

= définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et mentionner dans les piéces écrites leur répartition entre les
différents corps d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier,

= assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au
coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent,

= participer aux reunions organisées par le maitre d’ceuvre. A cet effet, il sera destinataire dans
un délai compatible avec I'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci,

= élaborer le Plan Général de Coordination de Sécurité et de la Protection de la Santé
(P.G.C.S.PS)

= veiller au respect des procédures réglementaires, et notamment de Demande de
Renseignements (D.R.) sur l'existence éventuelle de réseau dans la zone d'implantation des
ouvrages,

= aider a la rédaction de la déclaration préalable.

= établir le projet de réglement du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT)

en phase de réalisation

= Préalablement au commencement des travaux, procéder avec le chef d’établissement a
l'inspection commune visant a définir le chantier, a préciser les voies de circulation,

= organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi
que I'’échange entre elles des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé,

= renseigner le registre-journal, y consigner les violations des mesures de coordination, les
situations de danger grave et imminent ..., transmettre au représentant du maitre d’ouvrage,
au maitre d'ceuvre, a 'OPC et aux entreprises concernées le relevé des observations
formulées dans les plus brefs délais,

= compléter en tant que de besoin le dossier d’interventions ultérieures,

— prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées accédent au
chantier...,
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= veiller au respect des procédures réglementaires, notamment en matiere de Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.), de balisage des réseaux et de
signalisation temporaire de chantier,

= participer aux réunions hebdomadaires de chantier,

= assurer hors rendez-vous (minimum une fois par semaine) des visites de chantier afin de
veiller a I'application correcte des mesures de coordination, des procédures de travail qui
interférent et assurer la mise a jour du registre-journal,

= conserver le registre-journal pendant 5 ans,
= informer sans délai le maitre d’ceuvre lorsqu’il constate sur le chantier,
e un mangquement & une obligation de sécurité,
« une violation aux mesures de coordination préalablement définies,
« une situation susceptible de générer des risques vis a vis des travailleurs,
« la présence d’'une personne non autorisée,

= tenir a jour et adapter le Plan Général de Coordination et veiller a son
application,

= examiner et procéder a I’harmonisation des PPSPS (Plans Particuliers de Sécurité et de
Prévention de la Santé) établis par 'ensemble des entreprises,

= présider et assurer le fonctionnement du C.I.S.S.C.T. (Collége Interentreprises de Sécurité et
des Conditions de Travail) et proposer la constitution de ce collége,

= organiser les relations avec les organismes de controle : OPPBTP, CRAM et Inspection du
travail,

= établir le réglement du collége,

= afficher la liste nominative des membres du college sur le chantier et le tenir a jour.

Article 6 - DUREE DE L'OPERATION

Le délai de réalisation des travaux, donné a titre indicatif a l'article 2 du présent CCTP,
figurera dans le dossier de consultation des entreprises, dont un exemplaire sera transmis
au coordonnateur par le Maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur ayant regu mission pour un chantier donné assurera la mission compléte jusqu’a
remise du Dossier d’Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (D.1.U.O.). Sa mission s’achévera aprés
la levée de la derniére réserve et au plus tard trois mois avant I'expiration du délai de « garantie de
parfait achévement ».

Article 7 - MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR

7.1 Moyens

Afin de mener a bien sa mission, le coordonnateur sera destinataire de tous les documents émis par
les divers intervenants concernant 'opération notamment par le maitre d’ceuvre, le bureau de
contrble et les entreprises.

Il aura accés au dossier complet de I'opération : dossiers d’avant-projet, projet, D.C.E. sur lequel il
pourra faire toutes les remarques qu'il jugera utiles.
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Il aura accés a tout moment au chantier et, s’il en existe, au bureau de chantier, au téléphone.

Si le coordonnateur de sécurité constate a quelque moment que ce soit que les moyens mis a sa
disposition ou que le temps dont il dispose sont insuffisants pour le bon exercice de sa mission, il en
informe le maitre d’ouvrage par un mémoire motiveé.

7.2 Autorité

Le coordonnateur a toute latitude pour prendre les décisions qui s’imposent sur le plan de la
Sécurité.

Toutefois, si les décisions prises en phase de réalisation devaient avoir une incidence financiére ou
une incidence sur les délais, il devra en avertir immédiatement le maitre de I'ouvrage. Celui-ci
pourra lui demander d’étudier une autre solution permettant d’optimiser les colts et/ou les délais.

En cas de danger (s) grave (s) et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’'un tiers, le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le (s)
risque (s). A ce titre, il peut faire arréter tout ou partie d’'un chantier et doit en informer sans délai le
maitre de 'ouvrage.

En particulier, si le coordonnateur constate en cours d’exécution la réalisation de travaux
comportant des risques particuliers non décelés lors de phase d’avant-projet, il lui appartient de
prendre toutes les mesures utiles afin de rédiger le plan général simplifi€ de coordination, avant
toute poursuite du chantier.

Tout différend entre le coordonnateur S.P.S. et 'un des intervenants est soumis au maitre
d’ouvrage.

Il est spécifié par ailleurs, que le coordonnateur ne peut pas étre chargé d’'une autre fonction dans
le cadre de I'opération (contrdle technique, ordonnancement et pilotage de chantier ...).
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