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|. PREAMBULE

L’objet du présent programme vise a exprimer la commande du maitre de I'ouvrage,
la Commune de Gouesnac’h, en vue de lancer les études de maitrise d’ceuvre relatives a la
creéation d’une salle multifonctions en communication avec le restaurant scolaire municipal.

Outre la salle principale, la salle multifonction devra disposer de deux locaux de
rangement, d’un office et de vestiaires.

Dans l'optique de la création d’un stade municipal a I'est de la salle, les vestiaires
auront a la fois un acces depuis I'intérieur du batiment et depuis I'extérieur.

II. LE CONTEXTE DE L’OPERATION

1 — Présentation du maitre d’ouvrage

La commune de Gouesnac’h qui est située a 15 kms au sud de Quimper a une
population en augmentation depuis les années 70 (2679 habitants en 2013).

La commune de Gouesnac’h, étant bordée a I'Ouest par la riviere de 'Odet, ne peut
s’étendre qu’a l'est.

2 — Présentation succincte du projet

Le projet consiste en la création d’'un Salle Multifonction. La commune ne dispose
pas d’un tel équipement et le développement démographique justifie sa construction.

Le restaurant municipal est utilisé par les associations dans le cadre de leurs
activités, ainsi que lors des réunions de la communauté de communes. Cela entraine une
manutention continuelle du mobilier et un usage dégradé du fait de la destination premiere
du batiment.

La commune de Gouesnac’h souhaite par conséquent se doter d’'un équipement
multifonctions pouvant recevoir :

- Les associations communales
- Les réunions de la communauté de communes
- Les TAP

- Loto, troc et puces...

Des vestiaires sont également intégrés au projet afin de desservir le futur terrain
de football et la salle multifonctions.

Le nouveau batiment devra posséder une liaison physique avec le restaurant
scolaire ainsi que des sanitaires partagés avec le restaurant. La mise en sécurité du
restaurant scolaire municipal est a prévoir dans le cadre du projet, afin d’inclure les
équipements de sécurité relatifs au changement de catégorie ’ERP.
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La faisabilité du projet de création d’une salle multifonctions a été étudiée lors
d’'une assistance communale menée par la SAFI en juillet 2015.

Le CAUE a également étudié la refonte de la place centrale afin de créer une
zone de stationnement. Le colt de cette refonte étant trop important pour la commune de
Gouesnac’h, il sera étudié des aménagements de stationnement peu couteux, soit sur
I'actuelle place Hent Reuniou, soit au droit du futur terrain de football.

Pour information, I'étude du CAUE est disponible en annexe.

3 — Objectifs fondamentaux du maitre d’ouvrage

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :

- Proposer un équipement multifonctions répondant aux besoins communautaires et
associatifs

- Préparer l'avenir en intégrant des vestiaires au projet, a destination de la salle
principale mais aussi du futur terrain de football.

- Créer un espace convivial a I'est de la salle multifonctions sous la forme d’un parvis
surplombant le futur terrain sportif.
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lIl. DONNEES DE L’EXISTANT

1 - Localisation du projet

Le terrain visé pour I'implantation de la salle multifonction se trouve proche du centre-
ville, & proximité du restaurant municipal et de I'école publique. La zone sera classée UE

dans le PLU a sortir au cours du deuxiéme semestre 2017.

Un projet de chaudiére centrale est a I'étude afin de desservir le restaurant scolaire,
I'école publique et la salle multifonctions. De base, le futur batiment sera raccordé a la

chaufferie du restaurant.

2 — Le cadastre

Le terrain retenu pour la construction de la salle multifonctions est situé sur la

parcelle 338, entre le restaurant scolaire et I'école.
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3 — Le reglement d’urbanisme attaché au projet

Le PLU de la commune de Gouesnac’h est en cours d’élaboration.

Il est prévu que la parcelle soit classée UE. Cela signifie que cette zone est destinée
a recevoir les installations, constructions et équipements publics ainsi que les équipements
d’intérét collectif.

Le coefficient d’imperméabilisation maximum a respecter est de 0,65.

Du fait de la situation de la parcelle, située a moins proximité de la Stéle
protohistorique du Cosquer, I'architecte des batiments de France devra étre consulté.

En raison de la proximité immédiate avec une zone humide, l'insertion du batiment
dans son environnement devra étre soignée.

4 — Synthése des données physiques du terrain

1- La topographie

Le terrain est plat et présente une faible pente vers I'est.

2- L’approche géotechnique

Le site devra faire I'objet d’'une étude géotechnique de type G12.

3- Les réseaux

Le site est desservi et/ou connecté a 'ensemble des réseaux.

A noter qu’une conduite de gaz traverse le terrain. Elle sera a supprimer dans le
cadre du projet.




Une déclaration de projet est en cours afin de vérifier I'existence de réseaux

concessionnaire sur la parcelle visée.

4- Les acces

Accés principal a la salle
polyvalente depuis le hall

4] Communication
directe depuis l'office
vers la zone de

% livraison a l'arriére du

5- Le stationnement

: "Hypothése 2
S s L agAL

Le site est desservi par la rue
Hent Reuniou.

L’accés public se fera depuis
la rue Hent Reuniou. L’office
disposera d’un accés direct sur
larriere du restaurant scolaire afin
d’effectuer les approvisionnements
de denrées lors des manifestations.

Hent Reunion dispose aujourd’hui d’'une quarantaine de places. Ces stationnements
sont régulierement insuffisants. 60 places de stationnement devront étre créées dans le

cadre du projet. Deux sites sont identifiés :

e une réserve fonciére autour du futur terrain de football situé a I'Est.

¢ la place située Hent Reuniou, devant la restauration

A ce stade, la municipalité ne s’est pas prononcée sur le lieu précis d’implantation de

ces stationnements.

Préalablement au démarrage de I'esquisse, il conviendra de se faire valider ce lieu
aprés quelques échanges auprés de la maitrise d’ouvrage.




V. ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
1 — Organisation fonctionnelle

La salle multifonctions et le restaurant scolaire existant formeront un complexe
polyvalent robuste et accueillant. lls seront connectés par l'intermédiaire d’'un hall. Cela
permettra d’occuper les deux batiments lors d’'une grande manifestation, et de mutualiser les
sanitaires et une partie des rangements entre ces batiments dans 'usage courant.

La salle multifonction disposera de deux locaux rangements, de vestiaires, d’'un
office.

Un parvis pourra étre créé a l'est de la salle multifonctions, afin d’accueillir des
manifestations estivales sur le futur terrain sportif. Le parvis pourra étre accessible depuis la
salle multifonctions.

Le batiment sera raccordé a la chaufferie du restaurant scolaire (reprise de la
chaufferie prévue dans I'opération). A noter qu’une étude de création de chaufferie centrale
est en cours. Si ce dernier projet abouti, le batiment sera raccordé a la chaufferie centrale.

1. Hall

En plus de sa fonction d’accueil vers la salle multifonctions et le restaurant scolaire,
le hall desservira les sanitaires mutualisés et le rangement 2. Pour limiter le nombre de
portes donnant sur le hall, le local ménage pourra étre intégré au rangement 2.

Le hall sera un élément visible depuis I'espace public. Il devra participer a 'attractivité
du complexe et offrir aux usagers un environnement accueillant.

2. Salle multifonctions

La salle multifonction sera équipée d’'une cloison mobile acoustique automatique,
implantée de telle maniére a répartir un tiers de la surface cdté ouest et les deux tiers
restants coté est. La salle sera desservie par le hall (2 UP de part et d’autre de la cloison
mobile). Une communication directe sur le parvis a l'est sera a prévoir (2 UP). Les
dégagements seront prévus en nombre suffisant.

La salle sera concue de maniére a recevoir une scene mobile c6té ouest, notamment
au niveau du courant fort.

3. Vestiaires

Les vestiaires seront accessibles aux usagers de la salle multifonctions et aux
usagers du terrain de sport extérieur. Ces derniers pourront profiter d'un accés direct a
'extérieur (2 UP).

Les sanitaires des vestiaires seront accessibles aux usagers de la salle multifonction
et aux usagers du terrain de sport extérieur par le biais d’'une circulation commune 2 UP.

Le bureau association sera accessible depuis la circulation de la zone vestiaires.

La zone disposera également d’'un local rangement pour les activités plein air, et d’'un
local ménage.
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4. Rangement 1

Le rangement 1 sera utilisé afin de stocker les matériels des associations. Il
communiquera avec la salle principale (2 UP) mais ne disposera pas d’accés direct a
I'extérieur. Il sera cloisonné afin d’offrir aux associations des volumes spécifiques. Le
nombre de volumes cloisonnés a prévoir sera a préciser en phase esquisse.

5. Rangement 2

Le rangement 2 sera utilisé afin de stocker les matériels des TAP, la scéne mobile et
autres équipements communaux. Il communiquera avec la salle principale par le biais du
hall (2 UP), sans accés direct a I'extérieur. Le local ménage pourra y étre intégré afin de
limiter le nombre de porte donnant dans le hall.

6. Office

L’office respectera le principe de marche en avant. Elle sera composée d’'une zone
de réception de marchandise, de préparation des denrées, d’'une zone de laverie et d’'une
zone de déchet.

Les livraisons et les évacuations des déchets se feront cdté sud, depuis l'aire de
manceuvre du restaurant scolaire. Les accés livraison et déchet seront distincts.

Ci-aprés, un schéma fonctionnel reprenant les éléments précédemment cités.




Vestiaires
Douches
Sanitaires
Bureau foot

Rangement 1

Salle de 300 m?
Scéne Cloisonnable en deux volumes (1/3 et 2/3)
Mobile avec acces différenciés depuis le hall
Acces direct sur le parvis a l'est

\d V4

Rangement 2 { ) JPréparation

Acceés principal Poubelle  § *

depuis Hent Reuniou AN

mutualisés
avec le Conteneurs

déchets
A restaurant existants

-

Restaurant scolaire existant
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2 - Approche détaillée des besoins en surface en m2 utiles

Expression des besoins en locaux et en surfaces

Surface utile en M?

par sous-
Construction d'une salle multifonction par local ensemble
fonctionnel

Accueil 73

Al Hall d'accueil 36

A2 Sanitaires 30

A3 Local ménage 5

A4 Tableau général de basse tension 2

A5 VMC 0
Zone Salle multifonction 410

B.1 Salle principale 300

B.2 Rangement 1 30

B.3 Rangement 2 50

B.4 Office 30
Zone Vestiaires 123

C.1 Vestiaires 1 (zone de change et douches) 33

C.2 Vestiaires 2 (zone de change et douches) 33

C3 Vestiaires arbitre 1 8

C.4 Vestiaires arbitre 2 8

C5 Bureau association 10

C.6 Rangement 10

C.7 Local ménage 5

C.8 Sanitaires sportif 16
Total surfaces utiles 606
Circulations y compris emprise cloisons 57
Total surfaces utiles, circulations et cloisonnement compris 663
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3 — Orientations de qualité environnementale visées dans le
cadre du projet

Les enjeux fixés sont les suivants :

e L'intégration de I'équipement dans son environnement : une bonne qualité
architecturale permettant d’identifier la nature de I'équipement depuis la rue et
plus largement la relation de la construction avec son environnement (gabarit,
choix de matériaux et couleurs...),

e |’aménagement de la parcelle : l'implantation du batiment doit tenir compte
des contraintes d’accés existantes pour des véhicules légers et lourds pour
les accés techniques notamment. Les accés piétons depuis la rue et le
chemin situé au nord-ouest du terrain doivent également étre intégrés au
schéma de fonctionnement de la maniére la plus efficiente possible,

e Conception de I'équipement, éléments majeurs :
= L’acoustique vis-a-vis de I'extérieur et la qualité acoustique intérieure,

= La qualité des espaces intérieurs et notamment de la grande salle
(ambiance, couleurs, volumes...),

= La qualité de la fonctionnalité des espaces.

Le batiment devra étre conforme RT2012.

Les concepteurs devront créer un batiment compact et répondant a la logique de
I'écoconstruction (choix des matériaux, partis pris techniques et architecturaux).

L’équipement devra présenter des locaux fonctionnels, performants d’'un point de vue
énergétique, d’'un colt d’entretien et d’exploitation le plus réduit possible.

Une attention particuliere devra étre portée a la pérennité de I'ouvrage (dans le but
d’'une maitrise économique et environnementale de la gestion de I'équipement).

Le projet prendra en compte les 14 cibles environnementales du référentiel HQE® :

Niveau :

Niveau :

Site et constructions :

Confort :

Cible 1- Relation du batiment avec son
environnement immédiat

Niveau performant

Cible 8 - Confort hygro-thermique

Niveau performant

Cible 2 - Choix des produits, systemes
et procédés de construction

Niveau de base

Cible 9 - Confort acoustique

Niveau trés performant

Cible 3 - Chantier a faible impact
environnemental

Niveau performant

Cible 10 - Confort visuel

Niveau performant

Gestion :

Cible 11 - Confort olfactif

Niveau de base

Cible 4 - Gestion de I’énergie

Niveau trés performant

Qualité :

Cible 5 - Gestion de ’eau

Niveau performant

Cible 12 - Qualité sanitaire des
espaces

Niveau de base

Cible 6 - Gestion des déchets d’activité

Niveau de base

Cible 13 - Qualité sanitaire de I’air

Niveau de base

Cible 7 - Maintenance — pérennité des
performances environnementales

Niveau performant

Cible 14 - Qualité sanitaire de I’eau

Niveau de base

o)




4 — Approche des besoins en termes de voirie et de
stationnement

Le PLU demande a ce que les stationnements soient prévus en nombre suffisant
pour répondre a l'usage du batiment. Le projet devra prévoir la création de 60 places
supplémentaires, soit au sein de la place située Hent Reuniou, soit au droit du futur terrain
sportif.

L’'implantation des stationnements devra étre validée par le maitre d’ouvrage.

5 — Approche des besoins en terme de Réseaux

La construction devra étre raccordée aux réseaux AEP, EU, EP, BT et FT.

Les plans des réseaux suivant sont a obtenir :
e Réseaux eaux (AEP — Adduction d’Eau Potable, EU — Eaux usées, EP — Eaux
pluviales),
e Réseaux gaz,
Réseau électrique,
e Réseau téléphonique.

Le raccordement aux réseaux suscités du futur équipement fera l'objet d’une
demande auprés des concessionnaires au cours des études par le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

Une canalisation gaz traverse actuellement le terrain. Cette canalisation dessert le
groupe scolaire communal en gaz, depuis la citerne gaz situé a l'arriéere du restaurant
scolaire. La citerne gaz sera supprimée par le maitre d’ouvrage. Le réseau désaffecté sera
supprimé dans le cadre du chantier.

6 — Schéma d’aménagement de I'ilot

| . . 7
: La construction sera implantée au nord

} * ¢ durestaurant scolaire. Cela permettra de :
Vo - Mutualiser Ies_ bétiments lors de
frangemen 1 grandes manifestation
) - Mutualiser les nouveaux
sanitaires
FOEVIE - Mutualiser la chaufferie
- Mutualiser une aire de
stationnement de 60 places a
créer
- Desservir le futur terrain sportif
par des vestiaires commun
e avec la salle

0

]
Salle qrincipale 300m2

Volume
+ cloisonné
100 m2

Volume cloisonné 200 m?

Rangement 2 W office

saJigjues
+

Un projet de chaudiere municipale est
a l'étude actuellement. L'utilisation de Ila
chaudiere du restaurant devra étre étudiée.

Le chemin situé au nord-ouest du futur

=

complexe devra étre maintenu accessible.




V. EXIGENCES

1 - Exigences de qualité et de performance

Le programme détaillé et le programme technique ont pour but de préciser le niveau
de qualité et les particularités souhaités par le Maitre d'Ouvrage. lls sont composés par des
fiches d'équipements indiquant, local par local, les caractéristiques de chaque espace,
I'équipement immobilier & prévoir ainsi que les principales prescriptions.

L'architecte demeure responsable et seul juge de la maniére de satisfaire ces
exigences et prescriptions et de leur incidence financiere globale.

Chaque solution variante devra obligatoirement étre chiffrée séparément. Tous les
produits, procédés et matériaux devront faire I'objet d'avis techniques visés aux DTU.

Le projet devra respecter I'ensemble de la réglementation en vigueur au moment des
études, notamment concernant le respect de la RT2012.

Les fiches du programme fonctionnel et les spécifications techniques qui les
accompagnent sont données pour situer le niveau d'exigence du Maitre d'Ouvrage. Elles ne
sauraient en aucun cas remplacer les spécifications techniques qui devront étre établies par
les concepteurs.

En particulier, les éléments quantitatifs indiqués sur les fiches ne sont donnés qu'a
titre indicatif et devront étre affinés dans la poursuite des études qui seront entreprises par
le Maitre d'ceuvre. Les différents documents du programme s’appliquent sauf dérogations
expressément demandées par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage.

2 - Exigences de délais (études et réalisation)

Le présent planning, donné a titre indicatif, ne prend en compte que les phases
techniques correspondant a des missions, a l'exclusion des délais administratifs
d'approbation. De plus, les délais de chantier sont évalués hors congés annuels et hors

intempéries particuliéres.

Les concepteurs devront proposer leur propre planning qui deviendra contractuel
apres accord du Maitre de I'Ouvrage.

PHASES DELAIS
EtUdES dicatit Donnés a titre
DIAG/E_SQ _ _ _ 4 semaines
APS + Simulation thermique dynamique 4 semaines
APQ . ) 6 semaines
Dépot du PC parallelement au démarrage du PRO 2 semaines
PRO 6 semaines
EXE/DCE 3 semaines
Consultation Entreprises 3 mois
Travaux 14 mois dont

2 de préparation
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L'attention des concepteurs est tout particulierement attirée sur l'importance que
revét, aux yeux du Maitre d'Ouvrage, le respect du calendrier et plus encore les dispositions
constructives qui pourraient étre mises en ceuvre pour minimiser l'impact des travaux et
réduire les délais d’études et de réalisation et pour lesquels il conviendra de trouver les
solutions constructives les plus adaptées a cette exigence.

3- Exigences de respect du programme

Les concepteurs devront présenter un projet qui ne déroge en aucun point au
programme tant sur la partie fonctionnelle que sur la partie technique.

Toute demande de dérogation sera faite au maitre d’'ouvrage de maniére écrite et
étayée.

Compte tenu des éléments en sa possession, le maitre de I'ouvrage jugera de la
pertinence de la proposition.

Toute modification sera régularisée sous forme d’avenant au marché.

4- Exigences de durabilité et de maintenance

Les matériaux, tant extérieurs qu'intérieurs, retenus pour la réalisation de l'ouvrage
devront assurer un bon vieillissement pour un codt d'entretien minimum.

Le petit matériel courant tel que I'appareillage électrique, la robinetterie, la
quincaillerie, devra étre congu dans un grand souci de robustesse et de standardisation.

Les cloisons de distribution et parois intérieures des différents espaces devront offrir
une bonne résistance a l'usage, aux chocs, a l'abrasion et permettre facilement une remise
en état périodique.

Les travaux de maintenance courante destinés a assurer la pérennité du batiment,

devront étre aussi réduits que possible et pouvoir étre réalisés par les services d'entretien de
la Ville.

5- Exigences d’entretien courant

Tous les revétements muraux, les sols, les plafonds, les appareils sanitaires, les
équipements immobiliers, devront étre accessibles au nettoyage et permettre un entretien
journalier aisé ainsi qu'une désinfection éventuelle facile des surfaces.

L'ensemble des vitrages extérieurs devra étre accessible au nettoyage, depuis
I'intérieur des locaux autant que possible.

Un accés permettant le passage d'une nacelle motorisée sera prévue depuis
I'extérieur vers la grande salle.

Le traitement des revétements de sol devra permettre un entretien aisé par le
personnel.




6- Exigences d’économie d’énergie

La conception des béatiments, les installations thermiques et lisolation devront
concourir a économiser |'énergie et a abaisser au maximum les colts d'exploitation. Les
directions d'économie pourront étre les suivantes :

programmation et régulation du chauffage par zones,

protection solaire permanente par éléments d'architecture ou d'équipements,

maitrise des surfaces vitrées susceptibles d’entrainer des déperditions de
chaleur en hiver et des surchauffes en été,

¢ luminaires a haut rendement avec temporisation ou détecteur de présence,

éclairage extérieur a diodes,

e conception des zones d'éclairement, fractionnement des allumages,

généralisation des minuteries, possibilité de coupure de la ventilation par
zones en cas de non occupation,
rendement des installations thermiques (chauffage et eau chaude sanitaire),
calorifugeage des gaines et canalisations,
qualité de l'isolation thermique et étanchéité a I'air des fagades (RT 2012),
limitation de la ventilation mécanique aux zones strictement nécessaires,
ferme portes pour les portes donnant sur l'extérieur.

Des tests d'infiltrométrie seront commandés pendant le chantier (phase clos/couvert
et réception des travaux).

7- Exigences de confort

L'’ensemble des locaux devra présenter un bon niveau de confort pour les

utilisateurs.

Confort d'ensemble

Il sera porté une attention particuliére aux éléments suivants:

la qualité de la ventilation notamment au niveau de tous les locaux humides,

la limitation de la température intérieure et de l'isolation par la protection solaire
permanente,

la qualité des prestations et des équipements,

I'agrément des locaux par les volumes, la polychromie, les vues sur l'extérieur,
etc.

la qualité de l'orientation des batiments par rapport aux vents dominants;

I'éclairage naturel des locaux fréquentés par les usagers ainsi que le personnel,
des circulations, etc.

Confort acoustique

L'architecte prendra également toutes les dispositions spécifiques nécessaires pour

BN

l'isolement acoustique des parois intérieures et extérieures, de facon a permettre une
utilisation satisfaisante des locaux en respectant les exigences de renouvellement d'air et de
confort thermique, portes et fenétres fermées.

Le batiment devra assurer un isolement et une correction acoustiques réglementaires
en tenant compte :

des bruits intérieurs dans le batiment,
des bruits extérieurs,
des niveaux sonores désirés dans chaque local.




Les matériaux utilisés pour la correction acoustique de certains locaux (en murs et/ou
plafonds) devront respecter la tenue au feu (réaction et résistance) requise pour le local en
guestion par la réglementation et ne devront pas étre susceptibles de se désagréger ou de
permettre I'accumulation microbienne.

Par ailleurs, les éléments de correction acoustique devront, en fonction des locaux,
présenter des qualités de résistance aux chocs importantes (notamment cas des parois sur
les niveaux inférieurs a 2 m de hauteur).

L’attention des concepteurs, en matiére acoustique, est attirée sur les aspects
suivants :

¢ la cloison mobile devra offrir une bonne isolation acoustique afin de garantir la
confidentialité, la tranquillité dans chaque volume de la salle multifonctions.

¢ la salle multifonctions et le hall d’accueil devront présenter une qualité
acoustique particulierement bien travaillée qui devra permettre la tenue de
spectacles et la réception des usagers dans d’excellentes conditions.

¢ lisolation acoustique de I'équipement par rapport a I'environnement, devra étre
respectée afin de limiter les nuisances sur le voisinage.

8- Exigences de sécurité

Ces niveaux d'exigences sont de trois types :
e sécurité des personnes,
e sécurité incendie,
e sécurité contre le vol.

Sécurité des personnes
Il s'agit des mesures qui permettront de réduire les accidents dans le cadre des
activites.

Pour cela, éviter les angles vifs (ou les protéger) notamment dans les circulations,
préconiser des revétements de sols (intérieurs et extérieurs) non abrasifs, éviter les
différences de niveaux isolées ou les aménagements « urbains » trop saillants.

Les matériaux utilisés pour les parois vitrées, que ce soit en alléges fixes ou pour les
portes de communication, pour les galeries ou autres éléments architecturaux devront
répondre a la réglementation en vigueur pour la signalisation, la résistance aux chocs, la
protection aux chutes d'objets.

Sécurité incendie

Ce domaine primordial comprend la tenue au feu des batiments et des matériaux, la
détection incendie et son alarme efficace pour I'évacuation, les acces et les moyens de lutte
contre le feu, le balisage des circulations et des sorties.

Il est impératif que le projet réponde exactement & la réglementation en vigueur au
regard de la classification du batiment et des risques encourus.

Un bureau de contrble indépendant sera chargé de cette mission « sécurité », du
respect de la prescription et de la mise en ceuvre de toutes les mesures obligatoires de cette
exigence.

Sécurité contre le vol
L’organigramme des clefs sera établi par le maitre d’ouvrage, sur proposition de
maitre d’ceuvre.




9- Exigences d’éclairage

La qualité de I'éclairage, qu'il soit naturel ou électrique, est essentielle pour ce type
d’équipement.

Cette notion concerne la nature de I'éclairage naturel, ses possibilités d'atténuation et
ou d'occultation, la puissance et la répartition de I'éclairage artificiel.

Les exigences peuvent étre basées sur les points suivants :
un niveau d'éclairement adapté et bien réparti,

une absence d'éblouissement,

une bonne perception du rendu des couleurs,

un équilibrage des luminances,

un mode d'éclairage bien choisi,

un entretien aise.

La salle multifonction pourra étre totalement occultée afin de répondre aux exigences
de pratiques diverses notamment dans le cas de vidéo-projection.

10- Exigences d’accessibilité

Depuis la loi 75.534 du 30 Juin 1975, le cadre réglementaire de l'accessibilité des
installations publiques est défini, la loi du 11 février 2005 est venue préciser de nombreux
points.

L'accessibilité des personnes Handicapés se concoit en regard a plusieurs textes
d'application générale, dont voici les principaux :
e Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 ;
e Arrété du 01 aout 2006 ;
e Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

Les concepteurs devront donc s'attacher a respecter cette accessibilité :
e pour les acceés et liaisons praticables, que ces liaisons soient horizontales ou

verticales ;

e dans la répartition judicieuse des locaux sanitaires spécifigues aux
handicapés ;

o de l'accessibilité depuis les espaces publics en passant par le parking jusqu’au
batiment.

VI. LES CONTRAINTES

1 - Les contraintes de chantier

L'acces au chantier devra étre clairement balisé. Une attention particuliére devra étre
observée vis a vis des nuisances sonores et visuelles produites par le chantier. De plus, la
maitrise d’ouvrage attire I'attention sur le fait que le terrain se trouve a proximité d’'une zone
humide.

-



Le chantier devra étre intégralement clos par la pose de palissades opaques qui
seront maintenues en état durant les travaux.

La jonction du hall avec le restaurant scolaire devra étre réalisée en site occupé,
sans perturber le service des repas. En cas d’'impossibilité, cette phase devra avoir lieu
pendant les périodes de vacances scolaires.

La sécurité des personnes devra étre assurée par tous moyens que le maitre
d’ceuvre jugera appropriés.

2 — Les contraintes urbanistiques

Le projet devra étre en conforme aux dispositions du Réglement du PLU.

3 - Les contraintes de classification du batiment

eme

Le restaurant scolaire est un ERP de 4
Le nouveau batiment sera un ERP de 3

catégorie de type R.
catégorie de type R+L.

eme

4 — Les contraintes d’accessibilité

Les concepteurs devront satisfaire a 'ensemble de la réglementation en vigueur en
matiere d’accessibilité des personnes a mobilités réduites a la date du permis de construire.

Le Maitre d’Ouvrage attire fortement 'attention des concepteurs sur I'accessibilité et
les aménagements a prévoir pour les personnes handicapées sur les secteurs suivants :

- cheminements extérieurs (nature du sol, pentes, etc...) depuis la voie publique
jusqu’a I'entrée du batiment,

- parcs de stationnement automobile,

- sanitaires adaptés,

- circulations horizontales.

5 — Les contraintes de gestion des déchets de chantier

Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des
déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de I'environnement deviennent
obligatoires en 2002.

Un tri sur le chantier devra permettre le classement des déchets (déchets inertes,
emballages, déchets industriels banals, déchets industriels spéciaux) ; les déchets devront
ensuite suivre un traitement adapté (recyclage, incinération,...) ou étre orientés vers une
installation de stockage de classe I, Il ou llI.

Le maitre d’ceuvre intégrera dans son projet les éléments de la recommandation T2-
2000 de la Commission Centrale des Marchés du 22 juin 2000 qui s’appliquent aux chantiers
de démolition et de construction neuve.

De plus, le maitre d’ceuvre rédigera en partenariat avec le maitre d’ouvrage et son
représentant une charte chantier propre et devra gérer son application en phase travaux.




VIl. ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

L’estimation prévisionnelle des travaux s’éléve a 1 117 600 € HT, valeur novembre

2016, dont :

Batiment : 908 800 € HT

VRD compris parvis enrobé de 60m?2 : 39 200 € HT
Equipement office : 20 000 € HT

Chaudiére mutualisée avec restaurant : 20 000 € HT
Aire de stationnement de 60 places : 129 600 € HT

L'estimation prévisionnelle de [larchitecte comprendra, dans le cadre d'une
décomposition par lot, I'estimation prévisionnelle des travaux de démolitions, de VRD, de
batiment et d’équipements de l'office.

Sont inclus dans I'estimation :

Les travaux de construction Tous Corps d'Etat correspondant au programme
général présenté, y compris toutes sujétions d'exécution des travaux,

Les équipements immeubles par destination, et notamment les cablages et
matériel communs indiqués dans le programme fonctionnel, les équipements
techniques y compris aménagement de placards, luminaires, mobiliers des
vestiaires, et équipements de la salle multifonctions.

Les travaux nécessaires a l'intégration des batiments dans le site et a
I'obtention du permis de construire,

Les aménagements extérieurs nécessaires au bon fonctionnement de
I'ensemble (accés notamment) ainsi que les travaux de reprises de voiries,
signalétique extérieure, plantations, aménagements paysagers, clotures
séparatives de la propriété et a I'intérieur du terrain.

Les travaux de réseaux a l'intérieur des limites de propriété (branchements
aux réseaux existants et raccordements, déplacements éventuels des
réseaux existants...).

Ne sont pas compris dans cette estimation prévisionnelle :

Les seuls travaux de VRD et frais de branchements éventuels a I'extérieur
des limites d'intervention (I'architecte devra toutefois estimer ces travaux de
raccordement au réseau public : tranchées, canalisations...),

Les sujétions relatives a la réalisation de fondations spéciales selon résultats
de I'étude géotechnique,

Les équipements mobiliers (tables, chaises, porte manteaux, armoires,
casiers, matériel informatique,...)

.



