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01.01- GENERALITES (PRESCRIPTIONS GENERALES)

01.01.1.1 - GENERALITES, PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent CCTP a pour objet de définir et de décrire les travaux du lot n° 01B « Gros ceuvre » nécessaires pour la
construction d’une salle multi-activités a Kerlaz (29).

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux qu'il reconnait expressément avoir visités
préalablement a la rédaction de son offre.

Une contestation sur le caractere forfaitaire du marché au motif d'une méconnaissance des lieux ou des piéces du
marché ne pourra étre prise en compte.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de lI'ensemble des piéces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, I'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence,
inexactitude ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probleme que pose l'inexactitude relevée et partant
d'une pleine et entiere responsabilité de I'entreprise.

01.01.1.2 - DEFINITION DU PROJET

01.01.1.2.1 -DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le projet est un batiment simple RdC en construction en magonnerie de parpaings.

01.01.1.2.2 -CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent lot comprennent la fourniture et la mise en place de tous les éléments
et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

— la réalisation des études d’exécution et des plans de gros ceuvre correspondants,

— les installations de chantier et leur maintenance,

— lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose,
— les dispositifs d'interdiction d'accés des locaux et de protection pendant la durée des travaux,

— les implantations diverses, tracé des traits de niveaux, matérialisation des aplombs et des nus finis extérieurs
et intérieurs,

— l'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, béton, mortiers, aciers nécessaires a la
construction des ouvrages, ainsi que leur transport, fabrication et stockage,

— L’ensemble des terrassements généraux pour mise a niveau des plateformes provisoires et plateformes de
chantier, les fonds de formes, les plateformes définitives pour voiries,

— les réseaux sous batiments et attentes,
— Les réseaux d’assainissement (tranchées, canalisations, regards, fourreaux, etc...), a I'extérieur des batiments,

— Les voiries, les zones de stationnement et les cheminements piétonniers de toutes natures, y compris
bordures,

— Lestranchées pour réseaux divers (fourreaux, AEP, ...),

— la réalisation des fondations et des terrassements en fouilles et rigoles,

— le tragage et I'implantation des cloisons en magonnerie,

— la mise en ceuvre des réservations demandées par les autres corps d’état,

— I'enlevement hebdomadaire de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges
agréées,

— les travaux de macgonnerie,
— Les redressements des tableaux poteaux,.....

— Le dossier de récolement,
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— Le dossier des ouvrages exécuté.

01.01.2.1- ENVIRONNEMENT DE L’OPERATION

01.01.2.1.1 -PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

L'entrepreneur des qu'il prend possession du terrain et ensuite pendant toute la durée du chantier a, a sa charge,
tous les travaux d'aménagements nécessaires a la réalisation des travaux, et notamment :

— cl6ture des zones d'intervention y compris fourniture, pose, entretien, déplacement et enlevement.

— toutes les mesures de sécurité nécessaires (apres approbation par le coordonnateur de sécurité) pour assurer
la sécurité.

01.01.2.1.2 - AFFICHAGE

En complément des consignes de sécurité que l'entrepreneur est amené a afficher sur le chantier, il est tenu
d'assurer pendant toute la durée des travaux l|'affichage de fagon apparente des avis d'interdiction de pénétrer
sur la zone de chantier.

01.01.2.1.3 -IMPLANTATIONS, CONTRAINTES DE SITE

Regles d’'implantation et de nivellement

Pour I'ensemble des ouvrages extérieurs relevant de son lot, I'entrepreneur doit assurer I'établissement de
reperes fixes de planimétrie et de nivellement rattachés aux niveaux NGF et maintenir en bon état les reperes de
niveau pendant toute la durée du chantier.

01.01.2.1.4 -INSTALLATION DE CHANTIER

Les lieux de stockage utilisés par les entreprises seront soumis a I'accord du Maitre de I'Ouvrage et du maitre
d’ceuvre. Le présent lot en assurera la cl6ture et 'aménagement.

L'entreprise devra la réalisation des aires de stockage, abris, nécessaires a la conservation des
approvisionnements en conformité avec les prescriptions des fabricants.

En fin de travaux, I'entreprise sera tenue de laisser les emplacements de chantier propres, débarrassés de tous
déchets et gravois et remis dans |’état initial.

01.01.2.1.5 -TRAVAUX EN LIMITE DE PARCELLE OU SUR LE DOMAINE PUBLIC

Pour faciliter certains de ses travaux (acces, livraisons, branchements, etc.), I'entrepreneur peut-étre conduit a
occuper en limite de parcelle une partie du domaine public. Avant toute exécution de travaux, I'entrepreneur :

— doit solliciter des autorités compétentes.
— doit demander les autorisations de voirie nécessaires et prendre a sa charge les droits liés a ces autorisations.

— doit effectuer toutes les démarches administratives aupreés des concessionnaires ou services publics
concernés de maniére a se faire préciser, avant tout début de travaux, la méthodologie et les impératifs
auxquels il est tenu de se soumettre.

— doit mettre en place et entretenir :
v les panneaux de signalisation et de circulation,
v’ les barriéres de protection,
v la signalisation lumineuse de jour et de nuit.

01.01.2.1.6 -RESEAUX EXISTANTS

Avant tout démarrage des travaux, I’entreprise vérifiera la position des réseaux existants.

Le présent lot a a sa charge la vérification de I'implantation de I'ensemble des réseaux en fonctionnement et
devra veiller a prendre toutes précautions (blindage des fouilles, etc.) pour éviter toute dégradation pendant les
travaux.

Les réseaux principaux devront étre protégés par le présent lot et maintenus en service pendant les travaux.

B
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01.01.2.2 - CONTRAINTES DE SITE ET CLASSEMENTS

01.01.2.2.1 -SECURITE INCENDIE

Le batiment sera classé 5eéme catégorie de type L, avec activités de type R.
01.01.2.2.2 -ACOUSTIQUE

Sans objet

01.01.2.3 - NORMES ET REGLEMENTS

01.01.2.3.1 -D.T.U. ET REGLES DE CALCULS

— D.T.U.n°12 - "Travaux de terrassements",

— D.T.U.n"13.11 - "Fondations superficielles,

— D.T.U.n°13.12 - " Regles pour le calcul des fondations superficielles",
— DTU n®13.2 — " Travaux de fondations profondes pour le batiment",
— D.T.U.n°13.3 —"Travaux de dallage"

— D.T.U.n°20 - "Macgonnerie",

— D.T.U.n"°20.1 - "Ouvrages en macgonneries de petits éléments, parois et murs",

— D.T.U. n°20.12 - "Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement

d'étanchéité",
— D.T.U.n°21 - "Exécution des travaux en béton",
— D.T.U.n°23 - "Béton divers",
— D.T.U.n°23.1 - "Parois et murs en béton banché",
— D.T.U. n° 26 - "Enduits, liants hydrauliques,
— D.T.U.n° 26.1 - "Enduits aux mortiers de liants hydrauliques",
— D.T.U.n° 26.2 - "Chapes et dalles a base de liants hydrauliques",
— DTU n°60-33, Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes.
— Eurocode 0 : Bases de calcul structures
— Eurocode 1 : Actions sur les structures
— Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
— Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
— Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
01.01.2.3.2 -NORMES
L'ensemble des normes francgaises est applicable, et en particulier celles relatives aux chapitres suivants :
— charges d'exploitation et charges dues aux forces de pesanteur,
— liants hydrauliques,
— bétons, granulats, adjuvants,
— aciers pour armatures,
— agglomérés,
— canalisations d'assainissements,

— regards de visite.

01.01.2.3.3 -AUTRES REGLES ET CLAUSES

— Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG),
— fascicule 4 Titre | C.P.C. "Acier pour béton armé",

— les Avis Techniques du C.S.T.B.,
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— les réglements et Décrets parus au J.O.,

— le Permis de Construire, ses attendus et instructions techniques,
— le Rapport initial du bureau de contréle technique,

— les rapports et instructions du coordonnateur sécurité,

- etc.

Les produits et procédés de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Cahier
des Charges approuvés par un organisme spécialisé.

De plus, les régles administratives nationales et locales (service incendie, etc.) ainsi que les directives des services
municipaux, devront étre obligatoirement observées.

Cependant pour les travaux définis au présent C.C.T.P., mais non prévus par les Cahiers des Charges ou Cahier des
Clauses Techniques D.T.U., il sera fait une stricte application des cahiers des Charges des fabricants des produits
et procédés utilisés de maniere a demeurer en toutes circonstances dans le cadre des garanties consenties par les
compagnies d'assurances couvrant les dits produits et procédés.

Cette clause s'entend tant pour les matériaux que pour la conception des ouvrages et leur exécution et sera
obligatoirement étendue au bénéfice du Maitre de I'Ouvrage sans restriction du montant de sinistre, sans
franchise, et pour toute la durée des garanties légales ; Elle sera suspensive de la validité du marché et devra
donc étre confirmée par attestation définitive au plus tard un mois aprés signature des marchés.

Si cette condition n'était pas remplie, I'entreprise s'engage dans le cadre de son forfait et sans supplément de prix
a réaliser les ouvrages conformément au chapitre "gros ceuvre" du fascicule CCTG, Cahier des Charges, Cahier des
clauses techniques DTU, en tenant compte des impératifs du projet. Les modifications éventuelles qui pourraient
en découler seraient également a la charge du présent lot.

01.01.2.4 - PERFORMANCES A ATTEINDRE, LABELS

01.01.2.4.1 -ETANCHEITE AL'AIR

Toute précaution sera prise pour atteindre I'objectif d’étanchéité a I'air de I'opération. Ces tests d’étanchéité a
I'air sont a la charge de la Maitrise d’Ouvrage et seront réalisés selon la norme NBN EN 13829.

01.01.2.5- HYPOTHESES DE CALCUL ET DE DIMENSIONNEMENT

01.01.2.5.1 -CHARGES D’EXPLOITATIONS

D’une maniere générale les charges d’exploitations seront conformes a I'Eurocode 1, norme NF EN 1991 et son
Annexe Nationale, complété par les informations :

— Ensemble des locaux : 250 DaN/m?,
— Sanitaires, local entretien: 250 DaN/m?

Les surcharges d’exploitation ne comprennent pas les charges permanentes (Revétements de sol, faux plafond,
chemin de cables, équipements techniques, ...)

NB : lors de I'établissement des plans d’exécutions, I'entreprise doit intégrer dans les calculs les poids propres
suivant, notamment :

— Réseau et équipements de chauffage et ventilation
— Réseau électrique et équipements d’éclairage

— Le matériel en chaufferie, CTA, groupe froid, Extracteur ...

01.01.2.5.2 -SITUATION GEOGRAPHIQUE

L'opération n'est pas située en zone de climat de Montagne.
— Neige région 1A - altitude < 200 m :

v Charge caractéristique = 0,45 kN/m?

v' Charge exceptionnelle = S.0.
01.01.2.5.3 -SISMICITE

v" Sans Objet

B
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01.01.2.6 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Les matériaux devront étre approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et des documents de
transport permettant d’en garantir I'origine, la qualité et le maintien des caractéristiques.

Les matériaux contenant de I'amiante sous toutes ses formes (amphibole et chrysolite), et notamment I'amiante
ciment, seront strictement proscrits.

La provenance et la nature de tous les matériaux a mettre en ceuvre sur le chantier devront étre soumises a
I'agrément du maitre d’ceuvre en temps utile afin de respecter les délais d’exécution des travaux.

A seule fin de décrire parfaitement certains ouvrages, il pourra étre fait état de modeles ou de marques
d’appellations commerciales. L'entrepreneur en pourra proposer d’autres, sous réserve du respect des
caractéristiques exigées par le maitre d’ceuvre.

01.01.2.6.1 -BETONS ET MORTIERS

Avant démarrage des travaux, I'entreprise devra proposer a I'acceptation du maitre d’ceuvre et du contréleur
technique avec le procés-verbal d’essais a I'appui, le dosage en ciment et la composition granulométrique des
agrégats entrant dans la composition des bétons et mortiers qu’elle compte utiliser. Elle indiquera également la
provenance de ces matériaux.

L'entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par la norme NF EN 206-1 et le
CCTP en ce qui concerne la nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau suivant :

N° béton | Destination Dosage ciment Valeur, caractéristiques
minimal F.C.28

B.1 Béton de propreté 150 kg/m3 -

B.2 Forme de pente adhérente 200 kg/m3 -

B.3 Gros béton, massifs et socles 250 kg/m3 16 Mpa

B.4 Voiles faiblement chargés, dallage, |300 kg/m3 20 Mpa
menus ouvrages

B.5 Pieux 350 kg/m3 25 Mpa

B.6 Semelles, radiers, longrines, voiles | 350 kg/m3 25 Mpa
contre terre

B.7 Poteaux, voiles, dalles, poutres 350 kg/m3 25 Mpa

B.8 Ouvrages soumis a des contraintes | 450 kg/m3 35 Mpa
élevées

M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg/m3

M.2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg/m3

M.3 Mortier pour scellement 400 kg/m3

M.4* Chape mortier étanche 500 kg/m3

* avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés

01.01.2.6.2 -ACIERS ET TREILLIS SOUDES POUR BETON ARME

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées et I'entreprise devra
produire les fiches d’agrément correspondantes. Pour les armatures a haute adhérence, I'entreprise n’utilisera
gu’une seule nuance sur le chantier Fe E50.

01.01.2.6.3 -ADJUVANTS POUR BETON

Les adjuvants utilisés, le cas échéant, devront bénéficier de I'agrément de la COPAL.

Ils seront mis en ceuvre dans les conditions fixées par ces agréments en accord avec le controleur technique et le
maitre d’ceuvre.

01.01.2.6.4 -COFFRAGES

Les différentes qualités de coffrage employées pour la réalisation des parements sont définies ci-dessous,
notamment suivant le DTU 21.

Destination Observation

o TTTTTT——
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Destination Observation

Pour bétons enterrés par coffrage jointif afin qu’il ne se produise ni perte de
laitance, ni cavités, et ce pour permettre I'exécution de la protection contre
Coffrage pour parements | |’humidité par mise en ceuvre 3 la brosse d’un produit spécial bitumeux. A
cachés. prévoir pour tous bétons enterrés.

Parement élémentaire

Surface lisse, balévres non adhérentes enlevées et manques de matiéres

Parement ordinaire (P1) rebouchées

Coffrage pour parements
apparents intérieurs Caractéristiques :

— Planéité : 15 mm sous la régle de 2 m et 6 mm sous réglet de 20 cm,

— Bullage moyen réparti : surface maximale de 3 cm? par bulle, profondeur
5 mm, surface du bullage < 10 %

— Zone de bullage concentré : 25 %,

— Défauts localisés : coeff de 5 par une distance d’observation de 10 m,
soit 50 cm?,

Surface lisse, balévres affleurées par meulage, arétes et cueillies rectifiées.
Parement courant (P2)

Coffrage pour parements | Caractéristiques :
recevant un revétement
mince.

— Planéité : 8 mm sous la regle de 2 m et 3 mm sous réglet de 20 cm,

— Bullage moyen réparti: surface maximale de 1,5 cm? par bulle,
profondeur 3 mm, surface du bullage <3 %

— Zone de bullage concentré : 25 %,

— Défauts localisés : coeff de 4 par une distance d’observation de 5 m, soit
20 cm?,

Parement soigné (P3) Caractéristiques :

paroi destinée a recevoir|— Planéité : 5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous réglet de 20 cm,
une finition apres une

préparation légére — Bullage moyen réparti: surface maximale de 0,3 cm? par bulle,

profondeur 2 mm, surface du bullage <2 %
— Zone de bullage concentré : 10 %,

— Défauts localisés : coeff de 3 par une distance d’observation de 2 m, soit
6 cm?,

. Surface définie dans le CCTP en fonction de I'effet recherché.
Parement  exceptionnel

(P4) Caractéristigues :
Coffrage pour parements|_  plangité : 3 mm sous la régle de 2 m et 1 mm sous réglet de 20 cm,

apparents caractérisés par

leur aspect décoratif — Bullage moyen réparti: surface maximale de 0,1 cm? par bulle,

profondeur 1 mm, surface du bullage < 0,5 %
— Zone de bullage concentré : 5 %,

— Défauts localisés : coeff de 1 par une distance d’observation de 1 m, soit
1 cm?,

Les parements béton vus destinés a rester bruts de décoffrage et d’aspect lisse seront obtenus par des
coffrages en contreplaqué plan ou tout autre procédé, a valider avec la MOE.

Les arétes des ouvrages seront rectilignes.
Les balévres seront supprimées par meulage ainsi que les reprises de bullage.

Les arétes et cueillies seront rectifiées et dressées.

B ]
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01.01.3.1- INSTALLATIONS DE CHANTIER, PROTECTIONS, GARDIENNAGE

01.01.3.1.1 -IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Etablissement et mise en place de repéres fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau NGF par un
géometre expert agréé par le Maitre d’Ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

A partir de ces reperes invariables, I'entrepreneur effectuera I'implantation des ouvrages au moyen de chaises,
piquets maconnés, bornes établis en dehors de I'emprise des batiments.

01.01.3.1.2 -RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

Pour les abords, livrés en parfait état de propreté en principe au niveau du terrain naturel initial et pour les
voiries déja exécutées, un proces-verbal de prise en charge dresse I'état exact des lieux qui est opposable a
I’entrepreneur des I'ouverture du chantier.

Ce proces-verbal sera établi par un huissier de justice a la charge de |'entreprise.

01.01.3.1.3 -UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIES

L'entrepreneur doit I'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit des entrées et
sorties de chantier, de la signalisation routiere indispensable.

A sa charge aussi le nettoyage des abords et chaussées de part et d’autre du chantier.

Tout manquement de I'entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :

— La fermeture des acceés de chantier,

— Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maitre
d’Ouvrage et aux frais et dépends de I'entrepreneur.

L'entreprise établira a ses frais et sous sa responsabilité les signalisations provisoires qui devront recevoir I'accord
des Services Technique.

L'entrepreneur devra assurer la protection des riverains vis-a-vis des venues d’eau en cours de chantier du fait de
ses travaux.

L'entrepreneur devra se coordonner avec les services concédés pour tous travaux touchant des réseaux ou
installations propres a ces services, et prendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux conduites ou canalisations de toutes sortes. Il prendra toutes mesures nécessaires pour assurer le soutien des
conduites ou canalisations dégagées au cours des fouilles.

01.01.3.2- NETTOYAGE — EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS

L'entrepreneur doit sur I'ensemble de I'emprise de ses travaux :
— le nettoyage quotidien de la zone de son intervention,

— le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisances a l'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant de ses travaux

— I'enlevement hebdomadaire aux décharges publiques des déchets et objets en question (cf. : réglementation
du tri des déchets).

— toutes les mesures de sécurité nécessaires. En accord avec le Maitre de I'Ouvrage et le maitre d’ceuvre, des
lieux de stockage seront utilisés par les entreprises. Le lot gros ceuvre en assurera la cloture. Le gardiennage
nécessaire est a la charge du compte prorata.

En fin de travaux, I'entreprise sera tenue de laisser ses emplacements de chantier propres et débarrassés de tous
déchets et gravois et remis dans le bon état initial. L’entrepreneur aura a sa charge de restaurer les éléments
déposés (clotures par exemple).

01.01.3.3 - ETUDES ET DOCUMENTS A REMETTRE : EXE, SYNTHESE, DOE,...

01.01.3.3.1 -ETUDES D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir et remettre a la maitrise d’ceuvre et au controleur technique, pendant la période de
préparation du chantier, en conformité avec les pieéces de marché, le dossier d'ouvrage d'exécution comprenant
notamment :

— Plan d'installation de chantier avec aire de stockage des matériaux pour tous les corps d’état,
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— Plan d'implantation,

— Plan indiquant le tracé de I'ensemble des réseaux et leurs niveaux précisant clairement les regards, les
piquages, les modifications et les créations envisagées,

— Coupes et détails des fouilles avec niveaux, pentes, etc.,

— Plans d’exécution et de détails des ouvrages de magonnerie et de béton,

— Plans des ouvrages en fondations,

— Repérage des réservations suivant indications des entreprises de second ceuvre,
— Nature des produits et processus techniques arrétés,

— Indication sur les plans des valeurs des charges ainsi que des caractéristiques des bétons et aciers mis en
ceuvre,

— P.V. des essais de béton par catégorie d’ouvrage,
— Fiches et avis techniques des matériaux utilisés.

Ces documents seront communiqués au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique ainsi qu’au coordonnateur de
sécurité si nécessaire.

L’entreprise devra prévoir I'ensemble des études complémentaires, et notamment étude de sol G3, nécessaires a
la réalisation de ses travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles demandées par le maitre d’ceuvre ou le contrbleur technique
seront faites dans un délai de deux semaines aprés réception des observations et les documents rediffusés.

Aprés agrément, le maitre d’ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a l'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire a chacun des corps d'état intéressé pour information ou
exécution si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces
documents.

01.01.3.3.2 -DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira

les fiches techniques des produits,
les certificats CSTB,

les avis techniques du CSTB,

les proces-verbaux d'essais ou certificats CSTB.
Apres exécution, I'entrepreneur fournira les documents techniques suivants :
— plans des ouvrages conformes a I'exécution (D.O.E.),

— proces-verbaux d'essais in situ.

01.01.3.4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
01.01.3.4.1 -TERRE VEGETALE

01.01.3.4.1.1 - TRANSPORT DE LA TERRE VEGETALE

Le retroussement de la terre végétale ayant été exécuté sur les profondeurs indiquées a 'aide des moyens les
mieux adaptés, le transport se fera dans des bennes propres n’ayant, en particulier, pas contenu de produits
pétroliers.

01.01.3.4.1.2 - STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE

La terre végétale sera mise en stock sur une surface préalablement nettoyée pour éviter toute contamination. Le
dépot sera limité en épaisseur a 2 metres afin d'éviter la stérilisation provisoire de la terre végétale due a une
mauvaise aération des couches profondes.

Emplacement du dépot : I'entreprise agira en accord avec le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura, a partir de la signature du marché et jusqu'a la fin des travaux, le
controle et la surveillance du stock de terre végétale sur le site.

Il devra réaliser sur ceux-ci un semis d’un engrais vert (trefle blanc, lotier, ...) dés la mise en place des stocks.
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01.01.3.4.1.3 - CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE DU MELANGE

Les conditions météo devront étre seches, 'humidité de la terre devra étre inférieure a 80% a sa limite de
plasticité et le compactage sera réalisé par couches successives de 25 cm.

Le mélange ainsi réalisé devra étre approuvé par le maitre d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre.

01.01.3.4.2 -TERRASSEMENTS
01.01.3.4.2.1 - GENERALITES — SUJETIONS DIVERSES

L'implantation des ouvrages sera réalisée par un géometre expert a la charge de I'entreprise. Les implantations
devront tenir compte des indications des plans d’architecte notamment en ce qui concerne le respect des
calepinages au sol et position des ouvrages de surfaces (regards, chambres, grilles, etc.).

Le plan de piquetage correspondant sera remis au Maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

Un repere NGF sera implanté a proximité mais en dehors de 'emprise des travaux afin de permettre a tout
moment le controéle des nivellements.

Toutes les excavations pouvant étre découvertes seront purgées et remblayées soigneusement avec des
matériaux de bonne qualité.

Les plates-formes devront présenter une surface uniforme avec, s’il y a lieu, une pente réguliére ; la surface sera
exempte de roches, vestiges de fondations ou de canalisations, souches, etc.

Elles seront réalisées suivant les cotes de niveaux portées sur les plans et en tenant compte de I'épaisseur des
dallages et des revétements de surface de diverses natures.

La périphérie des plates-formes, tant en élévation qu’en excavation, sera traitée de maniére a éviter tout
éboulement ou mouvement de terre susceptible d’occasionner des affaissements.

Dans les déblais, sont compris les enléevements d’éventuels blocs enterrés. Dans le cas ou le terrain serait de
mauvaise qualité, il sera procédé a des purges et au remplacement des matériaux par des matériaux d’apport et
de bonne qualité mis en ceuvre et compactés par couche de 0,20 m dans le cadre du prix global et forfaitaire.

L’'emploi des explosifs est interdit.

Les terrassements a exécuter sont considérés en terrain de toute nature. L'entrepreneur devra s’assurer de la
bonne tenue du sous-sol et entreprendre tous travaux permettant d’obtenir une stabilité parfaite de la surface.

Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages ou tout
autre procédé nécessaire au captage ou a I’évacuation des eaux rencontrées ainsi que toute sujétion résultant de
la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens, sont compris dans les travaux a effectuer.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps utile
les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux, de maniere a ce que le
chantier soit toujours hors d’eau.

Au cas oU, en cours de travauy, il serait conduit a procéder a des pompages, les frais et sujétions correspondants
resteront a sa charge.

01.01.3.4.2.2 - REMBLAIS PLATE-FORME

Les remblais constituant la couche de fondation support des revétements seront réalisés en grave non traitée
(GNT.).

01.34.2.2.1 Mise en ceuvre

Les matériaux seront déversés au lieu d’emploi et mis en ceuvre par couche de 0,20 m a 0,30 m d’épaisseur dans
les conditions précisées au CCTG fascicule 25 article 14.

Le compactage sera exécuté avec un atelier permettant d’obtenir en partie courante, sous réserve des
dispositions spéciales qui peuvent étre prescrites par ordre de service au droit des ouvrages, une densité séche
égale a 98% de I'OPM.

Apres compactage et réglage, les cotes ne devront pas différer des cotes indiquées aux plans de + 0,02 m.

Des essais de contréle de compactage pourront étre ordonnés par le Maitre d’ceuvre. lls seront réalisés par un
laboratoire agréé et aux frais de I'entreprise.

La mise en ceuvre des remblais sera recommandée tant que les résultats prescrits ne seront pas atteints. Les
zones ne répondant pas aux critéres ci-dessus seront enlevées et reprises a la charge de I'entrepreneur titulaire
du présent lot.
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01.3.4.2.2.2  Surfacage de la forme

Avant mise en ceuvre des revétements, la forme sera soigneusement surfacée. |l sera si nécessaire apporté des
éléments fins ou enlevés I'excédent de remblai, au cas ol I'importance des terrassements aurait été surestimée.
L’ensemble sera cylindré pour assurer en tout point une compacité supérieure a 95% de I'OPM.

La teneur en eau devra étre maintenue a la teneur optimum par arrosage ou par humidification dans la masse a la
production du matériau.

Apres cylindrage, aucun point de la forme ne s’écartera de plus de 2 cm (en + ou en -) du profil théorique.

01.01.3.4.3 -RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés selon le tracé et les cotes indiquées sur le plan
d’exécution a faire par I'entreprise et a soumettre au maitre d’ceuvre avant travaux..

L'entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n°70 (CCTG) relatif aux
canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.

L'entreprise s’assurera que le fond de la tranchée offre une résistance homogeéne et y remédiera si cette
condition n’est pas remplie.

Il est précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages ou tout autre
procédé nécessaire au captage ou évacuation des eaux rencontrées au cours des travaux, sont compris dans les
travaux a effectuer et a la charge de l'entrepreneur, ainsi que toutes sujétions résultant de la proximité
d’ouvrages existants, enterrés, sur le sol ou aériens.

Dans les sections ou se trouvent des canalisations souterraines existantes ou posées par d’autres corps d’état, les
terrassements seront exécutés a la main.

Dans les sections olU ces canalisations seront suffisamment espacées, il pourra étre fait usage d’engins
mécaniques.

En particulier, elle fera araser de 10 cm en contrebas de la tranchée, toutes les magonneries s’y trouvant, purgera
toutes les parties de sol inconsistantes et comblera le vide ainsi créé au moyen de tout matériau tamisé.

La largeur de la tranchée devra étre en tous points suffisants pour qu’il soit aisé d’y placer les tuyaux et pieces
spéciales, d’en confectionner les joints et d’y effectuer convenablement les remblais.

Le profil théorique pour I'évaluation et la prise en compte des terrassements est défini commune en tranchée
ayant des parois verticales, d'une largeur égale au diametre extérieur de la canalisation majoré de part et d’autre
de 0,45 m pour une fouille avec blindage.

01.01.3.4.4 -POSE DES CANALISATIONS

Le calage au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux sont posés sur une forme de sable grain de riz 4/6 disposée en fond de fouille et dont I'épaisseur ne
sera pas inférieure a 0,10m.

Les tuyaux sont posés a partir de I'aval, avec I'emboiture toujours dirigée vers I'amont.

Le remplissage de la forme de sable (grain de riz 4/6) jusqu’a 0,15m au-dessus de la génératrice supérieure des
tuyaux, ainsi que les alvéoles creusées dans le terrain pour faciliter I'exécution des joints, se fera apres les essais
prévus au présent CCTP, tout autant que ces essais n’auront révélé aucun défaut.

Les tuyaux susceptibles d’étre noyés ou mis en charge seront impérativement bridés par des supports bétonnés
(cerclages et butées).

01.01.3.4.5 -CONFECTION DES JOINTS

Il est recommandé de poser les joints conformément aux prescriptions des fabricants et éventuellement a I'aide
des appareils qu’ils conseillent.

01.01.3.4.6 -REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Au-dessus de I’enrobage en sable, le remblaiement pourra s’effectuer a I'aide d’engins mécaniques.

Dans le cas ou les terres extraites sont jugées impropres a une réutilisation en remblai et ne peuvent donner
toutes garanties d’une excellente mise en ceuvre, elles devront étre évacuées et remplacées par un matériau tout
venant, qui sera mis en ceuvre par couche de 0,20 m au maximum, soigneusement compactées par des moyens
mécaniques afin d’obtenir une densité égale au moins a 95% de I'optimum Proctor modifié correspondant a ce
matériau tout venant.

Le remblaiement s’effectuera jusqu’au niveau inférieur des couches de fondations de voirie ou de traitement de
sols selon le cas.

B
TPF INGENIERIE FP—SR 163011- DCE.CCTP — 02 — 03/03/17 Page 13/28



Salle Multi-activités CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Lot 01 — TeBrrassements — Gros ceuvre

Tout affaissement qui se produirait pendant le délai de garantie sera considéré comme une malfacon.
L'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais exclusifs aux réfections qui s'imposent dans les dix jours qui
suivent I'ordre de service d’avoir a les exécuter.

01.01.3.4.7 -DIMENSIONNEMENT DES VOIRIES

Les voiries seront dimensionnées suivant normes en vigueur a partir des 2 données suivantes relatives au nombre
de véhicules poids lourds (charge supérieure a 3,5 tonnes).

01.01.3.4.7.1 - DETERMINATION DE LA CLASSE DE TRAFIC TI

La classe de trafic Ti est donnée par le trafic journalier moyen par sens (MJA = moyenne journaliére annuelle) :

MJA min Classe de voirie MJA max
0 T5 25

25 T4 50

50 T3- 85

85 T3+ 150

150 T2 300

300 T1 750

750 TO 2000

2000 TS 5000

5000 Texp -

01.01.3.4.7.2 - DETERMINATION DE LA CLASSE DE TRAFIC CUMULEE TCI

La classe de trafic cumulée TCi est déterminée suivant le tableau ci-dessous :

Taille de la zone Type de voie Classe TCi

Faible importance Route acces ou de desserte TCO

(< 50 logements)

Moyenne importance Route distribution secondaire TCO

(50 a 500 logements) Route distribution locale TC1

Grande importance Route distribution secondaire TCO

(500 a 1000 logements) Route distribution locale TC1
Route distribution principale TC2

01.01.3.4.7.3 - PLATEFORMES DE CHAUSSEES

Les plateformes devront respecter les niveaux de portance demandés dans les différents artickes y afférant.
Les classes de plateformes sont rappelées ci-apres :

— PF1: portance 220 MPa

— PF2: portance 250 MPa

— PF3:portance 2 120 MPa

— PF4 : portance 2 200 MPa

Afin d'obtenir les niveaux de portances des plateformes, I'entreprise devra justifier a I'aide des fiches produits des
matériaux de remblais et notamment parles informations suivantes :

— Classement du matériau suivant classification GTR

— Description de la mise en ceuvre du matériau et de protocole de compactage (épaisseur des couches et
vitesse de compactage).

01.01.3.5- ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Le maitre d’ceuvre pourra exiger, avant la mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou la maquette
grandeur nature des points singuliers. Pendant la période de préparation, le Maitre de I'Ouvrage précisera, dans
un délai compatible avec le planning de chantier, les éléments de présentation qu’il souhaite voir réalisés en
prototype.

L'entrepreneur devra fournir les échantillons suffisamment tot, afin de laisser au Maitre d'Ouvrage un délai de
réflexion de 15 jours, sans pour cela retarder la livraison des matériaux.
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01.01.3.6 - CONTROLES ET ESSAIS
01.01.3.6.1 -GENERALITES

Les opérations de controle relatives a :
— l'implantation,

— l'acceptation des matériaux,

— la confection des bétons,

— la réception des ouvrages,

seront effectuées a la demande du maftre d'ceuvre et du contréleur technique conformément aux prescriptions
des DTU et du présent CCTP.

Tous les frais résultant des essais seront a la charge de I'entrepreneur, et notamment tous les frais de laboratoire,
la fabrication et le transport des éprouvettes, les manutentions de matériaux, les locations, mise en place et
enlévement d'appareils enregistreurs, les honoraires d'ingénieurs, etc.

L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir a la disposition du maitre d'ceuvre les appareils nécessaires a
la vérification des ouvrages.

Il devra également la main d'ceuvre mise a la disposition des techniciens chargés de ces vérifications.
Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre et le controleur technique.

Afin de permettre au maitre d'ceuvre et au contréleur technique de faire effectuer les opérations de controle des
fabrications et des travaux réalisés en usine, atelier ou chantier situés en dehors du présent terrain,
I'entrepreneur est tenu de les informer de la date, de la nature et de la durée de ces fabrications et travaux.

01.01.3.6.2 -CONTROLE DE L'IMPLANTATION

Les implantations de chaque ouvrage seront soumises au controle du maitre d'ceuvre avant toute exécution des
travaux.

01.01.3.6.3 -CONTROLE DES MACONNERIES

Le caractere, la fréquence et la nature de ces controles seront ceux prévus au DTU.

01.01.3.6.4 -CONTROLE DES ACIERS

En cas de doute, le maitre d'ceuvre et le contréleur technique pourront a faire procéder a des essais de contréle
sur échantillons prélevés aprés livraison sur chantier. Ces essais seront effectués, aprés prélevement
contradictoire, par un laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur et le fabricant.

01.01.3.6.5 -CONTROLE DES BETONS

Les essais de controle des bétons seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 4 du DTU 21.

Si les essais de contrdle font ressortir des résistances correspondantes a des contraintes admissibles inférieures a
celles requises, il conviendra de procéder a un contrdle systématique de la qualité du béton en ceuvre par
méthode dynamique, par exemple, ou a des épreuves de charges.

L’entreprise devra conserver I'ensemble des bons de livraison des bétons mis en ceuvre sur le chantier, jusqu’a la
purge complete des remarques du bureau de contréle.

01.01.3.6.6 -EPREUVE DES OUVRAGES EN BETON

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le maitre d'ceuvre et le contréleur technique seront
fondés a faire procéder a des épreuves aux frais de I'entrepreneur.

Elles seront exécutées dans les conditions prévues au DTU 21.

Toute partie d'ouvrage ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des réglements et des
documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de
I'entrepreneur, puis soumise a la nouvelle épreuve de charge.

Les essais seront conduits suivant les prescriptions du CSTB.

01.01.3.6.7 -OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR A LA SUITE DES CONTROLES ET ESSAIS

Toutes les dépenses qu'entrainent les opérations de contréle et d'essai, le remplacement des matériaux, les
réfections et réparations de quelques natures qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a
lieu, seront a la charge de I'entrepreneur.
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01.01.3.6.8 -POSE, VERIFICATION ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Apres passage des autres corps d'état, I'entrepreneur du présent lot devra assurer a ses frais la vérification de
tous les ouvrages qu'il a réalisés et cela jusqu'a la fin de la période de garantie, notamment les vérifications
concernant :

— les magonneries (fissures, enduits, etc.),
— les armatures et le béton qui seront effectués conformément au chapitre 4 du DTU 21.
Les autres vérifications concerneront les tolérances et les états de surface.

01.01.3.6.9 -PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres corps d'état.

Toutes les pieces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion
(poussieres, bruit, etc.).

01.01.3.6.10 - VOIRIES - REMBLAIS

Des essais a la plaque suivant le processus de Westergaard seront effectués avec les critéres suivants :
— Module de Westergaard : suivant classe de chaussée

— Un essai tous les 500 m?
01.01.3.6.11 - RESEAUX

Apres les travaux, I'ensemble des réseaux sera soumis a des essais de fonctionnement conformément aux DTU et
fascicules.

01.01.3.6.11.1 -RESEAUX EP ETEU

Les réseaux EP et EU seront réceptionnés aprés fournitures des éléments justificatifs suivants :

— PV de test d'étanchéité a I'air suivant NF EN 1610

— Essais COPREC

— Essais de compactage des matériaux de remblais pour les réseaux crées sous voirie existante

— Fourniture des rapports de passage de caméra sur les trongcons demandés par le Maitre d'CEuvre.
01.01.3.6.11.2 -RESEAU AEP

Les réseaux AEP sera réceptionné aprés fournitures des éléments justificatifs suivants :

— PV de test d'étanchéité a I'air suivant fascicule 71

— Rapport de laboratoire sur analyse sanitaire

— Essais de compactage des matériaux de remblais pour les réseaux crées sous voirie existante
01.01.3.6.11.3 -RESEAU TELECOMS

Pour les réseaux en PVC rigide, I'entreprise réalisera un calibrage de ces réseaux une fois ceux-ci mis en ceuvre.

01.01.3.7 - COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'intervention des différents corps d'état sera déterminée par la maitrise d’ceuvre et le titulaire de la mission OPC.

L'entrepreneur devra tenir compte dans les études de ses travaux des sujétions inhérentes a l'intervention des
autres corps de métier.

De par sa qualification, il sera amené a prévoir :
— les différentes phases de ses travaux,

— les détails de ses fournitures et approvisionnements.
Pour obtenir une réalisation parfaite des ouvrages de son marché.

Pour cela, il prendra connaissance des travaux des autres intervenants et tiendra compte de leurs réalisations
pour la mise au point de ses plans, détails et planning d'exécution.

En particulier, les travaux du présent lot devront étre réalisés en parfaite coordination avec les entreprises
titulaires des autres lots.
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Pour permettre l'incorporation des huisseries et batis dormants, pour la bonne regle, il est précisé que les travaux
de réservation de feuillures, de scellements et de calfeutrements dans les nouvelles magonneries sont a la charge
du titulaire du présent lot.

Les entrepreneurs des lots concernés fourniront au titulaire du présent lot les renseignements nécessaires, en
particulier pour la réalisation des trémies, saignées, scellements ou encastrements pour passage de canalisations
et gaines (chauffage, ventilation, plomberie, électricité) en suivant les indications des titulaires des lots concernés
(selon leurs plans de pose et de réservation), y compris tous calfeutrements correspondants dans tous les
ouvrages du gros ceuvre.

01.01.3.8 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

01.01.3.8.1 -DISPOSITIONS CONCERNANT LES INCORPORATIONS

La fourniture des éléments a incorporer est prévue aux Corps d'état intéressés.

L'implantation et la pose des huisseries en mur banché ou en magonnerie seront effectuées par I'entrepreneur
avec utilisation d'un mannequin spécial (a la charge du présent lot) assurant la protection et la tenue de
I'huisserie pendant le coffrage et le coulage du béton ou au montage de la maconnerie.

01.01.3.8.2 -DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer le degré coupe feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages suivant normes et reglements en vigueur.

01.01.3.8.3 -DISPOSITIONS CONCERNANT L'ISOLATION ACOUSTIQUE.

La mise en ceuvre des différents ouvrages devra étre particulierement soignée. L'entrepreneur devra veiller
notamment :

— aurespect de la densité des ouvrages en BA : 2 300 kg/m> mini.

— a assurer les liaisons planchers, voiles de refend et facades, aussi homogénes que possible et cela plus
particulierement au droit des structures séparatives.

— au décalage des réservations de prises de courant sur voiles séparatifs.

L'entrepreneur devra apporter une attention particuliere au rebouchage systématique des trous de banches de
maniere a éviter d'affaiblir I'isolement acoustique des structures concernées (voiles intérieurs ou de facade,
chainages, poutres, etc.). Cette obturation sera réalisée a |'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites
de mortier et enfoncées en force.

Il devra également veiller au respect absolu des désolidarisations de structure mentionnées, dans la notice
acoustique et prendre toutes les mesures pour éviter les « ponts » acoustiques.

Des précautions particulieres seront également a prendre a toutes les traversées des structures par les gaines
techniques communes (plomberie - ventilation).

Ces conditions de mise en ceuvre sont particulierement importantes. En cas de malfagon, I'entrepreneur devra la
réfection des ouvrages non conformes.

01.01.3.8.4 -DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE

L'entrepreneur devra assurer a tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers, et devra en tenir
compte au coordonnateur SPS.

Toutes les trémies de plancher seront protégées par l'entrepreneur. Cette protection pourra étre assurée
provisoirement par les armatures de plancher (coupées lors de la mise en ceuvre des équipements)

Des précautions spéciales devront étre prises au cours de travaux pour assurer la protection efficace des passages
et spécialement les acces provisoires. Notamment, |'entrepreneur aura la charge d'établir tous trottoirs,
panneaux, clotures, planchers, auvents, baches et tous autres éléments tendant a la protection des passants, des
visiteurs et de toute personne concourant a I'édification des immeubles, contre la chute des matériaux et pour
éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du maitre d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur
ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes et, dans ce cas, il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour une protection
parfaite et efficace.
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01.01.3.8.5 -DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROTECTIONS DIVERSES

L'entrepreneur devra assurer pendant les travaux la protection mécanique des ouvrages contre les ébranlements
et les chocs, des arétes et saillies contre les épaufrures.

Il devra assurer la protection contre la dessiccation et le gel des divers revétements avant la mise en service et
I'enlevement de la protection en fin de chantier.

Il sera prévu des protections sur les trémies et autres, pendant la durée des travaux afin d'éviter les pénétrations
d'eau de pluie.

01.01.3.8.6 -DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACCES DU CHANTIER

Toutes les portes du chantier seront équipées du méme modele de serrure équipé de cylindre provisoire (ou tout
autre dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement avec les entrepreneurs des autres Corps
d'état intéressés).

Les accés réservés dans la cloture du chantier comporteront donc, dés I'origine, la serrure adéquate. Une clé sera
remise au maitre d'ceuvre, au coordonnateur de sécurité et au Maitre d'Ouvrage.

01.01.3.9 - LIMITES DE PRESTATIONS
Voir lot 00.

o TTTT———
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01.02-DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.02.1.1 - GENERALITES

Le titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre I'ensemble des prestations d’installation et d’organisation de
chantier. Il se référera aux prescriptions énumérées au PGCSPS. Ces prescriptions prévoient notamment :

— Etablissement du plan d’installation de chantier,

— Repérage des réseaux existants avant travaux de terrassement,

— Nettoyage et entretien des voies d’acces, durant la durée totale du chantier,
— Signalisation routiére,

— Aire de nettoyage des véhicules,

01.02.1.2 - IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Etablissement et mise en place de repeéres fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau NGF par un
géometre expert agréé par le Maitre d’Ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

A partir de ces reperes invariables, I'entrepreneur effectuera I'implantation des ouvrages au moyen de chaises,
piquets magonnés, bornes établis en dehors de I'emprise du batiment.

01.02.1.3 - CONSTATS CONTRADICTOIRES

Des constats contradictoires en présence d'un Huissier sont a effectuer sur les ouvrages existants, mitoyens ou
riverains, publics ou privés avec la présence notamment du maitre d’ouvrage et I'entrepreneur de VRD. Ce
constat concernera les installations et espaces aux abords immédiats du chantier tels que voies publiques et
pistes cyclables, espaces verts, les batiments existants a conserver, tous les équipements publics ou privés, etc...

Ces constats doivent étre effectués avant le démarrage des travaux et apres leur achevement. Les frais relatifs
aux honoraires de I'Huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge de I'entrepreneur de
GROS (EUVRE.

01.02.1.4 - CLOTURE DE CHANTIER

L'entrepreneur a la garde du chantier, de I'ordre de service a la réception des travaux.

Il fournira et posera les clotures en treillis soudé de 2 metres de hauteur, nécessaires a la protection du chantier
et des zones de stockage et affichera d’'une facon trés apparente les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le
chantier. Un portail de chantier sera installé a I’entrée du chantier.

Ces cl6tures doivent étre soumises a I'accord du Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage et du coordinateur SPS.
Eclairage sur détecteurs de présence.

Localisation :

Suivant plan d’installation de chantier établi par I'entreprise et soumis a I'agrément du SPS et du Maitre
d’Ouvrage.

01.02.1.5- BARAQUES DE CHANTIER

Les baraques de chantier seront installées sur le site suivant le Plan Général de Sécurité (PGC) établi par le
coordonnateur SPS. L’acces a ces locaux sera maintenu en permanence en parfait état, pendant toute la durée du
chantier.

Caractéristiques :
— Salle de réunion, bureau du Maitre d’Ouvrage et du maitre d’ceuvre avec internet,armoire fermant a clef,
— Bureau de chantier des entreprises,

— Vestiaires et sanitaires du personnel de toutes les entreprises du chantier; prévoir deux vestiaires: un
homme et une femme.

Localisation :

Suivant plan d’installation de chantier établi par I'entreprise et soumis a I'agrément du SPS et du Maitre
d’Ouvrage.
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01.02.1.6 - RACCORDEMENTS AUX RESEAUX

Le titulaire du présent lot devra raccorder les bungalows de chantier aux réseaux afin qu’ils puissent étre
chauffés, éclairés et que les utilisateurs puissent disposer d’eau chaude.

Localisation :

Suivant plan d’installation de chantier établi par I'entreprise et soumis a I'agrément du SPS et du Maitre
d’Ouvrage.

01.02.1.7 - BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'entrepreneur prend toutes les mesures utiles pour assurer, en fonction de ses besoins, I'alimentation du
chantier en eau, électricité, téléphone. Il réalise tous les ouvrages provisoires nécessaires a I'alimentation du
chantier et a son bon fonctionnement y compris la pose de sous-compteurs par type de consommations.

Ces prestations sont réalisées dans le cadre des conditions prévues pour la gestion du compte prorata pendant
toute la durée des travaux.
Localisation :

Suivant plan d’installation de chantier établi par I'entreprise et soumis a I'agrément du SPS et du Maitre
d’Ouvrage.

01.02.1.8 - PANNEAU DE CHANTIER

L'entrepreneur devra soumettre, par maquette a sa charge, a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage, le dessin du panneau de chantier. Se référer au CCAP.

Le panneau sera de dimensions suffisantes, minimum réglementaire, pour indiquer notamment le nom, I'adresse
et le logo du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, des BET, du Bureau de controle et des entrepreneurs, la
nature des travaux, la date de commencement de ces travaux et celle prévue pour leur achévement ainsi que le
numéro et la date du permis de construire.

01.02.2.1 - RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Les réseaux eaux pluviales, les eaux usées/eaux vannes des batiments seront raccordés sur le réseau public
existant.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour permettre un fonctionnement, une maintenance et des
modifications facilitées des réseaux extérieurs, qu’ils soient existants ou bien a créer (regards accessibles et en
nombre suffisant, chambres de tirages, fourreaux surnuméraires, plans de recollement...)

01.02.2.1.1 -CANALISATIONS
01.02.2.1.1.1 - CANALISATIONS EAUX PLUVIALES

Les canalisations d’eaux pluviales seront exécutées en PVC série assainissement « spécial chaussée » pour les
diametres jusqu’a 250 mm inclus. Au-dela, les canalisations seront en béton centrifugé armé série 90A ou 135A,
suivant les zones et les profondeurs.

Dans tous les cas, les canalisations seront enrobées dans un apport de sable tel que cela est défini dans le cahier
des spécifications générales. Les joints seront soigneusement préparés avant d'étre encollés.

Si la couverture, au-dessus des canalisations, n’est pas suffisante et au droit des voiries lourdes, il sera prévu une
couche de béton sur celle-ci.

Localisation :
entre les regards de pied de chutes et attente de |'espace public

01.02.2.1.1.2 - CANALISATIONS EAUX USEES / EAUX VANNES

Ces canalisations seront exécutées en PVC, série CR8.

Le titulaire du lot VRD aura a exécuter le raccordement des canalisations en attente a la sortie des batiments
(débord d’1 metre environ) sur les regards construits au titre du présent lot.

Le procés-verbal des essais d’écoulement sera remis par I’entrepreneur avant la réception des travaux.
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Le titulaire du lot VRD préviendra le concepteur deux semaines avant la réalisation de ces essais, afin que ceux-ci
soient faits en présence d’un responsable de la maitrise d’ceuvre.

Localisation :
en sortie de batiment jusqu’au raccordement sur le domaine public

01.02.2.1.1.3 - REGARDS

Tous les ouvrages devront étre conformes aux normes en vigueur.

01.02.2.1.1.4 - REGARDS A GRILLE CAILLEBOTIS EAUX PLUVIALES

— dimensions intérieures des regards 550 x 550, pour grilles caillebotis a mailles carrée 600 x 600 avec contre

cadre 630 x 630.

— mise en place : Ces regards seront placés en léger défoncé de 2 cm par rapport a la surface dans laquelle ils
s’inscrivent.

— tous les regards auront un filtre anti-colmatage type Nidaplast, ép. 100 mm, avec non tissé amovible.
Localisation :
Devant les portes du batiment

01.02.2.1.1.5 - REGARDS DE PIED DE CHUTE

— radier et parois en béton armé, épaisseur 0, 15m,

— couverture par tampons fonte série légere suivant localisation, fonte ductile avec charniere,
— dimensions suivant profondeur,

Localisation :

selon plan en pied de chute des descentes d’eaux pluviales

01.02.2.1.1.6 - REGARDS DE SORTIE EAUX PLUVIALES/EAUX USEES

Tous les ouvrages devront étre conformes aux Normes en vigueur et comprendront :

— radier et parois en béton, dimensions selon profondeur avec un minimum de 800X800,
— couverture par tampons béton munie d’une poignée de levage,

— clapet anti-retour.

Localisation :

en limite de propriété selon besoin

01.02.2.2 - RESEAUX SOUS PLANCHERS
01.02.2.2.1 -RESEAUX ENTERRES EU —EP —EV ET AEP

Les réseaux enterrés EU / EV — EP du projet dans 'emprise du batiment sont a la charge du présent lot et ceux-ci
jusqu’au regard en pied de batiment a la charge du présent lot.

Le réseau enterré d’eau potable du projet dans I'emprise du batiment est a la charge du présent lot et ceux-ci
jusqu’au citerneau en pied de batiment a la charge du présent.

01.02.2.2.1.1 - EXECUTION DES TRANCHEES

Les tranchées seront ouvertes en terrain de toutes natures avec parois verticales dans toute la mesure du
possible.

Le fond des tranchées sera dressé soigneusement et tiendra compte de la mise en place d’un lit de pose en sable
de 10 cm d’épaisseur suivant des pentes minimum de 1 cm/par métre.

La confection du lit de pose sera exécutée en méme temps que les terrassements.

L'entrepreneur aura a sa charge le blindage éventuel des fouilles par tous moyens qu’il jugera utile ainsi que tous
travaux et ouvrages nécessaires a |'assainissement des tranchées pour que la pose des tuyaux puisse s’effectuer a
sec.

Localisation : Tous les réseaux enterrés sous dallage.
01.02.2.2.1.2 - REMBLAIEMENT DE TRANCHEES

Les tuyaux seront calés dans du sable soigneusement damé jusqu’a 15cm au-dessus des génératrices
supérieures.
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Localisation : Suivant plans du lot CVC et du lot Electricité,
Tous les réseaux enterrés.

01.02.2.2.1.3 - CANALISATIONS

Les canalisations enterrées EU / EV et EP sont en PVC, série assainissement

Les canalisations d’eau potable seront de type PEHD de diametre adapté suivant demande du titulaire du lot
plomberie, la fourniture et la pose en fond de tranchée sera a la charge du lot plomberie.

Les canalisations seront décomptées sans déduction des longueurs occupées par les pieces spéciales, ces
dernieres devant étre incluses dans le prix unitaire des canalisations.

Le présent lot doit les canalisations jusqu’a un metre du batiment.
Localisation : Suivant plans du lot CVC,
Tous les réseaux enterrés .

01.02.2.2.2 -RESEAUX DIVERS
01.02.2.2.2.1 - RESEAU ELECTRICITE

L'entrepreneur aura a sa charge :

— les tranchées,

— lelit de pose en sable,

— les fourreaux & suivant plan d’exécution, aiguillés rouge pour les courants forts,
— remblaiement en sable + grillage avertisseur,

— I’évacuation du surplus de matériaux issus des tranchées,

L'alimentation générale du batiment est a la charge de EDF qui réalisera le réseau depuis le réseau existant. Les
coffrets sont a la charge de EDF.

Localisation : Selon plan du lot Electricité,
Tous les réseaux enterrés.

01.02.2.2.2.2 - RESEAU TELECOMS

L'entrepreneur aura a sa charge :

— les tranchées,

— lelit de pose en sable,

— les fourreaux & suivant plans d’exécution, aiguillés vert,
— remblaiement en sable + grillage avertisseur,

— I’évacuation du surplus de matériaux issus des tranchées,
Localisation : Selon plan du lot Electricité,

Tous les réseaux enterrés.

01.02.2.2.2.3 - AEP

Le présent lot a a sa charge :
— les tranchées, compris lit de pose en sable,

— les fourreaux annelés en P.V.C. de couleur bleue, diameétre selon indications du plombier (PEHD fournis et
posés par le lot plomberie) et aiguillés

— remblaiement en sable et terre + étanchéité des pénétrations de batiment.
— I’évacuation du surplus de matériaux issus des tranchées.

La mise en place des cables sera réalisée par le lot plomberie.

Localisation : Suivant plans du lot CVC,

Tous les réseaux enterrés AEP.

01.02.2.2.2.4 - REGARDS A GRILLE LINEAIRES

Regards a grilles linéaires type ACODRAIN comprenant :
— Radier béton,
— Avaloirs linéaires type ACODRAINS (largeur 15cm).
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— Grille chaussée lourde fonte ductile PAM avec fentes inférieures a 2cm pour permettre la circulation des
personnes a mobilité réduite.

— Mise en place : ces regards seront placés en léger défoncé de 1 cm par rapport a la surface dans laquelle ils
s’inscrivent.

— tous les regards auront un filtre anti-colmatage type Nidaplast, ép. 100 mm, avec non tissé amovible.
Compris raccordement au réseau EP.

Localisation : Suivant plans Architecte,

Devant les portes d’accés au batiment.

01.02.2.2.2.5 - INSPECTION EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux d’évacuation, I'entreprise procedera a un passage caméra depuis les pieds de chutes (EU et
EP) jusqu’au regards extérieurs a 50 cm du batiment.

Les résultats de ces investigations devront étre portées a connaissance du Maitre d’Ouvrage et du maitre d’ceuvre
avant la période d’OPR.

Selon nécessité, I'entreprise prévoira le nettoyage des réseaux d’assainissement.

01.02.3.1- DEBLAIS ET FOUILLES POUR LES FONDATIONS

Les terrassements comprennent le dressement, 'aménagement et I'assainissement des fonds de fouilles et des
parois. Les fouilles seront réalisées aux engins mécaniques ou autres y compris le nivellement général des fonds
de fouilles aux profondeurs nécessaires.

Les fouilles sont réalisées en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions de terrassements a |'aide
d’engins spéciaux de type BRH suivant besoins.

Localisation : Suivant plans de fondation,
Fouilles en puits et rigoles pour création des fondations.

01.02.3.2 - EPUISEMENT DES FOUILLES

Les épuisements de venues d’eau éventuellement nécessaires a I'exécution des ouvrages seront exécutés par
I’entrepreneur par tous moyens de son choix : pompage, rabattement, drainage superficiel provisoire, etc.

La technique d’épuisement des fouilles est laissée a l'initiative de I'entreprise mais devra faire I'accord du
contréleur technique avant toute mise en ceuvre.

Localisation :
Pour toutes les fouilles réalisées.

01.02.3.3 - CIRCUIT DE TERRE

L'entrepreneur devra la pose en fond de fouilles des circuits de terre suivant indications du lot ELECTRICITE qui
fournira le matériel, piquets et cables nécessaires.

Ce circuit sera matérialisé sur plan.
Localisation :
En périphérie des batiments.

01.02.3.4 - BETON DE PROPRETE

Epaisseur 0,05 m avec débord latéral de 0,05 m coulé sur un fond de fouille parfaitement dressé (sans
interposition de coffrage).
Localisation : Suivant plans Structure,

Sous fondations superficielles et longrines en contact avec le sol.

01.02.3.5- FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES

Caractéristiques :

— Taux de travail du sol suivant étude structure ,et rapport de sol
— Encastrement : hauteur hors gel suivant DTU.

Composition (béton, coffrage, armatures) :

— Béton B.6 dosé au minimum a 350 kg/m3 de ciment.
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— Armatures : suivant calcul (enrobage mini de 3 cm).
— Coffrage C1.

Niveau d’assise : suivant I’étude de sol jointe au dossier .
Section : suivant étude béton armé.

Localisation : Suivant plans Structure,

Fondations du batiment.

01.02.3.6 - FONDATIONS PAR SEMELLES ISOLEES

Caractéristiques :

— Taux de travail du sol suivant étude structure ,et rapport de sol
— Encastrement : hauteur hors gel suivant DTU.

Composition (béton, coffrage, armatures) :

— Béton B6 dosé au minimum a 350 kg/m3 de ciment C.L.K. ou C.H.F. résistant en milieu agressif.
— Armatures : suivant calcul (enrobage mini de 3 cm).

— Coffrage C1.

Section : suivant calcul a la charge de I'entreprise.

Niveau d’assise : suivant I’étude de sol jointe au dossier.
Localisation : Suivant plans Structure,

Fondations du batiment.

01.02.4.1 - DALLAGE BETON

Plancher bas réalisé en dallage béton armé coulé.
Conception et dimensionnement

Le dimensionnement du dallage sera mené conformément au DTU 13-3 partie 2 « cahier des clauses techniques
des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés ».

Dans toutes les zones de dallages ne recevant pas directement un revétement de sol adhérent, il sera congu en
« dallage non armé » au sens de l'article 5.5 du DTU ; ils comportent néanmoins une nappe d’armatures par un
treillis soudé disposé a mi- épaisseur.

Réalisation suivant les précautions indiquées dans I'étude.

Le dallage est désolidarisé de tous éléments structurels tels que longrines, chainages, poteaux, murs.

Les travaux comprennent :

— la purge des zones décomprimées et I’enlévement des granulats de gros diameétre et matériaux impropres ;

— compactage de la couche de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Modifie.

— compactage du fond de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Normal,

— Mise en ceuvre de la couche de forme, de 30 cm d’épaisseur minimum (suivant cote finale du projet), en
matériaux insensibles a I'eau et a granulométrie continue type GNT 0/60 ou 0/80 (ou en matériaux traités) de
maniere a s’assurer d’une bonne fermeture aprés compactage a 95 % de I'Optimum Proctor Modifie,

— Exécution des travaux de fondations et réseaux enterrés.

— Mise en ceuvre d’'une couche de réglage, de 5 cm d’épaisseur minimum, entre la couche de forme et le
dallage, en matériaux fins ou sable 0/6.

— Réalisation du dallage en béton.
Caractéristiques :
— Epaisseur 13 cm avec armatures treillis soudé anti-fissuration selon DTU,
— Armatures par aciers haute adhérence, section suivant calculs,
— Béton qualité B.7 au moins.
Finition :

— De surface : talochée lissée, forme de pente et caniveaux intégrés ou cela est nécessaire.
— Coffrage de type C.5 prét a recevoir I'isolant thermique.
Points particuliers :
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— toutes réservations, feuillures et incorporations,

— le rebouchage des trémies apres passage des fluides.

Plateforme sous dallage

Réalisation de la couche de forme et des essais a la plaque selon les critéeres fixés par I’étude géotechnique :
Localisation : Suivant plans Structure,

Dallage du rdc du batiment.

01.02.4.2 - SOUBASSEMENTS EN BETON ARME

Réalisation de murs enterrés en béton armé banché.
Caractéristiques :

— Béton qualité B.6.

— Ferraillage suivant étude béton armé.

— Coffrage qualité C.3.

Epaisseur suivant documents graphiques.

Les passages de réseaux (gaines ou conduits) seront calfeutrés soigneusement au mortier de ciment aprés pose
du fourreau de protection.

Localisation : Suivant plans Structure,
Murs enterrés du batiment.

01.02.4.3 - IMPERMEABILISATION ENTERREE

La prestation comprend la mise en ceuvre, apres préparation des murs, d’un écran d’'imperméabilisation extérieur
aux parois a base de bitume appliqué au rouleau en couches croisées, suivant DTU, pour protection des parois
enterrées contre les infiltrations d’eau.

Les surfaces a traiter devront étre propres, seches, dégraissés, dépoussiérées et adhérentes.
L’ensemble des travaux sera conforme aux avis techniques des matériaux mis en ceuvre.
Localisation :

Sur soubassement du batiment.

01.02.4.4 - ARASE ETANCHE

Réalisation d’arases étanches en partie supérieure des parois enterrées afin d’éviter les remontées d’humidité
par capillarités.

Elles seront réalisées par application de 2 couches de produit d'imperméabilisation noir au rouleau.
Localisation :
En partie supérieure des parois enterrées du batiment.

01.02.4.5 - DRAINAGE PERIPHERIQUE

Réalisation d’un drainage périphérique et contre mur enterrés de I’'ensemble du batiment.
Les travaux comprennent :

— Lestravaux de terrassement a la pelle ou tout autre moyen nécessaire,

— Une couche de cailloux 30/60 mm,

— Des drains en PVC rigides @120mm et perforés entourés a la pose par une membrane géotextile, polyester
non tissé de grammage >200g/m?2.

— En partie supérieure du drainage, la tranchée est comblée par du remblai en grave 20/40 mm.
— Raccordement sur les regards EP extérieurs en périphérie du batiment.

La pente du réseau est de 3 a 5 mm par meétre, avec une forme en sable.

Localisation :

En périphérie du batiment.

01.02.4.6 - REMBLAIEMENT PERIPHERIQUE

A exécuter apres mise en oeuvre des ouvrages enterrés. |l sera procédé au remblaiement périphérique en terre
d’apport pour le reste des terrassements.
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Mise en place des terres par couches de 30 cm maximum avant compactage jusqu'au niveau de I'assise de la
voirie extérieure.

Y compris fourniture de tout venant sain pour constituer un remblai drainant.

La prestation comprendra également la mise en place d’'une couche de matériau drainant en pied de toutes les
facades recevant un bardage/habillage.

Nature et qualité du matériau a faire valider par le bureau de contréle.
Les travaux comprennent :

— Frais de transport pour amenées des volumes de terres

— Le compactage est réalisé par couche maxi de 30 cm.

Les matériaux de remblai ne sont pas issus du déblai.

Localisation :

En périphérie du batiment.

01.02.5.1 - POTEAUX EN BETON ARME

Poteaux en béton armé.

Caractéristiques :

— Béton qualité B.7.

Ferraillage suivant étude béton armé.
Coffrage qualité C.4*

Tenue aufeu:SF1h

Localisation : Suivant plans Structure.

01.02.5.2 - POUTRES EN BETON ARME

Réalisation de poutres coulées en place ou préfabriquées en béton armé.
Aciers haute adhérence y compris armatures de reprise en attente.
Réservations et fourreaux pour le passage des réseaux et canalisations diverses.
Caractéristiques :

— Béton qualité B.7 au moins

— Ferraillage suivant étude béton armé.

— Coffrage type C.4*

— Dimensions suivant étude béton armé

— Tenueaufeu:SF1lh

Localisation : Suivant plans Structure.

01.02.5.3 - PLANCHER BETON DALLE PLEINE

Plancher en dalle pleine béton armé coulée sur un coffrage de contre plaqué bakélisé pour les parties en porte a
faux.

Points particuliers :

— toutes réservations, feuillures et incorporations.

— le rebouchage des trémies apres passage des fluides.

— la fagon de gouttes pendantes (par profil plastique) en sous-face de toutes les ouvertures, linteaux et poutres
en facade.

— Poteaux béton armé en retrait pour les planchers bas des boites a jeux.
Caractéristiques :

— Epaisseur suivant étude béton armé (cf. plans)

— Epaisseur minimum a respecter : suivant plan de structure.

— Armatures par treillis soudés et aciers haute adhérence pour les chapeaux
— Béton qualité B.7 au moins

— Tenueaufeu:SF1lh
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Finitions : suivant tableau de finitions

— De surface : Talochée lissée, forme de pente intégrée ou cela est nécessaire
— Coffrage qualité C.4.

Les dalles en porte a faux seront armées de TS au lit supérieur.

Nota : Si I'entreprise prévoit une mise en ceuvre par prédalle + dalle de compression, son offre devra inclure le
traitement des joints entre prédalles et toutes sujétions de parfaite finition avant mise en peinture.

Localisation : Suivant plans Structure,
Plancher haut des sanitaires pour support CTA

01.02.5.4 - MURS EN MACONNERIE

Réalisation de murs en parpaing, nature et épaisseurs suivant plans, finition soignée.

Les blocs utilisés seront conformes a la marque NFP 14.301. lls devront étre mis en ceuvre plus de 28 jours apres
la date de fabrication.

La pose devra étre conforme aux DTU et normes frangaises et satisfaire :

— Epaisseur des joints réguliére, inférieure a 15 mm.

— Blocs mouillés avant emploi pour éviter la déshydratation du joint.

— Confection des murs en agglomérés de béton suivant description des ouvrages, hourdés au mortier de
ciment, parfaitement rejointoyés.

— Chainages verticaux et horizontaux suivant D.T.U et intégration des linteaux.

La prestation comprend les coupes, les chutes, la pose a joints croisés, le serrage haut, le rejointoiement soigné

des joints de parements, le recoupement des balévres sur les parements.

La prestation comprend :

— Blocs de parpaing creux de 200 mm, pour les murs porteurs en facade et refend du batiment.

— Blocs de parpaing creux de 150 mm, pour les murs non porteurs en cloisonnement intérieur.

— Enduit ciment sur les surfaces non revétues d’'un doublage et destinées a recevoir une faience (cf Tableau de
finition).

Sujétions particuliéres :

— Réservations a la demande des autres lots.

Localisation : Suivant plans Architecte et plans structure.

01.02.6.1 - APPUIS ET SEUILS

Réalisation de seuils et appuis en béton, légerement armé, forme de pente incorporée pour recevoir les
menuiseries.

Compris toutes sujétions pour réalisation des appuis de grande largeur.

Localisation : Suivant plans Structure et plans Architecte,

Au droit des menuiseries.

01.02.6.2 - RESERVATIONS ET CALFEUTREMENTS

L’entreprise titulaire du présent lot devra toutes les réservations et pénétrations dans ses ouvrages demandées
en phase étude par les autres corps d’état a la charge du présent lot.

Apres passage des différents corps d’état, le présent lot doit le bouchement de toutes les trémies et réservations
en planchers, poutres, éléments verticaux de gros ceuvre, a l'aide de remplissage en béton ou platre
reconstituant avec les états de surface des murs et planchers demandés, les degrés coupe-feu et isolement
acoustique requis.

Les matériaux de scellement ne doivent pas altérer la qualité spécifique des parois (phonique, thermique, coupe-
feu, etc.) et présenter des caractéristiques d’étanchéité a l'air stables dans le temps (pas de retrait ou de
fissuration au séchage).
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01.02.6.3 - POSE ET SCELLEMENTS

L'entreprise titulaire du présent lot devra la pose et les scellements, dans ses ouvrages, des menuiseries
(huisseries de portes) et serrureries (huisseries de portes, grilles de ventilation) fournis par les lots intéressés. Le
réglage sera effectué par les corps d'état intéressés.

01.02.6.4 - INCORPORATIONS

L’entreprise titulaire du présent lot devra se coordonner avec le lot CHARPENTE BOIS pour pose par le présent lot
d'inserts métalliques, pour tous scellements, pour toutes réservations, surcharges, fixations, etc... dans ses
ouvrages. Les ouvrages a incorporer seront fournis par le lot CHARPENTE BOIS.
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