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5.01- GENERALITES (PRESCRIPTIONS GENERALES)

5.01.1.1- GENERALITES, PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent CCTP a pour objet de définir et de décrire les travaux du lot n° 06 « Serrurerie » nécessaires pour la
construction d’une salle multi-activités a Kerlaz (29) .

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux qu'il reconnait expressément avoir visités
préalablement a la rédaction de son offre.

Une contestation sur le caractere forfaitaire du marché au motif d'une méconnaissance des lieux ou des piéces du
marché ne pourra étre prise en compte.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de lI'ensemble des piéces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, I'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence,
inexactitude ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probleme que pose l'inexactitude relevée et partant
d'une pleine et entiere responsabilité de I'entreprise.

5.01.1.2- DEFINITION DU PROJET

5.01.1.2.1 - DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le projet est un batiment simple RdC en construction en magonnerie de parpaings.

5.01.1.2.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent lot comprennent la fourniture et la mise en place de tous les éléments
et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

— laréalisation des études d’exécution,

— lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose,
— lafourniture et la pose des quincailleries portant le label S.N.F.Q.,

— les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le devis descriptif,

— le traitement anti-corrosion des éléments métalliques,

— la fabrication, fourniture et pose de structures métalliques,

— les implantations diverses, tracé des traits des niveaux, matérialisation des aplombs,

— la fabrication en usine, le transport a pied d'oeuvre, le stockage dans un local indépendant,

— la pose des ouvrages, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et l'ajustage des ouvrages apres
scellement,

— la serrurerie du projet :
v des ouvrages divers : grilles de ventilation, échelle d’acces, enseigne, ...
— les controles et essais suivant DTU,

— le dossier des ouvrages exécuté.

5.01.2.1- NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages prévus au présent corps d’état doivent étre conformes aux normes frangaises et textes
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente.

La conception, les calculs, la nature des matériaux, la mise en ceuvre, les conditions d'épreuves et de réception
seront conformes aux stipulations énoncées dans les normes, Mémentos, DTU, régles et reglements ci-aprés.

Les matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d’un avis technique ou d’un avis favorable de
la part d’un contréleur technique agréé.

Les travaux et ouvrages seront conformes aux textes ci-apres (liste non limitative) :

o TTTTTT——
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ERP (Etablissements Recevant du Public)

— Code de la Construction et de I'Habitation : Articles L.123.2 et R.123.1 a R.123.55.
— Arrété du 25/06/80 et arrétés spécifiques.

Normes et regles constructives

— NF E85-015 d’avril 2008 : Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accés permanents - Escaliers,
échelles a marches et garde-corps

— D.T.U. 32.1: Construction métallique.

— Normes ou projets de normes A.F.N.O.R. applicables aux travaux de batiment, les normes NFA 49-501 et NFA
49-541,

— Recommandations des divers organismes agrées ou professionnels telles que :
v' Recommandations du CTICM pour les éléments porteurs a faible inertie transversale,

v Projet de recommandations CTICM pour le calcul et I'exécution des constructions a éléments minces en
acier (Revue Constructions métalliques n° 1 de mars 1966 et n° 2 de juin 1968),

v' Recommandations du CTICM pour le calcul en plasticité des constructions en acier (Revue Constructions
métalliques n° 4 de décembre 1975),

v Spécifications UNP (Union Nationale des Peintures et vernis de FRANCE) des produits de peinture utilisés
dans les travaux de batiment,

v Notes techniques du CTICM (Revue Constructions métalliques depuis juin 1974).
Normes de produits

— Panneaux isolants suivant avis techniques du GS 5, Cahier du CSTB n° 2192 et certificats ACERMI sauf le liege
qui doit étre conforme a la norme NF B 57-054.

Normes et regles de mise en ceuvre

Normes - DTU (Documents Techniques Unifiés)

Liste non limitative.

5.01.2.2- CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX ET PRODUITS

5.01.2.2.1 - PROFILES

Les aciers devront étre choisis parmi les types homologués dans les brochures de I'OTUA: « Produits
sidérurgiques », Bases de choix des aciers en construction métallique » et « Profilés formés a froid ».

Les profilés tubulaires seront conformes a la NF A 49 501 et NF A 49 541.
5.01.2.2.2 - BOULONS

Pour les assemblages courants, ils seront conformes a la norme NF E 27.005 et seront de qualité 6-6 ou 6-8.

Les assemblages a haute rigidité seront réalisés a I'aide de boulons a haute résistance (HR) de qualité 8-8 ou 10-9
conformes a la norme E 27.701.

Les surfaces en contact des assemblages seront exemptes de peinture, elles seront décapées, soit par sablage,
brossage ou brilées au chalumeau.

Le serrage des boulons HR sera réalisé par une clé dynamométrique.
L'entrepreneur devra produire un certificat de conformité et de provenance des boulons HR.

5.01.2.2.3 - COUPES

Les aciers pourront étre cisaillés, sciés ou découpés au chalumeau.
Toutes les bavures devront étre éliminées, par meulage, de maniere a présenter des surfaces de coupe propres.
Toute piéce découpée devra étre exempte de gauchissement.

Pour les piéces destinées a participer a un ensemble soudé, toute opération de coupe susceptible de donner
naissance a des amorces de fissures sera exclue.

Il est donc recommandé de réaliser les coupes et chanfreins au chalumeau.

Toutes les extrémités de poutres ou poteaux devront étre soigneusement dressées pour assurer la
perpendicularité et avoir une surface d’appui susceptible de transmettre correctement les efforts.

5.01.2.2.4 - TROUS

Les trous seront poingonnés ou percés.

B
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Le poingonnage ne sera admis que pour les pieces d’épaisseur inférieure ou égale a 12 mm.
Apres poingonnage, les trous seront soigneusement ébavurés.
Les trous d’assemblage a haute rigidité (boulons HR) seront percés et non poingonnés.

5.01.2.2.5 - SOUDURES

Les caractéristiques du métal déposé, en particulier sa résilience, seront au moins égales a celles du métal de
base.

Les soudures seront réalisées par des spécialistes, elles devront étre débarrassées du laitier par piquage et
brossage.

Les soudures bout a bout seront réalisées avec pénétration totale.

5.01.2.2.6 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les ouvrages métalliques seront galvanisés a chaud, épaisseur du revétement > 85 um pour les produits finis
et > 25 um pour les tubes en continu. La classe de galvanisation sera adaptée aux risques. Suivant NF EN 1SO
1461, NF EN ISO 14713, NF EN 10240 et NF A 35 503. Classe 1 pour les parties visibles et classe 2 pour les parties
cachées. Certificat de conformité a remettre au Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra reprendre les surfaces qui auraient pu souffrir ou se détériorer lors des opérations de
transport et de montage sur chantier.

En particulier, les surfaces ayant subi un traitement de soudure devront étre débarrassées des scories et du laitier
déposés et rendues aussi réguliéres que possible.

5.01.2.2.7 - PEINTURE
Protection contre la corrosion : Prestation due au titre du présent lot.

5.01.2.2.8 - ELEMENTS METALLIQUES

Les éléments seront tous galvanisés et prélaqués en usine, catégorie de protection selon NF P 34-301 et NF P 34-
310:

— Extérieur : classe lll (classe de galvanisation Z225 + polyester 25 ou PVDF 25)
— Intérieur : classe | (classe de galvanisation Z100 + envers de bande 5 a 7 ou polyester 10 a 20)

En tout état de cause, il appartient au fabricant des téles et bandes prélaquées de vérifier et de prouver
I'appartenance a telle ou telle catégorie et de s'engager sur cette classification.

La protection des coupes sera obtenue par peinture riche en zinc (92 % de zinc en poids minimum), complétée
par une peinture spéciale retouches selon spécifications du fabricant.

5.01.3.1- NETTOYAGE - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS

L'entrepreneur doit la gestion de ses propres déchets ; leur tri, stockage et évacuation périodique.
5.01.3.2- ETUDES D'EXECUTION

Les plans techniques du dossier définissent le principe de structure a adopter ainsi que les dimensions minimales
de cette structure. Tout changement de section indiqué sur les plans du dossier ayant une incidence sur |'aspect
architectural du projet devra étre approuvé par le Maitre d’ceuvre.

Les plans guides établis par le concepteur devront donc étre complétés en phase de préparation de chantier par

les plans d’exécution et tous les plans de détails utiles a la mise en ceuvre des ouvrages, ces plans devront
comporter les réservations ou incorporations demandées par d’autres corps d’état.

Ces plans d’exécution seront dus par I'Entrepreneur au titre du présent lot. Tous les documents devront étre
soumis a I'accord du Maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique avant toute exécution, cette approbation
n’étant valable que pour le respect du projet du concepteur.

Il est souligné que I'Entrepreneur aura a sa charge les plans d’ateliers et de tracage.
Réception des supports

Si I'entrepreneur constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n'est pas
conforme au projet, a ses détails d'exécution ou aux prescriptions qu'il a fournies, il en avisera le Maitre d'Oeuvre
qui procédera au constat et décidera des réfections a effectuer.
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La mise en ceuvre sans réception préalable vaut acceptation sans réserve de celui-ci. En conséquence de quoi,
tous travaux de réfection nécessaires seront a la charge du présent lot.

5.01.3.3- ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Tous les matériaux et produits destinés aux prestations du présent lot devront étre agréés par le Maitre d'ceuvre.
A cet effet, I'entrepreneur fournira une série d'échantillons ou prototypes.

L'entrepreneur devra fournir les échantillons suffisamment t6t, afin de laisser au Maitre d'Ouvrage un délai de
réflexion de 15 jours, sans pour cela retarder la livraison des matériaux.

5.01.3.4- MONTAGE SUR CHANTIER

5.01.3.4.1 - VERIFICATION DES IMPLANTATIONS

L'implantation générale est a la charge de I'’entrepreneur de gros ceuvre. Cependant, le constructeur est tenu de
vérifier I'implantation des massifs sur lesquels il vient se fonder, la position des barres d’ancrage et les niveaux.

Il fera toutes les réserves dans le cas d’erreurs, et ce, avant le montage, faute de quoi, toutes les réclamations
apres la pose des ossatures métalliques ne pourraient étre prises en considération.

5.01.3.4.2 - SECURITE
L'entrepreneur se conformera au PGC et aux prescriptions du Coordonnateur SPS.

5.01.3.4.3 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

01.1.1.1.1 - CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, I'entrepreneur devra effectuer les controles suivants :

Exactitude des repéres de référence dans les limites des tolérances admises : niveaux, nus, axes,

Conformité des réservations faites par les autres corps d’état et qui devront permettre le fonctionnement et la
fixation des ouvrages a poser.

01.1.1.1.2 - REGLAGES ET CALAGES

Les éléments de charpente seront alignés, nivelés, d’aplomb. Les tolérances admises par les CM66 seront
respectées. Les contre-fleches mentionnées sur les plans seront respectées.

Les calages sous platines des poteaux et poutres ne seront constitués que de cales en tdles planes a I'exclusion de
cales en U ou |, de cales bois ou autres matériaux.

Les calages devront couvrir au moins les 4/5 de la surface des platines de contact (pression sur les ouvrages en
béton).

01.1.1.1.3- MONTAGE

Le brochage des éléments d’assemblage devra étre effectué de telle maniére qu’il ne provoque ni écrasement, ni
déformation des pieces.

Dans le cas de pergage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuses, poingonneuses)
a I’exclusion du chalumeau.

Les soudures sur chantier seront exécutées avec les précautions supplémentaires pour soudage a I'extérieur
(intempéries).
Aprés montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de leur

destination (boulon HR). Dans les assemblages soumis a des vibrations (manutention), il sera pris toute
disposition pour éviter un éventuel desserrage de I'écrou (contre-écrou, rondelle, etc...).

Dans le cas d’assemblages horizontaux ou en pente, les écrous seront toujours a la partie inférieure, en général ils
seront toujours du coté intérieur du batiment.

Les boulons seront dimensionnés en fonction des trous des pieces a assembler, dans le cas de jeu trop important,
il sera fait usage de rondelles.

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au contreventement provisoire de
I’ensemble des ossatures métalliques.

5.01.3.4.4 - MISE A LA TERRE

L'Entrepreneur doit assurer la mise a la terre de ses ouvrages, conformément aux normes en vigueur et a ses
frais, en coordination avec I'électricien.
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5.01.3.4.5 - PROTECTION TEMPORAIRE DU CHANTIER

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront étre, si nécessaire, préparées ou
renforcées aprés mise en ceuvre et avant I'exécution de travaux pouvant endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes pourront étre exécutées sur chantier dans ces zones particulierement
exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leur revétement de finition.

Coordination

L'entrepreneur remet au maitre d’ouvre, dans les délais compatibles avec le programme de travaux, tous plans ou
croquis établis par lui méme précisant les caractéristiques dimensionnelles exigées pour leur adaptation aux
ouvrages.

Il est soumis au maftre d'ceuvre, dans les délais prescrits par le marché ou arrété, d'un commun accord entre
parties, les dessins, objet de I'article ci-dessus.

Apres agrément, le maitre d’oeuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins, a I'entrepreneur, pour exécution,
qui en transmet un exemplaire a chacun des entrepreneurs des corps d'état intéressés, pour information ou
exécution.

L'entreprise devra fournir au titulaire du lot GO I'ensemble de ses réservations et de ses platines de fixation ou
pieces de pré-scellement dans un délai compatible avec le planning établi.

L'intervention des différents corps d'état sera déterminée par la maitrise d’ceuvre et le titulaire de la mission OPC.

L'entrepreneur devra tenir compte dans les études de ses travaux des sujétions inhérentes a l'intervention des
autres corps de métier.

De par sa qualification, il sera amené a prévoir pour obtenir une réalisation parfaite des ouvrages de son marché :
Les différentes phases de ses travaux,
Les détails de ses fournitures et approvisionnements,

Pour cela, il prendra connaissance des travaux des autres intervenants et tiendra compte de leurs réalisations
pour la mise au point de ses plans, détails et planning d'exécution. L'entrepreneur est réputé avoir pris
connaissance de lI'ensemble des pieces du marché et particulierement des descriptifs des autres lots.

L'offre de I'entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entrainent sur les ouvrages du lot.

Echantillons - prototypes - maquettes

Le maitre d’ceuvre pourra exiger, avant la mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou la maquette
grandeur nature des points singuliers. Pendant la période de préparation, le Maitre de I'Ouvrage précisera, dans
un délai compatible avec le planning de chantier, les éléments de présentation qu’il souhaite voir réalisés en
prototype.

L'entrepreneur devra fournir les échantillons suffisamment tot, afin de laisser au Maitre d'Ouvrage un délai de
réflexion de 15 jours, sans pour cela retarder la livraison des matériaux.

5.01.3.5- CONTROLES ET ESSAIS

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tous les essais qu'il jugera nécessaire, par I'entrepreneur
ou le laboratoire de son choix.

Le colt de ces essais sera a la charge de l'entrepreneur si ces essais révélaient un défaut quelconque ou une
insuffisance de la prestation de I'entrepreneur.

L'entreprise prévoira dans ses prestations, les vérifications et controles.
5.01.3.6- PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux, il prendra toutes les
dispositions pour assurer leur protection d’une maniere efficace et durable.

5.01.3.7- ENTRETIEN DES OUVRAGES

Apres le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages et
s'assurer qu'ils sont parfaitement fixés.

Jusqu'a l'entier achévement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets soustraits ou
détériorés.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état de finition et de propreté.

B
TPF INGENIERIE FP —SR163011 - DCE.CCTP - 01 -08/12/16 Page 8/11



Salle Multi-activités CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Lot 06 - Serrurerie

Pendant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur assurera |'entretien de ses ouvrages. Au cas ou des
défectuosités apparaitraient pendant la période de garantie contractuelle (gauchissement, etc.) I'entreprise devra
remédier aux inconvénients signalés a ses frais.

Seront également a la charge de I'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état nécessités par
la révision, I'entretien et la remise en état ou le remplacement des menuiseries défectueuses également pendant
la période de garantie.

5.01.3.8- COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

5.01.3.8.1 - RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur réceptionnera ses supports livrés par les autres corps d'état, les états de surfaces, les liaisons avec
d'autres parties du batiment, etc.

Si I'entrepreneur constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n'est pas
conforme au projet, a ses détails d'exécution ou aux prescriptions qu'il a fournis, il en avisera le maitre d'ceuvre
qui procédera au constat et décidera des réfections a effectuer.

Un procés-verbal daté et signé des parties sera établi.

A défaut de ce procés-verbal, I'entrepreneur est réputé accepter les supports et ne pourra élever aucune
contestation.

La mise en ceuvre sans réception préalable vaut acceptation sans réserve de celui-ci. En conséquence de quoi,
tous travaux de réfection nécessaires seront a la charge du présent lot.

5.01.3.8.2 - MONTAGE SUR CHANTIER

L'entrepreneur se conformera au PGC et aux prescriptions du Coordonnateur SPS.
5.01.3.8.3 - COORDINATION

L'entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état afin de vérifier que les
informations données pour I'appel d'offres correspondent aux besoins de chaque corps d'état.

5.01.3.9- LIMITES DE PRESTATIONS
Voir lot 00.

o TTTTTT———
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5.02- DESCRIPTION DES OUVRAGES

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques d’entrée des logements et celliers en acier thermolaqué, avec
rupture de pont thermique, a 1 vantail, blindés et anti-effraction niveau 1, comprenant :

— Bati-huisserie en tole d'acier galvanisé pliée avec feuillures et pattes a scellement, avec gorge isophonique.
— Seuil en aluminium extrudé drainé et encastré, avec ressaut <a 2 cm.

— Portes, épaisseur 42 mm, remplissage deux faces, formant caisson, par tole plane en acier galvanisé, compris
cadre et raidisseurs intérieurs soudés, aspect plan, toutes sujétions de tenue.

— Remplissage par isolation thermique intérieure par panneaux rigides de laine de roche.
— Joint périphérique comportant 2 levres d’étanchéité encastré dans une rainure du cadre.
— Paumelles en acier, force et quantité suivant poids du vantail (minimum 4).

— Becde cane.

— Béquilles double sur plague en aluminium.

— Serrure de sUreté 3 points de condamnation, avec cylindre a canon européen profilé a combinaisons, 1 entrée
et bouton de décondamnation intérieure sans clé.

— Ferme-porte anti-vandalisme.
— Butée de bas de porte a chaque vantail en caoutchouc noir sur inox brossé (pose au sol ou en plinthe).
— Grilles de ventilation sur les portes des locaux poubelles, TGBT et VMC.

Dimensions : suivant plans et facades Architecte.
Finition : thermolaquage, teinte RAL au choix du Maitre d’ceuvre.

Caractéristiques techniques
Exigences techniques :
— Classement AEV : A*2 E*4 V*A2 minimum.

— Thermique : 'objectif global a atteindre (menuiserie + vitrage mis en ceuvre) en termes de transmission
surfacique (Uw) est de 1,5 W/m2.K.

— La classe de réaction au feu des matériaux composant les menuiseries sera M2, conformément au Réglement
en vigueur.

Accessibilité PMR, les prestations minimales a prévoir sont :
— Les dispositifs de commande et organes de manceuvre (poignées) répondront aux exigences suivantes :

v Etre situés a plus de 0.40m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle & I'approche d’un
fauteuil roulant,

v’ Etre situé a une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m,
— L'effort de poussée pour ouvrir une porte doit étre <50 N.

Organigramme
L’'ensemble des cylindres du présent lot est du par le lot Menuiseries intérieures.
Un organigramme concernant toutes les ouvertures sera établi par I'entreprise de Menuiserie intérieure.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir tous les renseignements nécessaires au lot Menuiseries
intérieures.

En phase chantier, I'entrepreneur du présent lot doit mettre en place des cylindres provisoires sur ses portes
(fournis avec 3 clés). Il sera responsable de ses clés pendant toute la durée du chantier.

Localisation : Suivant plans Architecte,
Portes des locaux jeunes, livraisons, poubelles, sanitaires joueurs, wc pmr, vestiaires locaux, vestiaires visiteurs,
arbitre, VMC et TGBT.
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Salle Multi-activités CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 06 - Serrurerie

Fourniture et mise en ceuvre de grilles murales a encastrer en aluminium, comprenant :

Cadre en aluminium, section minimale 34x26 mm,

Persiennage par lames en profilés d’aluminium,

Pattes a scellement et cadres dormants pour le passage dans I'épaisseur du complexe de facade,
Finition de I'ensemble : laqué, teinte RAL au choix de I'architecte,

Moustiquaire inox coté intérieure.

Compris toutes sujétions d’incorporation dans les réservations laissées par le lot gros ceuvre.

Implantation et dimensions a la demande du lot CHAUFFAGE - VENTILATION (indications correspondantes sur les
plans de chauffage ventilation).

Prévoir la fourniture d’une grille de chaque c6té des facades traversées ; compris tubage intérieur pour passage
du complexe de fagade, compris silencieux éventuels.

Localisation : Suivant plans Architecte,
Grilles de ventilation pour VH des locaux poubelles, TGBT et VMC.

Réalisation d’un auvent linéaire en serrurerie. La prestation prévoie :

Cadre métallique ;

Profilé linéaire filant, en profilés de type tubes d’acier, formant supports de couverture et plafond,
Remplissage en t6le ondulé (lot couverture), compris habillage de la tranche vue extérieure,
Fixation par platines pré-scellées,

Fixations inox,

Finition :

v" Thermolaqué, teinte RAL au choix de I'architecte, pour les tdles,

v Galvanisé, pour l'ossature support.

Localisation :

Suivant plans :

Rideau métallique a enroulement intérieur :

Coquille en t6le d’acier galvanisé,

Coulisses en acier galvanisé,

Tablier et lame finale pleins, en lames d’acier,
Electrofrein,

Serrure,

Finition de I’ensemble : galvanisé,

Dimensions adaptées a la menuiserie asservie,

manoceuvre manuelle, en cas de besoin.
Mise en ceuvre en tunnel, compris tole d’habillage et de finition en acier galvanisé.

Localisation : rideau métallique du guichet cuisine, suivant plans.
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