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01.01- GENERALITES (PRESCRIPTIONS GENERALES)

01.01.1.1 - GENERALITES, PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent CCTP a pour objet de définir et de décrire les travaux du lot n° 01A « Terrassement - VRD » nécessaires
pour la construction d’une salle multi-activités a Kerlaz (29).

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux qu'il reconnait expressément avoir visités
préalablement a la rédaction de son offre.

Une contestation sur le caractere forfaitaire du marché au motif d'une méconnaissance des lieux ou des piéces du
marché ne pourra étre prise en compte.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de lI'ensemble des piéces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, I'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence,
inexactitude ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probleme que pose l'inexactitude relevée et partant
d'une pleine et entiere responsabilité de I'entreprise.

01.01.1.2 - DEFINITION DU PROJET

01.01.1.2.1 -DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le projet est un batiment simple RdC en construction en magonnerie de parpaings.

01.01.1.2.2 -CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent lot comprennent la fourniture et la mise en place de tous les éléments
et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

— la réalisation des études d’exécution et des plans de gros ceuvre correspondants,
— Les réseaux d’assainissement (tranchées, canalisations, regards, fourreaux, etc...), a I'extérieur des batiments,

— Les voiries, les zones de stationnement et les cheminements piétonniers de toutes natures, y compris
bordures,

— Lestranchées pour réseaux divers (fourreaux, AEP, ...),
— la réalisation des fondations et des terrassements en fouilles et rigoles,
— Le dossier de récolement,

— Le dossier des ouvrages exécuté.

01.01.2.1- ENVIRONNEMENT DE L’OPERATION

01.01.2.1.1 -PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

L'entrepreneur des qu'il prend possession du terrain et ensuite pendant toute la durée du chantier a, a sa charge,
tous les travaux d'aménagements nécessaires a la réalisation des travaux, et notamment :

— cl6ture des zones d'intervention y compris fourniture, pose, entretien, déplacement et enlevement.

— toutes les mesures de sécurité nécessaires (apres approbation par le coordonnateur de sécurité) pour assurer
la sécurité.

01.01.2.1.2 - AFFICHAGE

En complément des consignes de sécurité que l'entrepreneur est amené a afficher sur le chantier, il est tenu
d'assurer pendant toute la durée des travaux l'affichage de fagon apparente des avis d'interdiction de pénétrer
sur la zone de chantier.

01.01.2.1.3 -IMPLANTATIONS, CONTRAINTES DE SITE

Regles d’'implantation et de nivellement
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TPF INGENIERIE FP—SR 163011- DCE.CCTP — 02 — 03/03/17 Page 4/25



Salle Multi-activités CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Lot 01A — Terrassements — VRD

Pour I'ensemble des ouvrages extérieurs relevant de son lot, I'entrepreneur doit assurer I'établissement de
reperes fixes de planimétrie et de nivellement rattachés aux niveaux NGF et maintenir en bon état les reperes de
niveau pendant toute la durée du chantier.

01.01.2.1.4 -INSTALLATION DE CHANTIER

Les lieux de stockage utilisés par les entreprises seront soumis a I'accord du Maitre de I'Ouvrage et du maitre
d’ceuvre. Le présent lot en assurera la cl6ture et 'aménagement.

L'entreprise devra la réalisation des aires de stockage, abris, nécessaires a la conservation des
approvisionnements en conformité avec les prescriptions des fabricants.

En fin de travaux, I'entreprise sera tenue de laisser les emplacements de chantier propres, débarrassés de tous
déchets et gravois et remis dans |’état initial.

01.01.2.1.5 -TRAVAUX EN LIMITE DE PARCELLE OU SUR LE DOMAINE PUBLIC

Pour faciliter certains de ses travaux (acces, livraisons, branchements, etc.), I'entrepreneur peut-étre conduit a
occuper en limite de parcelle une partie du domaine public. Avant toute exécution de travaux, I'entrepreneur :

— doit solliciter des autorités compétentes.
— doit demander les autorisations de voirie nécessaires et prendre a sa charge les droits liés a ces autorisations.

— doit effectuer toutes les démarches administratives aupreés des concessionnaires ou services publics
concernés de maniére a se faire préciser, avant tout début de travaux, la méthodologie et les impératifs
auxquels il est tenu de se soumettre.

— doit mettre en place et entretenir :
v les panneaux de signalisation et de circulation,
v les barriéres de protection,

v’ la signalisation lumineuse de jour et de nuit.

01.01.2.1.6 -RESEAUX EXISTANTS

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise vérifiera la position des réseaux existants.

Le présent lot a a sa charge la vérification de I'implantation de I'ensemble des réseaux en fonctionnement et
devra veiller a prendre toutes précautions (blindage des fouilles, etc.) pour éviter toute dégradation pendant les
travaux.

Les réseaux principaux devront étre protégés par le présent lot et maintenus en service pendant les travaux.

01.01.2.2 - CONTRAINTES DE SITE ET CLASSEMENTS

01.01.2.2.1 -SECURITE INCENDIE

Le batiment sera classé 5eme catégorie de type L, avec activités de type R.
01.01.2.2.2 -ACOUSTIQUE
Sans objet

01.01.2.3 - NORMES ET REGLEMENTS

01.01.2.3.1 -D.T.U. ET REGLES DE CALCULS

— D.T.U.n°12 - "Travaux de terrassements",

— D.T.U.n°13.11 - "Fondations superficielles,

— D.T.U.n°13.12 - " Regles pour le calcul des fondations superficielles",

— DTU n®13.2 — " Travaux de fondations profondes pour le batiment",

— D.T.U.n°13.3 —"Travaux de dallage"

— D.T.U.n°20 - "Macgonnerie",

— D.T.U.n"°20.1 - "Ouvrages en macgonneries de petits éléments, parois et murs",

— D.T.U. n°20.12 - "Conception du gros ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité",

— D.T.U.n°21 - "Exécution des travaux en béton",

- TTTTTT———
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— D.T.U.n°23 - "Béton divers",

— D.T.U.n°23.1 - "Parois et murs en béton banché",

— D.T.U. n° 26 - "Enduits, liants hydrauliques,

— D.T.U.n° 26.1 - "Enduits aux mortiers de liants hydrauliques",

— D.T.U.n"26.2 - "Chapes et dalles a base de liants hydrauliques",
— DTU n°60-33, Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes.

— Eurocode 0 : Bases de calcul structures

— Eurocode 1: Actions sur les structures

— Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

— Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie

— Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
01.01.2.3.2 -NORMES

L'ensemble des normes francgaises est applicable, et en particulier celles relatives aux chapitres suivants :

charges d'exploitation et charges dues aux forces de pesanteur,
— liants hydrauliques,

— bétons, granulats, adjuvants,

— aciers pour armatures,

— agglomérés,

— canalisations d'assainissements,

— regards de visite.

01.01.2.3.3 -AUTRES REGLES ET CLAUSES

— Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG),

— fascicule 4 Titre | C.P.C. "Acier pour béton armé",

— les Avis Techniques du C.S.T.B.,

— les réglements et Décrets parus au J.O.,

— le Permis de Construire, ses attendus et instructions techniques,
— le Rapport initial du bureau de contréle technique,

— les rapports et instructions du coordonnateur sécurité,

- etc.

Les produits et procédés de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Cahier
des Charges approuvés par un organisme spécialisé.

De plus, les régles administratives nationales et locales (service incendie, etc.) ainsi que les directives des services
municipaux, devront étre obligatoirement observées.

Cependant pour les travaux définis au présent C.C.T.P., mais non prévus par les Cahiers des Charges ou Cahier des
Clauses Techniques D.T.U., il sera fait une stricte application des cahiers des Charges des fabricants des produits
et procédés utilisés de maniere a demeurer en toutes circonstances dans le cadre des garanties consenties par les
compagnies d'assurances couvrant les dits produits et procédés.

Cette clause s'entend tant pour les matériaux que pour la conception des ouvrages et leur exécution et sera
obligatoirement étendue au bénéfice du Maitre de I'Ouvrage sans restriction du montant de sinistre, sans
franchise, et pour toute la durée des garanties légales ; Elle sera suspensive de la validité du marché et devra
donc étre confirmée par attestation définitive au plus tard un mois aprés signature des marchés.

Si cette condition n'était pas remplie, I'entreprise s'engage dans le cadre de son forfait et sans supplément de prix
a réaliser les ouvrages conformément au chapitre "gros ceuvre" du fascicule CCTG, Cahier des Charges, Cahier des
clauses techniques DTU, en tenant compte des impératifs du projet. Les modifications éventuelles qui pourraient
en découler seraient également a la charge du présent lot.
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01.01.2.4 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Les matériaux devront étre approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et des documents de
transport permettant d’en garantir I'origine, la qualité et le maintien des caractéristiques.

Les matériaux contenant de I'amiante sous toutes ses formes (amphibole et chrysolite), et notamment I'amiante
ciment, seront strictement proscrits.

La provenance et la nature de tous les matériaux a mettre en ceuvre sur le chantier devront étre soumises a
I'agrément du maitre d’ceuvre en temps utile afin de respecter les délais d’exécution des travaux.

A seule fin de décrire parfaitement certains ouvrages, il pourra étre fait état de modeles ou de marques
d’appellations commerciales. L'entrepreneur en pourra proposer d’autres, sous réserve du respect des
caractéristiques exigées par le maitre d’ceuvre.

01.01.2.4.1 -BETONS ET MORTIERS

Avant démarrage des travaux, I'entreprise devra proposer a I'acceptation du maitre d’ceuvre et du contréleur
technique avec le procés-verbal d’essais a I'appui, le dosage en ciment et la composition granulométrique des
agrégats entrant dans la composition des bétons et mortiers qu’elle compte utiliser. Elle indiquera également la
provenance de ces matériaux.

L'entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par la norme NF EN 206-1 et le
CCTP en ce qui concerne la nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau suivant :

N° béton | Destination Dosage ciment Valeur, caractéristiques
minimal F.C.28

B.1 Béton de propreté 150 kg/m3 -

B.2 Forme de pente adhérente 200 kg/m3 -

B.3 Gros béton, massifs et socles 250 kg/m3 16 Mpa

B.4 Voiles faiblement chargés, dallage, |300 kg/m3 20 Mpa
menus ouvrages

B.5 Pieux 350 kg/m3 25 Mpa

B.6 Semelles, radiers, longrines, voiles | 350 kg/m3 25 Mpa
contre terre

B.7 Poteaux, voiles, dalles, poutres 350 kg/m3 25 Mpa

B.8 Ouvrages soumis a des contraintes | 450 kg/m3 35 Mpa
élevées

M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg/m3

M.2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg/m3

M.3 Mortier pour scellement 400 kg/m3

M.4* Chape mortier étanche 500 kg/m3

* avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés

01.01.2.4.2 -ACIERS ET TREILLIS SOUDES POUR BETON ARME

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées et I'entreprise devra
produire les fiches d’agrément correspondantes. Pour les armatures a haute adhérence, I'entreprise n’utilisera
gu’une seule nuance sur le chantier Fe E50.

01.01.2.4.3 -ADJUVANTS POUR BETON

Les adjuvants utilisés, le cas échéant, devront bénéficier de I'agrément de la COPAL.

Ils seront mis en ceuvre dans les conditions fixées par ces agréments en accord avec le controleur technique et le
maitre d’ceuvre.

B
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01.01.3.1- INSTALLATIONS DE CHANTIER, PROTECTIONS, GARDIENNAGE

01.01.3.1.1 -IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Etablissement et mise en place de repéres fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau NGF par un
géometre expert agréé par le Maitre d’Ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

A partir de ces reperes invariables, I'entrepreneur effectuera I'implantation des ouvrages au moyen de chaises,
piquets maconnés, bornes établis en dehors de I'emprise des batiments.

01.01.3.1.2 -RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

Pour les abords, livrés en parfait état de propreté en principe au niveau du terrain naturel initial et pour les
voiries déja exécutées, un proces-verbal de prise en charge dresse I'état exact des lieux qui est opposable a
I’entrepreneur des I'ouverture du chantier.

Ce proces-verbal sera établi par un huissier de justice a la charge de |'entreprise.

01.01.3.1.3 -UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIES

L'entrepreneur doit I'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit des entrées et
sorties de chantier, de la signalisation routiere indispensable.

A sa charge aussi le nettoyage des abords et chaussées de part et d’autre du chantier.

Tout manquement de I'entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :

— La fermeture des acceés de chantier,

— Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maitre
d’Ouvrage et aux frais et dépends de I'entrepreneur.

L'entreprise établira a ses frais et sous sa responsabilité les signalisations provisoires qui devront recevoir I’accord
des Services Technique.

L'entrepreneur devra assurer la protection des riverains vis-a-vis des venues d’eau en cours de chantier du fait de
ses travaux.

L'entrepreneur devra se coordonner avec les services concédés pour tous travaux touchant des réseaux ou
installations propres a ces services, et prendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux conduites ou canalisations de toutes sortes. Il prendra toutes mesures nécessaires pour assurer le soutien des
conduites ou canalisations dégagées au cours des fouilles.

01.01.3.2- NETTOYAGE — EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS

L'entrepreneur doit sur I'ensemble de I'emprise de ses travaux :
— le nettoyage quotidien de la zone de son intervention,

— le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisances a l'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant de ses travaux

— I'enlevement hebdomadaire aux décharges publiques des déchets et objets en question (cf. : réglementation
du tri des déchets).

— toutes les mesures de sécurité nécessaires. En accord avec le Maitre de I'Ouvrage et le maitre d’ceuvre, des
lieux de stockage seront utilisés par les entreprises. Le lot gros ceuvre en assurera la cléture. Le gardiennage
nécessaire est a la charge du compte prorata.

En fin de travaux, I'entreprise sera tenue de laisser ses emplacements de chantier propres et débarrassés de tous
déchets et gravois et remis dans le bon état initial. L’entrepreneur aura a sa charge de restaurer les éléments
déposés (clotures par exemple).

01.01.3.3 - ETUDES ET DOCUMENTS A REMETTRE : EXE, SYNTHESE, DOE,...

01.01.3.3.1 -ETUDES D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir et remettre a la maitrise d’ceuvre et au controleur technique, pendant la période de
préparation du chantier, en conformité avec les pieéces de marché, le dossier d'ouvrage d'exécution comprenant
notamment :

— Plan d'installation de chantier avec aire de stockage des matériaux pour tous les corps d’état,

B
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— Plan d'implantation,

— Plan indiquant le tracé de I'ensemble des réseaux et leurs niveaux précisant clairement les regards, les
piquages, les modifications et les créations envisagées,

— Coupes et détails des fouilles avec niveaux, pentes, etc.,

— Plans d’exécution et de détails des ouvrages de magonnerie et de béton,

— Plans des ouvrages en fondations,

— Repérage des réservations suivant indications des entreprises de second ceuvre,
— Nature des produits et processus techniques arrétés,

— Indication sur les plans des valeurs des charges ainsi que des caractéristiques des bétons et aciers mis en
ceuvre,

— P.V. des essais de béton par catégorie d’ouvrage,
— Fiches et avis techniques des matériaux utilisés.

Ces documents seront communiqués au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique ainsi qu’au coordonnateur de
sécurité si nécessaire.

L’entreprise devra prévoir I'ensemble des études complémentaires, et notamment étude de sol G3, nécessaires a
la réalisation de ses travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles demandées par le maitre d’ceuvre ou le contrbleur technique
seront faites dans un délai de deux semaines aprés réception des observations et les documents rediffusés.

Aprés agrément, le maitre d’ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a l'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire a chacun des corps d'état intéressé pour information ou
exécution si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces
documents.

01.01.3.3.2 -DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira

les fiches techniques des produits,
les certificats CSTB,

les avis techniques du CSTB,

les proces-verbaux d'essais ou certificats CSTB.
Apres exécution, I'entrepreneur fournira les documents techniques suivants :
— plans des ouvrages conformes a I'exécution (D.O.E.),

— proces-verbaux d'essais in situ.

01.01.3.4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
01.01.3.4.1 -TERRE VEGETALE

01.01.3.4.1.1 - TRANSPORT DE LA TERRE VEGETALE

Le retroussement de la terre végétale ayant été exécuté sur les profondeurs indiquées a 'aide des moyens les
mieux adaptés, le transport se fera dans des bennes propres n’ayant, en particulier, pas contenu de produits
pétroliers.

01.01.3.4.1.2 - STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE

La terre végétale sera mise en stock sur une surface préalablement nettoyée pour éviter toute contamination. Le
dépot sera limité en épaisseur a 2 metres afin d'éviter la stérilisation provisoire de la terre végétale due a une
mauvaise aération des couches profondes.

Emplacement du dépot : I'entreprise agira en accord avec le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura, a partir de la signature du marché et jusqu'a la fin des travaux, le
controle et la surveillance du stock de terre végétale sur le site.

Il devra réaliser sur ceux-ci un semis d’un engrais vert (trefle blanc, lotier, ...) dés la mise en place des stocks.

o TTTTTT——
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01.01.3.4.1.3 - CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE DU MELANGE

Les conditions météo devront étre seches, 'humidité de la terre devra étre inférieure a 80% a sa limite de
plasticité et le compactage sera réalisé par couches successives de 25 cm.

Le mélange ainsi réalisé devra étre approuvé par le maitre d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre.

01.01.3.4.2 -TERRASSEMENTS
01.01.3.4.2.1 - GENERALITES — SUJETIONS DIVERSES

L'implantation des ouvrages sera réalisée par un géometre expert a la charge de I'entreprise. Les implantations
devront tenir compte des indications des plans d’architecte notamment en ce qui concerne le respect des
calepinages au sol et position des ouvrages de surfaces (regards, chambres, grilles, etc.).

Le plan de piquetage correspondant sera remis au Maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

Un repere NGF sera implanté a proximité mais en dehors de 'emprise des travaux afin de permettre a tout
moment le controéle des nivellements.

Toutes les excavations pouvant étre découvertes seront purgées et remblayées soigneusement avec des
matériaux de bonne qualité.

Les plates-formes devront présenter une surface uniforme avec, s’il y a lieu, une pente réguliére ; la surface sera
exempte de roches, vestiges de fondations ou de canalisations, souches, etc.

Elles seront réalisées suivant les cotes de niveaux portées sur les plans et en tenant compte de I'épaisseur des
dallages et des revétements de surface de diverses natures.

La périphérie des plates-formes, tant en élévation qu’en excavation, sera traitée de maniére a éviter tout
éboulement ou mouvement de terre susceptible d’occasionner des affaissements.

Dans les déblais, sont compris les enléevements d’éventuels blocs enterrés. Dans le cas ou le terrain serait de
mauvaise qualité, il sera procédé a des purges et au remplacement des matériaux par des matériaux d’apport et
de bonne qualité mis en ceuvre et compactés par couche de 0,20 m dans le cadre du prix global et forfaitaire.

L’'emploi des explosifs est interdit.

Les terrassements a exécuter sont considérés en terrain de toute nature. L'entrepreneur devra s’assurer de la
bonne tenue du sous-sol et entreprendre tous travaux permettant d’obtenir une stabilité parfaite de la surface.

Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages ou tout
autre procédé nécessaire au captage ou a I’évacuation des eaux rencontrées ainsi que toute sujétion résultant de
la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens, sont compris dans les travaux a effectuer.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps utile
les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux, de maniere a ce que le
chantier soit toujours hors d’eau.

Au cas oU, en cours de travauy, il serait conduit a procéder a des pompages, les frais et sujétions correspondants
resteront a sa charge.

01.01.3.4.2.2 - REMBLAIS PLATE-FORME

Les remblais constituant la couche de fondation support des revétements seront réalisés en grave non traitée
(GNT.).

01.34.2.2.1 Mise en ceuvre

Les matériaux seront déversés au lieu d’emploi et mis en ceuvre par couche de 0,20 m a 0,30 m d’épaisseur dans
les conditions précisées au CCTG fascicule 25 article 14.

Le compactage sera exécuté avec un atelier permettant d’obtenir en partie courante, sous réserve des
dispositions spéciales qui peuvent étre prescrites par ordre de service au droit des ouvrages, une densité séche
égale a 98% de I'OPM.

Apres compactage et réglage, les cotes ne devront pas différer des cotes indiquées aux plans de + 0,02 m.

Des essais de contréle de compactage pourront étre ordonnés par le Maitre d’ceuvre. lls seront réalisés par un
laboratoire agréé et aux frais de I'entreprise.

La mise en ceuvre des remblais sera recommandée tant que les résultats prescrits ne seront pas atteints. Les
zones ne répondant pas aux critéres ci-dessus seront enlevées et reprises a la charge de I'entrepreneur titulaire
du présent lot.
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01.3.4.2.2.2  Surfacage de la forme

Avant mise en ceuvre des revétements, la forme sera soigneusement surfacée. |l sera si nécessaire apporté des
éléments fins ou enlevés I'excédent de remblai, au cas ol I'importance des terrassements aurait été surestimée.
L’ensemble sera cylindré pour assurer en tout point une compacité supérieure a 95% de I'OPM.

La teneur en eau devra étre maintenue a la teneur optimum par arrosage ou par humidification dans la masse a la
production du matériau.

Apres cylindrage, aucun point de la forme ne s’écartera de plus de 2 cm (en + ou en -) du profil théorique.

01.01.3.4.3 -RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés selon le tracé et les cotes indiquées sur le plan
d’exécution a faire par I'entreprise et a soumettre au maitre d’ceuvre avant travaux..

L'entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n°70 (CCTG) relatif aux
canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.

L'entreprise s’assurera que le fond de la tranchée offre une résistance homogeéne et y remédiera si cette
condition n’est pas remplie.

Il est précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages ou tout autre
procédé nécessaire au captage ou évacuation des eaux rencontrées au cours des travaux, sont compris dans les
travaux a effectuer et a la charge de I'entrepreneur, ainsi que toutes sujétions résultant de la proximité
d’ouvrages existants, enterrés, sur le sol ou aériens.

Dans les sections ou se trouvent des canalisations souterraines existantes ou posées par d’autres corps d’état, les
terrassements seront exécutés a la main.

Dans les sections olU ces canalisations seront suffisamment espacées, il pourra étre fait usage d’engins
mécaniques.

En particulier, elle fera araser de 10 cm en contrebas de la tranchée, toutes les magonneries s’y trouvant, purgera
toutes les parties de sol inconsistantes et comblera le vide ainsi créé au moyen de tout matériau tamisé.

La largeur de la tranchée devra étre en tous points suffisants pour qu’il soit aisé d’y placer les tuyaux et pieces
spéciales, d’en confectionner les joints et d’y effectuer convenablement les remblais.

Le profil théorique pour I'évaluation et la prise en compte des terrassements est défini commune en tranchée
ayant des parois verticales, d’'une largeur égale au diametre extérieur de la canalisation majoré de part et d’autre
de 0,45 m pour une fouille avec blindage.

01.01.3.4.4 -POSE DES CANALISATIONS

Le calage au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux sont posés sur une forme de sable grain de riz 4/6 disposée en fond de fouille et dont I'épaisseur ne
sera pas inférieure a 0,10m.

Les tuyaux sont posés a partir de I'aval, avec I'emboiture toujours dirigée vers I'amont.

Le remplissage de la forme de sable (grain de riz 4/6) jusqu’a 0,15m au-dessus de la génératrice supérieure des
tuyaux, ainsi que les alvéoles creusées dans le terrain pour faciliter I'exécution des joints, se fera apres les essais
prévus au présent CCTP, tout autant que ces essais n’auront révélé aucun défaut.

Les tuyaux susceptibles d’étre noyés ou mis en charge seront impérativement bridés par des supports bétonnés
(cerclages et butées).

01.01.3.4.5 -CONFECTION DES JOINTS

Il est recommandé de poser les joints conformément aux prescriptions des fabricants et éventuellement a I'aide
des appareils qu’ils conseillent.

01.01.3.4.6 -REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Au-dessus de I’enrobage en sable, le remblaiement pourra s’effectuer a I'aide d’engins mécaniques.

Dans le cas ou les terres extraites sont jugées impropres a une réutilisation en remblai et ne peuvent donner
toutes garanties d’une excellente mise en ceuvre, elles devront étre évacuées et remplacées par un matériau tout
venant, qui sera mis en ceuvre par couche de 0,20 m au maximum, soigneusement compactées par des moyens
mécaniques afin d’obtenir une densité égale au moins a 95% de I'optimum Proctor modifié correspondant a ce
matériau tout venant.

Le remblaiement s’effectuera jusqu’au niveau inférieur des couches de fondations de voirie ou de traitement de
sols selon le cas.
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Tout affaissement qui se produirait pendant le délai de garantie sera considéré comme une malfacon.
L'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais exclusifs aux réfections qui s'imposent dans les dix jours qui
suivent I'ordre de service d’avoir a les exécuter.

01.01.3.4.7 -DIMENSIONNEMENT DES VOIRIES

Les voiries seront dimensionnées suivant normes en vigueur a partir des 2 données suivantes relatives au nombre
de véhicules poids lourds (charge supérieure a 3,5 tonnes).

01.01.3.4.7.1 - DETERMINATION DE LA CLASSE DE TRAFIC TI

La classe de trafic Ti est donnée par le trafic journalier moyen par sens (MJA = moyenne journaliére annuelle) :

MJA min Classe de voirie MJA max
0 T5 25

25 T4 50

50 T3- 85

85 T3+ 150

150 T2 300

300 T1 750

750 TO 2000

2000 TS 5000

5000 Texp -

01.01.3.4.7.2 - DETERMINATION DE LA CLASSE DE TRAFIC CUMULEE TCI

La classe de trafic cumulée TCi est déterminée suivant le tableau ci-dessous :

Taille de la zone Type de voie Classe TCi

Faible importance Route acces ou de desserte TCO

(< 50 logements)

Moyenne importance Route distribution secondaire TCO

(50 a 500 logements) Route distribution locale TC1

Grande importance Route distribution secondaire TCO

(500 a 1000 logements) Route distribution locale TC1
Route distribution principale TC2

01.01.3.4.7.3 - PLATEFORMES DE CHAUSSEES

Les plateformes devront respecter les niveaux de portance demandés dans les différents artickes y afférant.
Les classes de plateformes sont rappelées ci-apres :

— PF1: portance 220 MPa

— PF2: portance 250 MPa

— PF3:portance 2 120 MPa

— PF4 : portance 2 200 MPa

Afin d'obtenir les niveaux de portances des plateformes, I'entreprise devra justifier a I'aide des fiches produits des
matériaux de remblais et notamment parles informations suivantes :

— Classement du matériau suivant classification GTR

— Description de la mise en ceuvre du matériau et de protocole de compactage (épaisseur des couches et
vitesse de compactage).

01.01.3.5- ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Le maitre d’ceuvre pourra exiger, avant la mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou la maquette
grandeur nature des points singuliers. Pendant la période de préparation, le Maitre de I'Ouvrage précisera, dans
un délai compatible avec le planning de chantier, les éléments de présentation qu’il souhaite voir réalisés en
prototype.

L'entrepreneur devra fournir les échantillons suffisamment tot, afin de laisser au Maitre d'Ouvrage un délai de
réflexion de 15 jours, sans pour cela retarder la livraison des matériaux.
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01.01.3.6 - CONTROLES ET ESSAIS
01.01.3.6.1 -GENERALITES

Les opérations de controle relatives a :
— l'implantation,

— l'acceptation des matériaux,

— la confection des bétons,

— la réception des ouvrages,

seront effectuées a la demande du maftre d'ceuvre et du contréleur technique conformément aux prescriptions
des DTU et du présent CCTP.

Tous les frais résultant des essais seront a la charge de I'entrepreneur, et notamment tous les frais de laboratoire,
la fabrication et le transport des éprouvettes, les manutentions de matériaux, les locations, mise en place et
enlévement d'appareils enregistreurs, les honoraires d'ingénieurs, etc.

L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir a la disposition du maitre d'ceuvre les appareils nécessaires a
la vérification des ouvrages.

Il devra également la main d'ceuvre mise a la disposition des techniciens chargés de ces vérifications.
Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre et le controleur technique.

Afin de permettre au maitre d'ceuvre et au contréleur technique de faire effectuer les opérations de controle des
fabrications et des travaux réalisés en usine, atelier ou chantier situés en dehors du présent terrain,
I'entrepreneur est tenu de les informer de la date, de la nature et de la durée de ces fabrications et travaux.

01.01.3.6.2 -CONTROLE DE L'IMPLANTATION

Les implantations de chaque ouvrage seront soumises au controle du maitre d'ceuvre avant toute exécution des
travaux.

01.01.3.6.3 -CONTROLE DES MACONNERIES

Le caractere, la fréquence et la nature de ces controles seront ceux prévus au DTU.

01.01.3.6.4 -CONTROLE DES ACIERS

En cas de doute, le maitre d'ceuvre et le contréleur technique pourront a faire procéder a des essais de contréle
sur échantillons prélevés aprés livraison sur chantier. Ces essais seront effectués, aprés prélevement
contradictoire, par un laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur et le fabricant.

01.01.3.6.5 -CONTROLE DES BETONS

Les essais de controle des bétons seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 4 du DTU 21.

Si les essais de contrdle font ressortir des résistances correspondantes a des contraintes admissibles inférieures a
celles requises, il conviendra de procéder a un contrdle systématique de la qualité du béton en ceuvre par
méthode dynamique, par exemple, ou a des épreuves de charges.

L’entreprise devra conserver I'ensemble des bons de livraison des bétons mis en ceuvre sur le chantier, jusqu’a la
purge complete des remarques du bureau de contréle.

01.01.3.6.6 -EPREUVE DES OUVRAGES EN BETON

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le maitre d'ceuvre et le contréleur technique seront
fondés a faire procéder a des épreuves aux frais de I'entrepreneur.

Elles seront exécutées dans les conditions prévues au DTU 21.

Toute partie d'ouvrage ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des réglements et des
documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de
I'entrepreneur, puis soumise a la nouvelle épreuve de charge.

Les essais seront conduits suivant les prescriptions du CSTB.

01.01.3.6.7 -OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR A LA SUITE DES CONTROLES ET ESSAIS

Toutes les dépenses qu'entrainent les opérations de contréle et d'essai, le remplacement des matériaux, les
réfections et réparations de quelques natures qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a
lieu, seront a la charge de I'entrepreneur.
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01.01.3.6.8 -POSE, VERIFICATION ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Apres passage des autres corps d'état, I'entrepreneur du présent lot devra assurer a ses frais la vérification de
tous les ouvrages qu'il a réalisés et cela jusqu'a la fin de la période de garantie, notamment les vérifications
concernant :

— les magonneries (fissures, enduits, etc.),
— les armatures et le béton qui seront effectués conformément au chapitre 4 du DTU 21.
Les autres vérifications concerneront les tolérances et les états de surface.

01.01.3.6.9 -PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres corps d'état.

Toutes les pieces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion
(poussieres, bruit, etc.).

01.01.3.6.10 - VOIRIES - REMBLAIS

Des essais a la plaque suivant le processus de Westergaard seront effectués avec les critéres suivants :
— Module de Westergaard : suivant classe de chaussée

— Un essai tous les 500 m?
01.01.3.6.11 - RESEAUX

Apres les travaux, I'ensemble des réseaux sera soumis a des essais de fonctionnement conformément aux DTU et
fascicules.

01.01.3.6.11.1 -RESEAUX EP ETEU

Les réseaux EP et EU seront réceptionnés aprés fournitures des éléments justificatifs suivants :

— PV de test d'étanchéité a I'air suivant NF EN 1610

— Essais COPREC

— Essais de compactage des matériaux de remblais pour les réseaux crées sous voirie existante

— Fourniture des rapports de passage de caméra sur les trongcons demandés par le Maitre d'CEuvre.
01.01.3.6.11.2 -RESEAU AEP

Les réseaux AEP sera réceptionné aprés fournitures des éléments justificatifs suivants :

— PV de test d'étanchéité a I'air suivant fascicule 71

— Rapport de laboratoire sur analyse sanitaire

— Essais de compactage des matériaux de remblais pour les réseaux crées sous voirie existante
01.01.3.6.11.3 -RESEAU TELECOMS

Pour les réseaux en PVC rigide, I'entreprise réalisera un calibrage de ces réseaux une fois ceux-ci mis en ceuvre.

01.01.3.7 - COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'intervention des différents corps d'état sera déterminée par la maitrise d’ceuvre et le titulaire de la mission OPC.

L'entrepreneur devra tenir compte dans les études de ses travaux des sujétions inhérentes a l'intervention des
autres corps de métier.

De par sa qualification, il sera amené a prévoir :
— les différentes phases de ses travaux,

— les détails de ses fournitures et approvisionnements.
Pour obtenir une réalisation parfaite des ouvrages de son marché.

Pour cela, il prendra connaissance des travaux des autres intervenants et tiendra compte de leurs réalisations
pour la mise au point de ses plans, détails et planning d'exécution.

En particulier, les travaux du présent lot devront étre réalisés en parfaite coordination avec les entreprises
titulaires des autres lots.
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Pour permettre l'incorporation des huisseries et batis dormants, pour la bonne regle, il est précisé que les travaux
de réservation de feuillures, de scellements et de calfeutrements dans les nouvelles magonneries sont a la charge
du titulaire du présent lot.

Les entrepreneurs des lots concernés fourniront au titulaire du présent lot les renseignements nécessaires, en
particulier pour la réalisation des trémies, saignées, scellements ou encastrements pour passage de canalisations
et gaines (chauffage, ventilation, plomberie, électricité) en suivant les indications des titulaires des lots concernés
(selon leurs plans de pose et de réservation), y compris tous calfeutrements correspondants dans tous les
ouvrages du gros ceuvre.

01.01.3.8 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

01.01.3.8.1 -DISPOSITIONS CONCERNANT LES INCORPORATIONS

La fourniture des éléments a incorporer est prévue aux Corps d'état intéressés.

L'implantation et la pose des huisseries en mur banché ou en magonnerie seront effectuées par I'entrepreneur
avec utilisation d'un mannequin spécial (a la charge du présent lot) assurant la protection et la tenue de
I'huisserie pendant le coffrage et le coulage du béton ou au montage de la maconnerie.

01.01.3.8.2 -DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer le degré coupe feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages suivant normes et reglements en vigueur.

01.01.3.8.3 -DISPOSITIONS CONCERNANT L'ISOLATION ACOUSTIQUE.

La mise en ceuvre des différents ouvrages devra étre particulierement soignée. L'entrepreneur devra veiller
notamment :

— aurespect de la densité des ouvrages en BA : 2 300 kg/m> mini.

— a assurer les liaisons planchers, voiles de refend et facades, aussi homogénes que possible et cela plus
particulierement au droit des structures séparatives.

— au décalage des réservations de prises de courant sur voiles séparatifs.

L'entrepreneur devra apporter une attention particuliere au rebouchage systématique des trous de banches de
maniere a éviter d'affaiblir I'isolement acoustique des structures concernées (voiles intérieurs ou de facade,
chainages, poutres, etc.). Cette obturation sera réalisée a |'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites
de mortier et enfoncées en force.

Il devra également veiller au respect absolu des désolidarisations de structure mentionnées, dans la notice
acoustique et prendre toutes les mesures pour éviter les « ponts » acoustiques.

Des précautions particulieres seront également a prendre a toutes les traversées des structures par les gaines
techniques communes (plomberie - ventilation).

Ces conditions de mise en ceuvre sont particulierement importantes. En cas de malfagon, I'entrepreneur devra la
réfection des ouvrages non conformes.

01.01.3.8.4 -DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE

L'entrepreneur devra assurer a tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers, et devra en tenir
compte au coordonnateur SPS.

Toutes les trémies de plancher seront protégées par l'entrepreneur. Cette protection pourra étre assurée
provisoirement par les armatures de plancher (coupées lors de la mise en ceuvre des équipements)

Des précautions spéciales devront étre prises au cours de travaux pour assurer la protection efficace des passages
et spécialement les acces provisoires. Notamment, |'entrepreneur aura la charge d'établir tous trottoirs,
panneaux, clotures, planchers, auvents, baches et tous autres éléments tendant a la protection des passants, des
visiteurs et de toute personne concourant a I'édification des immeubles, contre la chute des matériaux et pour
éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du maitre d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur
ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes et, dans ce cas, il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour une protection
parfaite et efficace.
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01.01.3.8.5 -DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROTECTIONS DIVERSES

L'entrepreneur devra assurer pendant les travaux la protection mécanique des ouvrages contre les ébranlements
et les chocs, des arétes et saillies contre les épaufrures.

Il devra assurer la protection contre la dessiccation et le gel des divers revétements avant la mise en service et
I'enlevement de la protection en fin de chantier.

Il sera prévu des protections sur les trémies et autres, pendant la durée des travaux afin d'éviter les pénétrations
d'eau de pluie.

01.01.3.8.6 -DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACCES DU CHANTIER

Toutes les portes du chantier seront équipées du méme modele de serrure équipé de cylindre provisoire (ou tout
autre dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement avec les entrepreneurs des autres Corps
d'état intéressés).

Les accés réservés dans la cloture du chantier comporteront donc, dés I'origine, la serrure adéquate. Une clé sera
remise au maitre d'ceuvre, au coordonnateur de sécurité et au Maitre d'Ouvrage.

01.01.3.9 - LIMITES DE PRESTATIONS
Voir lot 00.
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01.02-DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.02.1.1 - GENERALITES

Le titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre I'ensemble des prestations d’installation et d’organisation de
chantier. Il se référera aux prescriptions énumérées au PGCSPS. Ces prescriptions prévoient notamment :

— Repérage des réseaux existants avant travaux de terrassement,
— Signalisation routiére,

— Aire de nettoyage des véhicules,

01.02.1.2 - IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Etablissement et mise en place de repeéres fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau NGF par un
géometre expert agréé par le Maitre d’Ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

A partir de ces reperes invariables, I'entrepreneur effectuera I'implantation des ouvrages au moyen de chaises,
piquets magonnés, bornes établis en dehors de I'emprise du batiment.

01.02.1.3 - CONSTATS CONTRADICTOIRES

Des constats contradictoires en présence d'un Huissier sont a effectuer sur les ouvrages existants, mitoyens ou
riverains, publics ou privés avec la présence notamment du maitre d’ouvrage et I'entrepreneur de VRD. Ce
constat concernera les installations et espaces aux abords immédiats du chantier tels que voies publiques et
pistes cyclables, espaces verts, les batiments existants a conserver, tous les équipements publics ou privés, etc...

Ces constats doivent étre effectués avant le démarrage des travaux et apres leur achevement. Les frais relatifs
aux honoraires de I'Huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge de I'entrepreneur de
GROS (EUVRE.

01.02.2.1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

L'entrepreneur operera un nettoyage des zones ou il devra intervenir.

Pour I'ensemble des zones d’intervention, le sol devra étre mis a nu et exempt de végétation et déchets divers.
Avant le commencement des travaux de terrassement, I'entreprise réalise toutes les interventions nécessaires de
préparation :

— abattages des arbres supprimés,

— découpe des haies,

—  suppression des talus et merlons,

— destruction des voiries légeres et lourdes,

— démolition de murets,

—  suppression des ouvrages extérieurs sur I’'emprise du projet de construction.

Les travaux de démolitions d'éléments de voiries, maconneries (fondation) ou de racines rencontrées dans les
fouilles (fosses d'arbre en particulier) seront considérés comme faisant partie intégrante du terrain dans la
mesure ol elles seront démolies avec les engins utilisés pour ces fouilles.

Ces prestations comprennent le traitement et I’évacuation des déchets, suivant les réglementations en vigueur et
le type de déchets.

L'entrepreneur prendra toute disposition nécessaire pour protéger les usagers du chantier, lors de ces opérations.
Les voies seront maintenues propres (lavage des roues de camion, lavage des voies).

Avant de commencer les travaux, le repérage d'éventuels réseaux existants sera fait de fagon précise, les plans
fournis ne seront réputés qu'indicatifs.

Localisation : Suivant plan Architecte,

Ensemble du terrain.
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01.02.2.2 - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

L'entreprise devra le décapage de la terre végétale sur 30cm d’épaisseur sur I'ensemble de la plateforme
batiment.

La terre végétale sera stockée en quantité suffisante pour étre réutilisée ultérieurement pour la réalisation des
espaces verts. Les excédents seront évacués.

L'humidité des matériaux terreux sera régulierement controlée (une analyse pour 500 m3 extraits), afin de ne pas
dépasser le taux d'humidité toléré pour l'extraction. Ce taux sera fixé a un maximum de 80% de la limite de
plasticité.

Les opérations d'extraction seront exclusivement réalisées a la pelle mécanique montée sur chenilles et équipée
d'un godet de curage, a I'exclusion de tout autre engin de terrassement. En particulier, il ne sera pas toléré, sous
quelque motif que ce soit, les pelles montées sur roues, les chargeurs, les bull-pousseurs, les niveleuses, les
scrapers, etc.

Cette terre végétale sera stockée sur site sur la partie amont du terrain sur un emplacement en dehors de tous
travaux, d’acces ou stockage chantier afin d’en conserver les caractéristiques.

L’'emplacement sera a valider par le Maitre d’ceuvre.

Dés le stockage d'extraction, I'entrepreneur aura a sa charge la protection des stocks contre la pluie, par tout
moyen.

La plate-forme de stockage devra étre nivelée pour permettre I'évacuation des eaux de pluie et de ruissellement
vers un exutoire ou des fossés existants ou réalisés a cet effet.

Localisation : Suivant plan Architecte, emprise batiment.

01.02.2.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Terrassements en pleine masse, pour création des plateformes batiment, dans terrain de toutes natures,
exécution suivant D.T.U. :

— Débord des terrassements de 1,10 m minimum en pied des voiles de sous-sol, suivant le systeme de
fondations retenu et la réalisation des talus, en fonction de la tenue des parois et des reglements de sécurité,
avec une pente 3/2 (base/hauteur).

— Dressement des parois.
— Nivellement des fonds de fouilles et réglage des surfaces planes.

— A l'issue des travaux, I'entreprise posera si nécessaire un polyane sur les talus pour garantir la stabilité
provisoire de ces éléments pendant les travaux du lot gros ceuvre.

Localisation : Suivant plan Architecte, emprise du batiment.

01.02.2.4 - DEBLAIS

Les déblais pourront étre réemployés en remblai sur le site dans la mesure ou leurs caractéristiques physiques et
mécaniques le permettraient.

Le poste déblais comprend la réalisation des purges éventuellement nécessaires.

Les déblais seront, selon le phasage des travaux :

— Soit mis directement en remblais sur la partie basse du terrain pour réalisation des plateformes de travaux,

— Soit stockée en partie amont du terrain sur un talus parfaitement distinct et suffisamment distant de celui
provenant du décapage de la terre végétale pour les remblais apres élévation du batiment.

Les déblais impropres au remblaiement seront immédiatement évacués.

La prestation comprend toutes les sujétions d’excavation des déblais ainsi que I’évacuation des matériaux
impropres a étre réutilisés (rochers, anciens massifs bétons, ...).

En fin de chantier, les déblais excédentaires seront évacués.

01.02.2.5 - REMBLAIS

Utilisation des déblais issus des terrassements ou matériaux neufs suivant dispositions décrites ci-apreés.
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Les matériaux d'apport seront sains, exempts de matiere argileuse, et compactables. La granulométrie sera
continue et inscrite dans un fuseau type, édité par le LCPC. L'entrepreneur devra fournir les fiches matériaux avec
classement GTR des produits mis en ceuvre.

Régalage et compactage des remblais par couches de 30 cm entre niveau de décaissement et fond de forme selon
nivellement.

Localisation : Suivant plans Architecte,
En périphérie du batiment et fondations.

Les prestations incluent toutes les autorisations nécessaires a obtenir auprés des services concessionnaires et
toutes les contraintes liées a leur exploitation.

Les ouvrages de voirie — réseaux divers a réaliser comprennent :

— Le terrassement pour réalisation des plates formes,

— La modification des réseaux existants,

— La création des réseaux extérieurs d’assainissement,

— La mise en place de fourreaux pour permettre le passage en enterré des réseaux d’électricité et de téléphone,
— Lacréation de voiries en revétement enrobé légeres et lourdes,

— Lacréation de voiries en revétement type béton balayé,

— Laréalisation de cheminements piétons en stabilisé,

— Les terrassements pour mise a niveau des espaces verts, notamment la mise en place de la terre végétale,
— Les espaces verts,

- Etc.

01.02.2.6 - VOIRIES ET CHEMINEMENTS

Les acces au chantier se feront par les voiries existantes. L'entrepreneur fera réaliser avant le début des travaux
un relevé contradictoire de I'état des voiries et du parking existant.

01.02.2.6.1 -GENERALITES

Le raccordement des chaussées et bordures sur les existants est a la charge du présent lot.
L'entreprise devra les essais de plaque nécessaires au controle des plates-formes.

L'entreprise est responsable des études d’exécution. A ce titre, elle devra calculer les niveaux finis des voiries
crées ou modifiées. Les positions des avaloirs EP et des caniveaux sur les plans de consultation sont données a
titre purement indicatif. Le calcul des pentes, la localisation des points bas et le dimensionnement des réseaux EP
sont a la charge de I'entreprise.

01.02.2.6.2 -VOIRIE LEGERE EN ENROBE NOIR

Les travaux pour la création des chaussées légéres en enrobé comprendront :
— Fond de forme.
v" Réglage des fonds de forme 3 la niveleuse (tolérance de 5 cm),
v" Compactage avec cylindre approprié de catégorie 10 a 15 tonnes, pneus, éventuellement arrosage.
— Désherbant.
— Géotextile.
— Une couche de sable anticontaminant de 5 cm d'épaisseur.
— Couche de fondation.
v Mise en ceuvre de en matériau sain de carriere 0/100, réglée, et compacté au rouleau vibrant suivant
normes en vigueur, épaisseur minimum 0.15 m. Essais aprés mise en ceuvre des matériaux.
— Couche de base.
v" Mise en ceuvre de grave 0/20 non traitées épaisseur 0.15 m, réglée et compactée. Essais aprés mise en
ceuvre des matériaux.
— Couche d'accrochage.
v' Balayage et nettoyage des surfaces a traiter,
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v" Protection de tous les ouvrages environnants,

v" Imprégnation a I'émulsion de bitume 2 kg/m?,

v"  Nettoyage éventuel des abords.
— Couche de roulement.

v' Balayage et nettoyage des surfaces des chaussées a traiter.

v" Protection de tous les ouvrages environnants.

v' Revétement de béton bitumeux 0/10 sur 0.04 m réalisé en 1couche.

v" Compactage pour obtenir 100 % de la compacité L.C.P.C. de référence.
Nettoyage éventuel des abords.
Y compris toutes pentes, caniveaux, et ouvrages utiles pour évacuation des eaux pluviales.
Localisation : Suivant plan Architecte, place PMR uniquement .

01.02.2.6.3 -REVETEMENT EN STABILISE

Réalisation d’aménagements extérieurs en stabilisé, type STABEX de chez CIMENTS CALCIA ou équivalent, avec
forme de pente.
La prestation comprend :

— Humidification du support.

— Préparation du mélange.

— Epandage du sable traité au Stabex sur une épaisseur de 9 a 20 cm selon I'usage prévu.
— Réglage et compactage (compacteur a bille).

— Lesrives seront nettes et sans bordure.

Les dispositions retenues devront permettre la circulation de personnes a mobilité réduite.
Localisation : suivant plans masse,
Ensemble des parkings et espace container .

01.02.2.6.4 -SIGNALISATION
01.02.2.6.4.1 - MARQUAGE PEINTURE

La prestation comprend :

— Marquage des stationnements, de 10 cm de largeur.

— Logo PMR, de dimensions 1,00 x 1,20 m.

Matériaux et fournitures

— Les produits utilisés doivent étre homologués, conformément aux modalités de I'arrété du 16 janvier 1976.
— Les produits devront étre conformes a la Norme NF EN 1436 — Référentiel NF2
— Les produits devront respecter les criteres NF environnement

Mode d’exécution

— Dosage de peinture : 700 gr de peinture par m2

— Application des produits interdite sur chaussée humide — Balayage préalable
Localisation : marquage place PMR uniqguement

01.02.2.6.4.2 - PANNEAUX SIGNALISATION PMR

Mise en place de panneaux de signalisation des places PMR, conformes a la réglementation en vigueur,
comprenant :

— Panneau en aluminium B6d (interdiction de stationner et de s’arréter), de diametre 45 mm.
— Panonceau complémentaire en aluminium M6h (sauf GIG-GIC), de dimensions 50 x 15 cm.
— Poteau acier galvanisé, de dimensions 80 x 40 mm.

— Brides de fixation en acier galvanisé.
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— Massif béton suffisamment dimensionné de 0,50 m de profondeur minimum.

Localisation : suivant plan Architecte,
Panneaux de signalisation des places de stationnement réservées aux PMR.

01.02.2.6.4.3 - DALLES PODOTACTILES

Mise en place de bandes d’éveil a la vigilance en dalles podotactiles, comprenant :

Dalles podotactiles en béton polymeére a pastilles, dimensions 41,5 x 41,5 x 3 cm, finition sablée.

Pose collée dans les réservations.
Référence : « Rexlan sablé » de CELTYS, distribué par QUEGUINER MATERIAUX ou équivalent.

Produit conforme a la réglementation handicapée en vigueur.

Localisation : suivant plan Architecte,
Implantation sur cheminement piétions a 0,5 m d’une voirie.

01.02.2.6.4.4 - MARQUAGE PODOTACTILE

Réalisation d’'un marquage avec rail de guidage mal voyant type « ARIANE », comprenant :

— Résine méthacrylate spéciale pour le marquage urbain avec structure en fibre de verre incorporée.
— Pose avec enduit a froid et suivant prescription fournisseur.

— Echantillon a soumettre a la Maitrise d’ceuvre pour validation avant commande.

— Largueur5cm.

Localisation : suivant plan Architecte,
Des places de stationnement PMR a I’entrée du batiment.

01.02.3.1- RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Les réseaux eaux pluviales, les eaux usées/eaux vannes des batiments seront raccordés sur le réseau public
existant.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour permettre un fonctionnement, une maintenance et des
modifications facilitées des réseaux extérieurs, qu’ils soient existants ou bien a créer (regards accessibles et en
nombre suffisant, chambres de tirages, fourreaux surnuméraires, plans de recollement...)

01.02.3.1.1 - CANALISATIONS
01.02.3.1.1.1 - CANALISATIONS EAUX PLUVIALES

Les canalisations d’eaux pluviales seront exécutées en PVC série assainissement « spécial chaussée » pour les
diametres jusqu’a 250 mm inclus. Au-dela, les canalisations seront en béton centrifugé armé série 90A ou 135A,
suivant les zones et les profondeurs.

Dans tous les cas, les canalisations seront enrobées dans un apport de sable tel que cela est défini dans le cahier
des spécifications générales. Les joints seront soigneusement préparés avant d'étre encollés.

Si la couverture, au-dessus des canalisations, n’est pas suffisante et au droit des voiries lourdes, il sera prévu une
couche de béton sur celle-ci.

Localisation :
entre les regards de pied de chutes et attente de I'espace public

01.02.3.1.1.2 - CANALISATIONS EAUX USEES / EAUX VANNES

Ces canalisations seront exécutées en PVC, série CRS.

Le titulaire du lot VRD aura a exécuter le raccordement des canalisations en attente a la sortie des batiments
(débord d’1 metre environ) sur les regards construits au titre du présent lot.

Le procés-verbal des essais d’écoulement sera remis par I’entrepreneur avant la réception des travaux.

Le titulaire du lot VRD préviendra le concepteur deux semaines avant la réalisation de ces essais, afin que ceux-ci
soient faits en présence d’un responsable de la maitrise d’ceuvre.

Localisation :
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en sortie de batiment jusqu’au raccordement sur le domaine public
01.02.3.1.1.3 - REGARDS

Tous les ouvrages devront étre conformes aux normes en vigueur.
01.02.3.1.1.4 - REGARDS DE JONCTION EP

— radier et parois en béton armé, épaisseur 0, 15m,

— couverture par tampons fonte PAM, chaussée lourde ou légére suivant localisation, fonte ductile avec
charniére,

— dimensions suivant profondeur,
Localisation :
en limite de propriété selon besoin

01.02.3.1.1.5 - REGARDS DE SORTIE EAUX PLUVIALES/EAUX USEES

Tous les ouvrages devront étre conformes aux Normes en vigueur et comprendront :

— radier et parois en béton, dimensions selon profondeur avec un minimum de 800X800,
— couverture par tampons béton munie d’une poignée de levage,

— clapet anti-retour.

Localisation :

en limite de propriété selon besoin

01.02.3.1.1.6 - REGARD DE JONCTION SUR COLLECTEUR EXISTANT

Modification du regard sur réseau EP ou EU existant :

— Modification des parois pour passage des canalisations,

— reprise du radier et parois en béton armé,

— reprise de la cunette seront réalisées en fond de regard EP et EU-EV.
Localisation :

en limite de propriété selon besoin

01.02.3.1.2 -RESEAUX DIVERS
01.02.3.1.2.1 - RESEAU ELECTRICITE

Le présent lot a a sa charge :
— les tranchées, compris lit de pose en sable,

— le fourreaux annelés en P.V.C. de couleur rouge et conformes a la norme NFC 68171, diamétre selon
indications de I'électricien (cables fournis et posés par le lot électricité) et aiguillés (prévoir 50 m)

— remblaiement en sable + grillage avertisseur,

— I’évacuation du surplus de matériaux issus des tranchées.

— Lamise en place des cables sera réalisée par le lot ELECTRICITE.

Localisation :

en limite de propriété selon besoin + raccordement du terrain de foot depuis le TGBT

01.02.3.2 - DALLAGE EXTERIEUR

Plancher des terrasses extérieurs réalisé en dallage béton armé coulé, finition lavé.
Conception et dimensionnement

Le dimensionnement du dallage sera mené conformément au DTU 13-3 partie 2 « cahier des clauses techniques
des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés ».

Dans toutes les zones de dallages ne recevant pas directement un revétement de sol adhérent, il sera congu en
« dallage non armé » au sens de l'article 5.5 du DTU ; ils comportent néanmoins une nappe d’armatures par un
treillis soudé disposé a mi- épaisseur.

Ils sont désolidarisés de tous éléments structurels tels que longrines, chainages, poteaux, murs.

Plateforme sous dallage

Réalisation de la couche de forme et des essais a la plaque selon les criteres fixés Bar I’'étude Eéotechniﬁue :
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Couche de réglage

La couche de réglage d’environ 5 cm d’épaisseur est prévue au présent lot, aprés exécution des travaux de
fondations et de réseaux enterrés.

Les travaux comprennent :

la purge des zones décomprimées et I'enlevement des granulats de gros diametre et matériaux impropres ;
la remise a niveau par matériau d’apport de type 0/31,5 et le compactage ;
la mise en ceuvre d’une couche de sable 0/6 d’épaisseur minimale 5 cm ;

le contréle de compactage par essais a la plaque ;

Points particuliers :

— toutes réservations, feuillures et incorporations,

— le rebouchage des trémies apres passage des fluides.

— Béches hors gel de 20 x 50 en périphérie y compris armature HA
Caractéristiques :

— Epaisseur 15 cm sans armatures,

— Armatures par aciers haute adhérence, section suivant calculs,

— Béton qualité B.7 au moins.

Finition :

— De surface : lavé, forme de pente et caniveaux intégrés ol cela est nécessaire.
La prestation prévoira la réalisation d’essais a la plaque avant coulage du dallage
Localisation : Suivant plans architecte,

Dallage extérieur.

01.02.4.1 - RECEPTION DES FONDS DE FORME ET NETTOYAGE DU TERRAIN

L'entrepreneur réceptionnera les fonds de forme qui devront lui étre livrés aux cotes permettant de mettre en
ceuvre les épaisseurs de terre végétale exigées. Des contrbles pourront d’ailleurs étre réalisés au cours et en fin
de chantier du chantier pour vérifier la réalité de celles-ci.

Apres avoir réceptionné les fonds de forme, I'entrepreneur opérera un nettoyage des zones ou il devra intervenir.
Les pierres seront évacuées en décharge, ainsi que les déchets de végétaux, de maniére a laisser un sol nu et
exempt de végétation et de déchets divers.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre la méthode qu'il compte mettre en
oeuvre, ainsi que les matériels employés, les mesures de sécurité, aussi bien pour le personnel que pour les tiers.

L'acceptation par le maitre d'oeuvre du procédé soumis ne déchargera pas |'entrepreneur de sa propre
responsabilité.

L'entrepreneur prendra toute disposition nécessaire pour protéger les usagers du chantier, lors de ces opérations.
Les voies seront maintenues propres (lavage des roues de camion, lavage des voies).

Avant de commencer les travaux, le repérage d'éventuels réseaux existants sera fait de facon précise, les plans
fournis ne seront réputés qu'indicatifs.
01.02.4.2 - REMISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

La prestation comprend :

—  Préalablement a la remise en place de la terre végétale, il sera procédé a un décompactage du sol sur une
profondeur de 30 cm. Tous les éléments impropres ou nocifs a la végétation seront évacués a la décharge.

— Remise en place de la terre végétale jusqu’au niveau fini, décapée et mise en dépdbt sur site par le lot
TERRASSEMENTS — VRD — GROS OEUVRE, pour les besoins des aménagements extérieurs, avec évacuation des
excédents.

—  Sinécessaire a I'appréciation de I'entrepreneur, la terre végétale sera amendée.

—  Réglage sur les espaces verts.

Nota :

- Avant de remettre son offre de prix, I’entreprise se rendra sur place, afin de vérifier la qualité et la quantité de
terre végétale en place, afin de prévoir dans son offre de base I'apport nécessaire.

B
TPF INGENIERIE FP—SR 163011- DCE.CCTP — 02 — 03/03/17 Page 23/25



Salle Multi-activités CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Lot 01A — Terrassements — VRD

- L’entrepreneur utilisera les terres végétales issues du site. Il en fera la reconnaissance et signalera a la remise de
son offre toute incompatibilité ou non-conformité aux normes au Maitre d’ceuvre. L’absence d’observations
vaudra acceptation pleine et entiére des terres mises a sa disposition.

- Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander a I'entrepreneur, dans le cadre du marché, une analyse
physico chimique de la terre. En cas de mauvais résultats, I'entrepreneur devra amender a ses frais.

Localisation : Suivant plans Architecte.

01.02.4.3 - REALISATION DE PELOUSE

01.02.4.3.1 -QUALITE DES GRAINES

Chaque emballage des sacs de graines devra porter un certificat de couleur verte avec la mention particuliere
"mélange pour espaces verts".

Il devra indiquer en outre :

— le nom ou la référence du mélange,

— le numéro du lot de semence,

— le poids,

— la date de conditionnement.

La composition du mélange (espéce, variété, et pourcentage) devra apparaitre sur I'emballage.
Le gazon a semer sera résistant au piétinement.

01.02.4.3.2 -MISE EN OEUVRE

Le décompactage devra étre effectué sur toutes les surfaces destinées a étre engazonnées. Cette opération
s'effectuera en deux temps, en suivant les phases du nivellement définitif :

— avant la mise en place de la terre végétale, et aprés la premiére formation paysagere (fond de forme) ; cette
phase sera particulierement importante pour permettre les échanges d'eau et d'air entre le sous-sol et la
terre végétale ; le décompactage sera effectué sur une profondeur de 0,40 m minimum ;

— apres la mise en place de la terre végétale, dans la mesure ou celle-ci a été tassée par des engins de
nivellement.

L'opération de décompactage du fond de forme sera effectuée a I'aide d'engins du type "ripper". Cette opération
sera indispensable pour permettre la liaison de la couche végétale avec le sous-sol. Cette opération devra
supprimer l'aspect lissé du fond de forme.

La terre végétale, exempte de tout détritus, mauvaises herbes et cailloux, sera ensuite ameublie par tous moyens
mécaniques ou manuels sur 0,15 m de profondeur.

Pour une prestation de qualité, les mauvaises herbes devront obligatoirement étre détruites avant de préparer la
terre pour le semis de gazon. Dans ce cas, un désherbage sera réalisé sur la végétation parasite active. On
appliquera un herbicide systémique, non rémanent, de type glyphosate ou similaire. On laissera agir environ trois
semaines avant le labour. Le semis du gazon sera effectué quatre a cinq semaines apreés le traitement.

Puis, on procédera au dressage des surfaces a ensemencer au cours duquel les mottes seront brisées.
Le lit de semence devra comporter au moins 50% d'agrégats terreux de la taille des semences.
Le semis comportera les opérations suivantes :

— un nivellement définitif a la grille ou au rateau dans les deux sens, qui préparera le sol avant
I'ensemencement par une succession de hersages et de roulages, avec |'épierrage manuel des éléments de plus
de 0,03 m pour obtenir une surface parfaitement homogene ;

— unroulage;

— un ensemencement manuel ou mécanique croisé aussi uniforme que possible a raison de 350 kg a I'ha ;
— un ratissage léger sur 0,05 m d'épaisseur dans les deux sens pour faciliter I'enfouissement des graines ;
— unroulage léger au rouleau au maximum de 1 kg au cm?;

— la fagon de filets et des contre-filets de 0,05 m (en bordure des surfaces minérales ou des haies et massifs,
faconnage d'un Iéger bourrelet avec une densité plus importantes en graine).

Il ne sera pas admis de bosse ou cuvette de plus de 0,04 m sous la régle de 3 meétres.
Les travaux d'engazonnement seront réputés comprendre les premiers soins apres la levée, y compris les deux
premieres tontes et les ramassages correspondants. La premiéere aura lieu avant le constat, lorsque le gazon aura
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atteint 8 a 10 cm. Les engins devront étre parfaitement aff(ités. La seconde tonte aura lieu avant la réception ;
chaque tonte sera suivie d'un roulage.

Toutes les surfaces ensemencées devront avoir une végétation réguliére et ne présenter aucune trace de pelade.
Dans I'hypothése ou un apport d'engrais s'avérerait nécessaire a la bonne installation du gazon, il serait a épandre
selon un dosage préalablement soumis au maitre d'ceuvre, sans donner lieu a supplément de prix.

Localisation : Suivant plans Architecte,

Zone engazonnée.

01.02.4.4 - ENTRETIEN

L’entretien des espaces verts sur 1 an comprend :

— Conformément au CCTG article 132, 134 et 135

—  Entretien des pelouses, y compris les deux premiéres tontes.

—  Passage d'un désherbant sélectif.

—  Entretien des plantations pendant un an avec préavis d'intervention au responsable de I'opération.

—  Entretien des arbustes et plans floraux, sera assuré de la maniere suivante pendant I'année de garantie :
Labours d'hiver, binage et désherbage des massifs,
Arrosages nécessaires a une bonne végétation,
Traitements fongicides et insecticides pour maintenir exempts de parasites tous les végétaux,
Vérification et remise en place des colliers, tuteurs, corsets, haubans, etc ...
Enlévement et destruction des parties mortes des arbres et arbustes.

Localisation : Suivant plans Architecte,
Ensemble des espaces verts.

01.02.5.1 - PLACE DE PARKING

L’entreprise chiffrera la réalisation de 10 places complémentaires en enrobé suivant I'article 1.2.2.6.2
01.02.5.2 - MURET DE PIERRE

Le muret concerné se trouve a l'entrée du site en délimitation de la zone terrasse et de I'espace vert.

Il comporte 2 faces vues. Il sera réalisé selon les techniques traditionnelles de construction de murs en pierre
séche y compris fondations et toutes sujétions.

L'entrepreneur aura a sa charge |'approvisionnement de pierres pour réaliser I'ouvrage, ces pierres devront étre
de provenance local et recevront I'accord de I'architecte avant mis en ceuvre. Les dalles devront avoir une bonne
assise, étre calées et serrées les unes contre les autres. L'entrepreneur fera en sorte que le couronnement soit de
niveau et régulier. Une pose sur lit de mortier peut s'envisager pour assurer une meilleure solidité de I'ouvrage

Localisation : Suivant plans Architecte,
En fagade sud entre parvis et terrasse.
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