D.P.G.F. 28/02/2017



ETUDE GLOBALE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES ETANGS DE KERMORVAN ET PRECONISATIONS DE GESTION A DES FINS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

ET PRECONISATIONS DE GESTION A DES FINS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE Décomposition du Prix Global et Forfaitaire PRESTATION DE SERVICE																	
										INTITULES	UNITE	QUANTITE HEURES TECHNICIEN	P.U. en €	QUANTITE HEURES INGENIEUR	P.U. en €	PRIX H.T. en €	PRIX HT EN LETTRE
	MISSION DE MOE																
			MISSION DE MAITRIS	SE ŒUVRE													
	DIAGNOSTIC																
	Ce prix comprend la réalisation de la phase diagnostic (DIA) des différents objectifs de l'étude																
	Part de la phase DIA consacrée à l'objectif n°1	forfait															
	débit réservé																
	gestion des digues respect des arrêtes et gestion de la ressource																
1	Part de la phase DIA consacrée à l'objectif n°2	forfait															
	Part de la phase DIA consacrée à l'objectif n°3	forfait															
	gestion du bief	IUIIait															
	Total phase DIA	forfait															
	AVANT PROJET																
	Ce prix comprend la réalisation de la phase avant projet (AVP) des différents objectifs de l'étude																
	Dart de la phase AVD serse erés à llabisetif vot	forfait															
	Part de la phase AVP consacrée à l'objectif n°1 débit réservé	IOHAIL															
	gestion des digues																
2	respect des arrêtes et gestion de la ressource Part de la phase AVP consacrée à l'objectif n°2	forfait															
	pérenisation de la ressource	IOHAIL															
	Part de la phase AVP consacrée à l'objectif n°3	forfait															
	gestion du bief																
	Total phase AVP	forfait															
	PROJET Ce prix comprend la réalisation de la phase projet (PRO) des différents objectifs de l'étude																
	Part de la phase PRO consacrée à l'objectif n°1	forfait															
	débit réservé gestion des digues																
3	respect des arrêtes et gestion de la ressource																
Ū	Part de la phase PRO consacrée à l'objectif n°2	forfait															
	pérenisation de la ressource Part de la phase PRO consacrée à l'objectif n°3	forfait															
	gestion du bief																
	Total phase PRO	forfait															
	Total priase PRO	IOHAIL															
	DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES																
4	Ce prix comprend la réalisation de la phase de constitution du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	forfait															
	REUNION																
5	Ce prix comprend l'ensemble des réunions techniques nécessaires à la réalisation de l'étude (15 réunions)	forfait															
	MISSIONS COMPLEMENTAIRES																
6	Ce prix comprend la conduite de l' étude d'impact et l'établissement des dossiers loi sur l'eau, et toutes autres missions nécessaire au parfait achèvement de l'étude	forfait															