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PREAMBULE

Plouezoc’h est une commune rurale et littorale du nord-Finistere, située a moins de quinze minutes
de Morlaix. La commune est membre de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté. Elle
compte 1642 habitants (INSEE, 2014).

Le centre-bourg compte quelques commerces, services et équipements. L'offre est relativement
importante pour une commune de cette taille. La visibilité et les possibilités de stationnement
proches des commerces sont des atouts. Plouezoc’h bénéficie d’'une certaine attractivité sur les
communes voisines (Plougasnou, en particulier le Diben et Kermouster, Ploujean...).

L'habitat du centre-bourg est majoritairement individuel. Des maisons de ville bordent la route
principale (D76) reliant Morlaix a Terenez (commune de Plougasnou) par la cote. Une reprise de
logements vacants est observée.

La vie associative de la commune est dynamique. Plouezoc’h compte une vingtaine d’associations,
organisant régulierement des évéenements.

Enfin, Plouezoc’h compte plusieurs sites touristiques sur I'ensemble de la commune et en particulier
sur le littoral (Chateau du Taureau, cairn de Barnenez, Dourduff-en-Mer...).

Dans ce contexte et constatant des signes de fragilité en centre-bourg, les élus de la municipalité ont
souhaité engager une démarche de réflexion sur son devenir.

Une pré-analyse de la vitalité du centre-bourg a été réalisée par Finistere Ingénierie Assistance afin
d’aider les élus a mieux cibler leurs objectifs et leurs attentes dans le cadre de la démarche.

Les principaux éléments qui ressortent de cette premiére analyse ont été partagés avec les élus et les
enjeux suivants ont été soulevés :

- En matiere d’habitat :
& |'inoccupation de logements (résidences secondaires...) et un défaut d’entretien
entrainant une image négative du centre-bourg (facades...) ;

- En matiere de commerce et services :
& |le maintien des activités existantes, vitales pour I'attractivité du centre-bourg
(pharmacie, restaurant, distributeur automatique de billets, salon de coiffure,
boulangerie, fleuriste...) ;

- En matiere d’espaces publics :
& des espaces publics ponctuels a conforter dans leur réle de lieu de vie agréable et
recherché par les habitants et les nombreuses personnes se rendant sur le site de
Barnenez;
& |a sécurité et le confort des modes doux dans la traversée du bourg (redonner une
vraie place a chaque mode de déplacement).

- En matiere d’équipements publics :
@ des animations, notamment associatives, a conforter
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OBJET DE 'ETUDE

Il s’agit de définir des orientations d’aménagement du centre-bourg pour maintenir son attractivité
en s’appuyant sur les atouts de la commune : attrait touristique, proximité de Morlaix... Le schéma
d’aménagement directeur du centre-bourg sera a un outil d’aide a la décision pour I'aménagement
futur de la commune.

Au travers d’un diagnostic approfondi, I'étude devra permettre d’identifier les opportunités de la
commune et définir un programme d’action a court, moyen et long terme.

Ce programme d’actions devra étre en parfaite adéquation avec les capacités de la collectivité (tant
financiére que d’implication des élus et habitants) et les politiques supracommunales existantes.
Un échéancier de réalisation réaliste sera proposé.

PERIMETRE DE L’ETUDE

L’étude portera sur le centre-bourg, c’est-a-dire la portion de rue traversant le bourg du secteur de Ia
supérette au bar-tabac, ainsi que ses abords (périmétre opérationnel). La route de Barnenez, au
niveau de la sortie nord-ouest du bourg, sera également incluse dans le périmetre (périmeétre élargi).

LANMEUR, PLOUGASNOU
> "+, 'MORLEAIX

7 S8 0 A §

Dourduff-en-Mer Il s,
O ™ e |00 Yoy MORLAIX & 5

A=) Axes principaux . Perimetre operationnel Périmetre elargi

L'ensemble du bourg devra étre pris en compte dans I'étude pour assurer une cohérence de
I'aménagement de ce secteur avec le reste du territoire communal.
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PILOTAGE DE L’ETUDE

La commune de Plouezoc’h assure la maitrise d’ouvrage de |'étude.

Le comité de pilotage se réunira a minima a chaque fin des phases de I'étude. Il aura la charge
d’apporter un avis, des remarques ou des demandes de modifications sur les rendus présentés par le
titulaire du marché. Les co-financeurs de I'étude y participeront. Le comité de pilotage se composera,
au minimum, de représentants des organismes suivants :

e Commune de Plouezoc’h

e Finistére Ingénierie Assistance (FIA)

e Morlaix Communauté

e Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistére (DDTM)
e Service Territorial de I’Architecture et du Patrimoine du Finistere (STAP)

e Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)

e Conseil Départemental : Direction des Routes et des Infrastructures de Déplacement
(DRID)

e Chambre de Commerce et d’Industrie (CCl)
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CONCERTATION DE LA POPULATION ET DES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT
DU CENTRE-BOURG

L’association de la population en cours d’élaboration du projet est I'un des gages de réussite pour le
mener a son terme.

Il est attendu du titulaire qu’il propose une démarche de concertation et/ou d’association des
habitants a la co-production du projet.

L'offre du bureau d’études comprendra a minima :

- 3 ateliers de concertation

- 1 réunion publique d’information

- Une visite de type diagnostic en marchant

- Une exposition sous forme de panneaux en mairie

- La mise a disposition d’un registre

- Des propositions d’actions de sensibilisation et d’animation qui permettront de participer
a la communication du projet aupres d’un public le plus large possible (moments festifs,
visites d’opérations similaires, chantier école, ...)

et la préparation des supports pour ces réunions.

Le titulaire proposera le public cible a associer selon les enjeux et en fonction du projet (ex:
membres du tissu associatif, commergants, éleves de I'école...).

Les candidats pourront toutefois proposer une démarche de concertation différente.

PHASE 1. DIAGNOSTIC PARTAGE DU CENTRE-BOURG

Bien que le niveau de détail de certains éléments du diagnostic doive étre relativement approfondi,
les candidats doivent bien avoir a I'esprit deux aspects importants, au moment de I’élaboration de
leur offre :

1. I'échelle de la commune : il s’agit d’'une commune rurale de 1600 habitants environ et les
enjeux de I'étude portent sur le centre-bourg.

2. l'existence de nombreuses données au sein des services: Plan Local d’Urbanisme (PLU),
Programme Local de I'Habitat (PLH), étude stratégique d’ouverture a lI'urbanisation...

Les données statistiques et documentaires qui seront recherchées et analysées devront apporter une
vraie plus-value a la connaissance des différentes thématiques.

Quant a l'analyse qui en sera faite, elle aura comme objectif d’apporter un regard neuf et extérieur
pour aider les élus a appréhender leur projet avec le recul nécessaire.

Par ailleurs, la plus-value du titulaire du marché reposera sur sa capacité a faire ressortir puis
retraduire I'avis et le regard que porte la population (simples habitants, visiteurs, milieu associatif,
élus municipaux, commergants, enfants...) sur sa commune et sur ce qu’elle estime étre les facteurs
de réussite du projet d’'aménagement et d’organisation du centre-bourg.
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1. DIAGNOSTIC EN MATIERE DE LOGEMENT ET D’HABITAT

A partir des données existantes, notamment issues du PLU et PLH, actualisées, un état des lieux sera
réalisé concernant le logement et I’habitat. Il s’agira de mettre en paralléle cet état des lieux avec les
prévisions des documents d’urbanisme et les éventuels manques ou besoins en centre-bourg.

2. ANALYSE DU POTENTIEL COMMERCIAL DU CENTRE-BOURG ET PROSPECTIVE

Plusieurs activités commerciales se situent dans le bourg: supérette, fleuriste, boulangerie,
pharmacie, restaurant, bar-tabac, distributeur automatique de billets, bureau de poste, salons de
coiffure, garage, autocariste, taxis... Si I'offre commerciale est relativement importante pour une

commune de cette taille, il s’agit de pérenniser les activités existantes voire de les développer.

@ Mairie ﬁs'ﬁ Local associatif Supérette Fleuriste o Voyages Merrer
@ Bibliotheque @ Salle polyvalente O Boulangerie @ Coiffeur @ Forge

Ancienne ¢cole @ Aire de jeux 9 Bar - tabac @ Cabinet medical @ Poking

- Cabinet infirmier I .

- Local informatique/Point i Maison cles Assistantes m Restaurant e Kinesithérapeute

- Local des ainés/bureau de vote Maternelles

- Archives . .

- Toilettes publics Terrain de football =) Bureau de Poste 0 Pharmacie
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Une analyse de I'évolution possible des activités existantes a 5-7 ans permettra aux élus de mesurer
leur pérennité pour le cas échéant, mettre en place une stratégie globale de développement en
commun avec les commergants.

De plus, pour pouvoir mesurer le potentiel commercial et permettre a la commune de savoir si elle
doit mener des actions volontaristes dans ce domaine, il sera demandé au titulaire du marché
d’analyser I'environnement commercial a I'échelle intercommunale et d’identifier le(s) secteur(s)
d’activité commerciale susceptible(s) de trouver une part de marché, puis d’en d’évaluer le niveau de
compétitivité.

Compte tenu des sites d’intérét touristique présents sur la commune, une attention particuliere sera
portée aux activités commerciales liées au tourisme (artisanat d’art, boutique de souvenirs...).

3. DEFINITION DES BESOINS EN EQUIPEMENTS PUBLICS

La commune s’avere d’ores et déja bien dotée en équipements publics. Les associations bénéficient
ainsi de locaux suffisamment nombreux et adaptés pour la pratique des activités de loisirs et
sportives.

Le volet équipements publics de cette étude consistera a faire un état des lieux de ces équipements
ainsi que de la vie associative locale. En lien avec les associations, il s’agirait de connaitre leurs
besoins et attentes.

L'opportunité de réaliser une médiathéque sera analysée ainsi que celle de moderniser et/ou
transférer la bibliothéque actuelle.

4. ANALYSE ET DIAGNOSTIC DES BIENS MOBILISABLES

Un référentiel foncier sera réalisé afin de déterminer le potentiel foncier du centre-bourg de
Plouezoc’h en renouvellement urbain (bati vacant, en vente, a I'abandon, pollué; dent creuse;
parcelle densifiable...). Il s’agit d’abord d’identifier les opportunités fonciéres puis d’adopter une
stratégie les concernant. La méthodologie développée par I'Etablissement Public Foncier de Bretagne
concernant le recensement et la qualification des gisements peut étre reprise et adaptée si
nécessaire (EPFB - fiches méthodologiques n°3 et 4).

La commune de Plouezoc’h possede plusieurs propriétés baties en centre-bourg (ancienne école,
bibliotheque...). Afin de mesurer I'impact technique et financier de leur éventuelle réhabilitation, un
état technique et sanitaire des batis sera réalisé. Ces immeubles seront classifiés selon leur degré de
vétusté et du niveau d’investissement éventuel a y porter : immeuble vétuste a démolir, immeuble a
réhabilitation lourde, moyenne ou légere. Pour chacun de ces immeubles, le prestataire établira un
relevé succinct de I'existant et estimera une enveloppe prévisionnelle des colits de réhabilitation
et/ou extensions en construction neuve afin de proposer un confort d’usage raisonnable du bien.
Cette analyse pourra étre réalisée durant les trois phases de I’étude en fonction du moment ou
interviendra la décision de la détermination du secteur qui fera |'objet d’une étude pré-
opérationnelle.
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Terrain communal @ Cabinet medical @ Bibliotheque @ Vesticires ® Salle polyvalente

0 Bati communal @ Ancienne école @ Mairie @ Local pour le foot Local associatif

Le prestataire présentera sa méthodologie, les moyens et les critéres pour mener cette expertise en
s’appuyant sur des exemples concrets déja réalisés.

5. DIAGNOSTIC DES ESPACES PUBLICS

L'approche demandée pour la réalisation du diagnostic des espaces publics peut s’inspirer de I'outil
développé par I'Etablissement Public Foncier de Bretagne : « Décodez votre centre-bourg avec les
yeux d’un usager ». Si la méthode peut étre adaptée par le titulaire, il n’en demeure pas moins que la
plupart des aspects suivants pourront faire I'objet d’une analyse : I'ambiance et 'impression donnée
par les espaces publics, les marqueurs de centralité, la perception que I'on peut avoir de I'implication
des habitants dans la vie du centre-bourg, la place des enfants et des jeunes, les parcours du
quotidien et leur niveau de sécurité, le stationnement, les transports en commun... Par ailleurs, un
état précis de I'accessibilité de la voirie devra étre réalisé (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
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S’il le souhaite, le titulaire pourra profiter de la démarche de concertation publique demandée dans
le cadre de cette étude, pour mener cette analyse.

Le titulaire complétera cette approche par sa propre analyse architecturale et paysagere.

L’analyse de la morphologie urbaine pourra s’appuyer sur la collection de cartes postales anciennes
dont dispose la commune de Plouezoc’h.

Les candidats feront donc apparaitre dans leur offre la maniere dont ils vont construire le diagnostic
des espaces publics a partir des apports des usagers, d’une part et de leur vision « d’expert », d’autre
part. Il leur sera donc demandé de préciser ce sur quoi portera précisément leur analyse d’expert et
en quoi ils reprennent (en totalité ou en partie) I'outil proposé par I'EPFB.

L'ensemble de ces éléments d’analyse devront étre cartographiés de maniére a mettre en évidence
les espaces publics de qualité et ceux qui nécessitent d’étre améliorés voire totalement revus.

PHASE 2. DEFINITION DES ORIENTATIONS

A partir du diagnostic, le titulaire devra engager une phase d’émergence des enjeux et objectifs que
la commune souhaite retenir. Au cours de cette phase, le titulaire devra proposer une méthodologie
de travail afin que les conditions d’un véritable échange soient mises en place.

Pour accompagner les élus dans la définition de leurs enjeux, objectifs et priorités, une implication
des acteurs suivants devra étre organisée :

- La population avec une attention particuliere pour les différents types de public
suivants : commercgants, associations, enfants et jeunes, personnes agées ;

- Les partenaires institutionnels : Communauté d’agglomération, Conseil départemental,
Chambre de Commerce et d’Industrie, Etablissement Public Foncier de Bretagne le cas
échéant, DDTM...

- L’ensemble du conseil municipal

Il sera donc demandé au titulaire d’accompagner les élus dans le « m{rissement » du projet en leur
donnant les clés pour avancer dans la réflexion.

Il s’agira bien de proposer une méthode consolidée de :

- Concertation de la population en faisant des habitants participants, des contributeurs
voire co-constructeurs du projet ;

- Implication des partenaires en fonction des thématiques soulevées (habitat, lecture
publique, commerce...), en ayant au préalable bien identifié les personnes susceptibles
d’apporter un avis et une contribution ;

- Appropriation de la démarche par I'ensemble des élus municipaux et des services.
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PHASE 3. DETERMINATION DES ACTIONS A METTRE EN CEUVRE

Le titulaire devra établir un programme d’actions en cohérence avec les enjeux, objectifs et priorités
établis au cours de la phase 2 et clairement validés par le Comité de pilotage.

Il sera également attentif a proposer des actions compatibles avec les possibilités financieres de la
commune et dont les colts d’exploitation resteront proportionnés aux capacités de la commune
(voire de la communauté d’agglomération s'il s’agit d’opérations a mener a ['échelle
intercommunale). Il devra s’attacher a proposer des actions d’ampleur différente. Il devra ainsi
proposer des actions qui nécessitent peu d’investissement financier ou qui reposent davantage sur
I'implication des acteurs de la commune (associations, riverains, éléves de I'école...).

1. ACTIONS S’APPUYANT SUR LA DYNAMIQUE LOCALE

A partir de la perception que peuvent avoir les habitants et visiteurs de la commune sur la vitalité
ressentie et vécue du centre-bourg, le titulaire devra identifier une série d’actions nécessitant peu ou
pas d’investissement financier et humain pour la collectivité mais qui permettront malgré tout d’agir
sur la vie du centre-bourg.

Ces petites actions nécessiteront une implication des habitants, des associations, des commergants,
mais aussi de I'’équipe municipale. Elles pourront prendre différentes formes, par exemple :

- création de petits événements: exposition des ceuvres d’artistes membres d’une
association, des éléves de I'école, animations pour faire redécouvrir le patrimoine
communal...

- amélioration de la signalétique, du jalonnement de chemins piétons...

- mise en valeur de petits espaces publics (mise en place de bancs...)

Le titulaire devra étre force de proposition pour imaginer d’autres actions, mais également pour faire
en sorte que la population puisse contribuer a I'émergence d’idées dans le cadre de la concertation.

2. REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG

2.1. Orientations générales

Il s’agit de proposer un schéma directeur global et cohérent avec les enjeux de la commune
permettant de maintenir une vitalité en centre bourg.

Cette phase devra aboutir a un projet urbain concerté et partagé au travers d’un ou deux scénarios
de programmation et d’aménagement du centre-bourg. Les propositions émises devront prendre en
compte les enjeux des différents partenaires exprimés lors des réunions de comité de pilotage.

Il s’agit de définir les principes généraux d’aménagement du centre-bourg. Le croisement et la mise
en perspective des pistes de réflexions engagées lors des ateliers, des enjeux de développement
durable du bourg, et de l'identification d’'un gisement foncier et immobilier doit aboutir au dessin
d’un projet urbain faisant apparaitre les potentialités d’évolution du tissu urbanisé du centre bourg.
Ce dessin permet d’envisager le développement du bourg dans le temps en concentrant son
développement sur I'enveloppe urbaine existante. A ce stade, 'ensemble des opérations issues de la
définition des enjeux et objectifs partagés avec les élus en phase 2, devront étre intégrées dans le
parti d’aménagement.
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Dans la prise en compte nécessaire du développement durable, le projet urbain du centre-bourg
devra aborder les points suivants :

- Les grandes orientations urbaines pour le développement du centre-bourg,
I’organisation des circulations et des espaces publics, I'identification des secteurs
stratégiques

- Lastratégie commerciale

- Lastratégie et la programmation en matiere d’habitat, les interventions a prévoir sur le
bati existant

- Les enjeux de développement durable (mobilité, gestion de I'eau, énergie,..)

2.2. Programme d’actions

En fonction du scenario retenu, un programme d’actions hiérarchisé et précisant les actions a réaliser
a court, moyen et long terme devra étre réalisé.

L’étude doit permettre aux élus d’obtenir, pour chaque opération identifiée (espaces publics,
commerce, habitat), les éléments d’aide a la décision suivants :

- lafaisabilité technique,

- lesquisse,

- I'estimation financiére,

— les procédures juridiques éventuelles a prévoir,
- le planning de réalisation de I’'opération

Il s’agira de mettre a la disposition des élus des éléments de programmation suffisamment
détaillés pour activer la phase opérationnelle a I'issue de cette étude.

Les candidats devront expliquer trés clairement dans leur offre le niveau de rendu afin de répondre
a cette exigence du présent cahier des charges.

Concernant le schéma de fonctionnement global du centre-bourg, il est attendu une programmation
détaillée sur les actions envisagées a court terme et une pré-programmation sur celles envisagées a
moyen terme.

En ce qui concerne les espaces publics, la programmation devra étre détaillée (cf. les éléments cités
ci-dessus) sur I'ensemble du périmetre de I'étude et les subventions possibles précisées.

Quant au bati, sur la base des biens identifiés par les élus, le titulaire devra approfondir I'analyse
pour qualifier plus précisément ces biens :

- qualité architecturale et forme urbaine,

- estimation des co(ts (acquisition, éventuelle déconstruction, réhabilitation, dépollution),

- potentiel d’aménagement (topographie, accessibilité, exposition, surface constructible
suffisante, réseaux...),

- dureté fonciere.

Pour réaliser ce travail, il pourra s’inspirer de la méthodologie proposée par I'Etablissement Public
Foncier de Bretagne concernant la priorisation des gisements (EPFB - fiche méthodologique n°5).

Certains batiments ont déja identifiés par les élus. Il s’agit de I'ancienne école, la bibliotheque et la
mairie.
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En effet, la commune s’interrogeant sur le devenir de certains batiments en centre-bourg, il y a lieu
d’apporter aux élus un scénario d’aménagement de ce secteur. lls doivent disposer de fagon précise
et apres implication des intervenants éventuels (commergants par exemple), d’'un programme précis
en terme de surfaces, d’'une enveloppe financiere prévisionnelle, du bilan prévisionnel de I'opération
et des procédures a engager.

COMPETENCES DE L’EQUIPE

Pour mener a bien cette étude, le prestataire devra combiner obligatoirement des compétences dans
les domaines suivants :
- Développement local et/ou sociologie urbaine, avec une pratique en milieu rural
- Urbanisme (avec une bonne pratique en renouvellement urbain) et architecture (avec une
bonne connaissance de la réhabilitation en bati ancien)
- Paysage
- Développement commercial

Le mandataire du groupement sera le prestataire compétent en développement local et/ou
sociologie urbaine ou en urbanisme.

Les autres compétences dans les domaines de la programmation, de la prospective et de I'énergie
mais également des compétences en montage d’opérations seront appréciées et le candidat pourra
proposer toutes autres compétences non identifiées ici mais qu’il estimerait utile au bon
déroulement de la mission.
Le titulaire s’engage a désigner un chef de projet. Ce chef de projet :

e sera l'interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage ;

e réalisera une part significative de I'étude ;

e sera obligatoirement présent lors des réunions de présentation des travaux au groupe de

pilotage.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la composition de I'équipe, telle qu’elle figure dans sa
proposition.

PLANNING ET DELAIS

Le délai d’exécution de I'étude est fixé a 6 mois, hors délai d’approbation de chacune des phases.

Le prestataire retenu proposera, des le lancement de I'étude, un échéancier prévisionnel de
répartition de la durée de chacune des phases de la prestation, intégrant les dates du comité de
pilotage et des réunions d’étape avec le maitre d’ouvrage.

Si un avenant vient prolonger la durée de I'étude, le prestataire retenu en tiendra compte pour
proposer une mise a jour de son échéancier.

Par ailleurs, la commune devra avoir regu :

e Sept jours au moins avant la date de chaque comité de pilotage, les documents qui serviront
d’appui au titulaire pour la présentation de son travail ;

CCTP PLOUEZOC'H Page 13 sur 15



e Sept jours au plus apres la date de la réunion, le relevé de conclusions de la réunion rédigé
par le bureau d’étude, ainsi que les documents corrigés en fonction des remarques
formulées lors du Comité de pilotage ou dans les jours qui auront suivi la réunion.

DOCUMENTS REMIS PAR LE TITULAIRE

Les documents intermédiaires et définitifs de I'étude se feront en couleur, sous forme de rapport
papier et de documents numériques aux formats classiques de type .doc, .xls, .pdf, .jpg, .dxf. Les
documents cartographiques éventuels seront rendus en couleur au format A3 ainsi qu’en version
numérique.

A l'issue de chaque phase du travail, et afin de les valider, le titulaire du marché remettra un rapport
rédigé et accompagné des documents graphiques l'illustrant en 2 exemplaires dont un exemplaire

reproductible et un exemplaire figurant sur support numérique.

La présentation en réunion de comité de pilotage se fera sous la forme d’un diaporama dont le

contenu sera une synthése du rapport.

Il remettra au terme de |'étude :

e Un rapport final accompagné des documents graphiques l'illustrant en 2 exemplaires dont un
exemplaire reproductible et un exemplaire figurant sur support numérique ;

e Un rendu numérique dans un format standard de toutes les données collectées lors de
I’étude. Les formats utilisés devront permettre une réutilisation de ces données.

e Une fiche synthétique (maximum 4 pages) des résultats de I'étude sous format A4

Ces rendus ne pourront en aucun cas se résumer a la compilation des supports utilisés lors des
comités de pilotage, mais bien prendre la forme de rapports d’études exhaustifs et clairs de fagon a
pouvoir étre exploités indépendamment par la suite.

Le parfait achevement de la mission sera donc conditionné par la transmission du prestataire a la
commune de Plouezoc’h, de la totalité des documents cités ci-dessus, réalisés dans le respect :

e des délais impartis
e du contenu précisé par le présent cahier des charges
o des différentes formes de rendu exigées

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le représentant du pouvoir
adjudicateur au moment méme de I'exécution de service (examen sommaire) conformément a
I'article 26 du C.C.A.G.-P.1.

Les vérifications qualitatives consistent a la correspondance de la prestation exercée avec le bon de
commande et sur I'absence de toute dégradation.
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MOYENS FOURNIS AU TITULAIRE

La commune de Plouezoc’h mettra a disposition du titulaire du marché les documents dont elle
dispose et fournira toutes les informations nécessaires ainsi que les introductions aupres de ses
partenaires pour mener a bien I'étude.

Le titulaire qui, au cours de I'exécution du marché recoit de la part de I'ordonnateur, des documents
ou autres renseignements, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces
renseignements ou autres documents, ne peuvent, sans autorisation expresse du pouvoir
adjudicateur, étre communiqués a des tiers.

En particulier, le personnel du titulaire ainsi que, le cas échéant, celui des sous-traitants sont tenus a
une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations recueillies au cours des
entretiens ou celles qui lui sont communiquées pour I'exécution des prestations a réaliser.
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