Cahier des Clauses Techniques Particuliéres LOT N°01 GROS OEUVRE
LOT N° 01 - GROS OEUVRE

L'offre devra inclure les prestations demandées ou induites par le P.G.C.

Pour remettre son prix en fonction du présent devis descriptif (C.C.T.P.), entrepreneur tiendra compte des devis descriptifs des différents autres
corps d'états mais également de toutes les dispositions prévues dans le permis de construire, et dans celles des éventuels permis de construire
modificatif.

@ CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX DU LOT N° 01

0.01 - PRIX FORFAITAIRE

Pour remettre son prix en fonction du présent devis descriptif (C.C.T.P.), l'entrepreneur tiendra compte des devis descriptifs des différents autres corps
d'états. Il devra tenir compte de toutes les dispositions prévues dans le permis de construire, dans celles des éventuels permis de construire modificatif.
L'entrepreneur devra controler les cotes et implantations des plans dressés par l'architecte.

0.02- QUALIFICATION

L’entreprise devra avoir obligatoirement une qualification professionnelle délivrée par un organisme agréé.

0.03- REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX
A - Réglementation:

- Les régles de UArt.

- Les Normes AFNOR homologuées par arrétés ministériels.

- Les Normes U.T.E..

- Les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages : C.C.B.A. pour le béton armé. C.M. pour les constructions métalliques.
C.B. pour les constructions en bois.

- Hypotheéses surcharges d’exploitation suivant Normes NF.P.06.004 et 06.001.

-B.A.E.L. 91 - B.P.E.L. - Régles COCHEBAT.

- Contraintes de stabilité au feu

- Régles professionnelles sur les Travaux de Dallage.

- Réglement sanitaire départemental rendu applicable par voie d’arrété préfectoral, établi selon le reglement type du 9 aolt 1978, modifié

par les circulaires des 26 avril 1982 et 20 janvier 1983 ;

- Directives de la Législation de Travail relatives aux appareils de levage, banches, échafaudages et protections diverses des ouvriers.

- Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F avec leurs différentes mises a jour éditées par le
C.S.T.B. et comprenant notamment : Les régles de construction en vigueur. Les D.T.U., méme provisoires, avec leurs regles de calculs et leurs
cahiers des clauses spéciales. Les différents Cahier des Charges. Les différentes NORMES. Tous les Cahiers des Charges particulieres et générales,
Cahier Techniques, Cahier des Spécifications etc... se rapportant au Marché proprement dit, avis techniques, ainsi que les différentes publications
du C.S.T.B..

Toutes les constructions seront édifiées conformément aux reglements de construction en vigueur, aux lois, décrets et arrétés et a leurs circulaires
d'application; notamment en ce qui concerne la SECURITE, U'ISOLATION ACOUSTIQUE, U'ISOLATION THERMIQUE, les installations ELECTRIQUES,
I'AERATION, le CHAUFFAGE, la protection contre L'INCENDIE, et la TENUE AU FEU des batiments.

- Décret 69-5 96 du 14/05/69 et décrets modificatifs ou complémentaires fixant les regles générales de construction des batiments
d'habitation avec les différents arrétés s'y rapportant,

- Arrété du 10/09/70 relatif a la classification des fagades vitrées par rapport au danger d'incendie.

- Arrété du 10/09/70 relatif a la protection des batiments d'habitation contre l'incendie.

- Réglement sanitaire départemental

- Décret et arrété du 24/03/82 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments d'habitation.

- Réglementation sur l’accessibilité des lieux publics aux handicapés et personnes a mobilité réduite.

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux prescriptions des différents cahiers des charges, regles de calculs dits "Documents
Techniques Unifiés". Néanmoins les Entreprises seront tenues de prendre en considération toute nouvelle norme mise en vigueur, aussi bien avant le
début de ses travaux qu'en cours d'exécution.

Les procédés et matériaux non traditionnels préalablement agréés par le Maitre de l'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre devront avoir bénéficié de l'avis
technique du C.S.T.B. et étre mis en ceuvre aux conditions des recommandations de ces avis techniques.

De la méme maniére tous les Entrepreneurs devront suivre les instructions, recommandations et Cahier des Charges des Fabricants de matériaux et
de produit manufacturés en ce qui concerne leur emploi et leur mise en ceuvre.

Hypotheéses climatiques
Respect des regles N65 et N84 ;
Altitude inférieure a 200 m ;

Vent : Zone 3, site exposé, bordure de mer ;
Neige : Région A1 (charge normale (Pno) : 35 (daN/m?) et charges extrémes (P’no) : 60 (daN/m?); charge de neiges sur le sol (So) 0,45 kN/m?
Pluie : Région Ill., site exposé ;

Les températures de base a prendre en compte sont : extérieur : - 5°C.

CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui sont parfaitement connus :
e le terrain et ses suggestions propres,
les contraintes relatives aux constructions voisines,
les réseaux divers existants,
les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
les suggestions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
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Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent ’objet d’une
demande de supplément sur ses prix.

L’entreprise assure ’entiére responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce dés la remise des offres, U’entreprise fera toutes les remarques nécessaires concernant les exigences des prestations imposées par les
réglementations, normes, regles de l’art, services concessionnaires et administrations, et qui ne figureraient pas dans les documents constituant le
présent dossier (plans, piéces écrites).

B - ISOLATION ACOUSTIQUE

L'entreprise, dans la construction de l'ensemble de tous les éléments d'ouvrages de ces constructions, devra tenir compte des isolations acoustiques
prévues par UArrété du 14 Juin 1969 modifié par UArrété du 22 Décembre 1975, U'Arrété du 6 Octobre 1978, UArrété du 16 Décembre 1964 modifié le
16 Septembre 1974, arrété du 28 octobre 1994, arrété du 30 mai 1996, et en particulier les arrétés du 30 Juin 1999 définissant la Nouvelle
Réglementation Acoustique.

Il devra, avant toute construction d'éléments d'ouvrages par les matériaux prévus dans le présent devis descriptif, avoir la preuve que ceux ci
donnent bien les isolements acoustiques prévus par les réglements. Dans le cas ou des matériaux prévus ne donneraient pas ces isolements
acoustiques, il devra en informer U'Architecte et proposer tous matériaux donnant cette garantie d'isolement dans le cadre de son forfait.

La mise en ceuvre de ces ouvrages devra étre de telle sorte que l'isolement soit garanti conformément a ces réglements, l'entrepreneur prenant
toutes les responsabilités de quelque nature que ce soit, dans le cas d'infraction a l'exécution de ses travaux. Il devra tous renforcements d'ouvrages
quels qu'ils soient pour étre conformes aux dits réglements.

Il devra ainsi vérifier si toutes les isolations acoustiques prévues dans le présent devis descriptif permettent les dispositions ci-avant, dans le cas
contraire, prévoir dans le cadre du forfait, tous les renforcements quels qu'ils soient et tous les compléments d'ouvrages nécessaires et, remettre
avec la lettre de soumission les détails complémentaires qu'il aura jugé utiles d'apporter au devis descriptif d'appel d'offres pour donner toutes les
garanties précitées. L'entrepreneur ne donnant pas toutes les précisions avec sa soumission, si pendant le cours du chantier il s'avérait nécessaire
d'exécuter des renforcements ou des compléments d'isolation, il en devra l'exécution dans le cadre de son forfait sans indemnité de quelque nature
que ce soit.

Avant toute exécution d'ouvrage, de quelque nature que ce soit, 'Entrepreneur devra soumettre tous les plans, rapports autres éléments au Maitre
d'CEuvre, permettant a ce dernier de donner son accord sur les matériaux et la mise en ceuvre prévue par UEntrepreneur pour l'exécution de ses
travaux et rentrer dans le cadre des dispositions de cet article.

C- ISOLATION THERMIQUE

Tous les travaux d'isolation thermique seront conformes au Décret N. 82.269 du 24 Mars 1982, Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments, et autres réglements ainsi que
tous les travaux sans exception pour étre conformes aux dispositions de tous les réglements relatifs a l'isolation thermique. En particulier la RT 2005.
Avant toute construction d'éléments d'ouvrages par des matériaux prévus dans le présent descriptif, il devra faire la preuve que ceux-ci donnent bien
les isolements thermiques prévus. Dans le cas ou des matériaux prévus ne donneraient pas ces isolements thermiques, l'Entrepreneur devra en

informer UArchitecte et proposer tout autre matériau donnant cette garantie d'isolement thermique dans le cadre du forfait.

La mise en ceuvre d'exécution des ouvrages devra étre de telle sorte que lisolement thermique soit garanti conformément a la réglementation RT

2005 et autres réglements, UEntrepreneur prenant toutes les responsabilités de quelque nature que ce soit dans le cas d'une infraction d'exécution

de ses travaux. Il devra tous renforcements d'ouvrages quels qu'ils soient pour étre conformes aux dits réeglements.

Il devra ainsi vérifier si toutes les isolations thermiques prévues dans le présent devis descriptif permettent les dispositions ci-avant; dans le cas
contraire, prévoir, dans le cadre du forfait, tous les renforcements quels qu'ils soient et tous compléments d'ouvrages nécessaires, et remettre avec
la lettre de soumission les détails complémentaires qu'il aura jugé utiles d'apporter au devis descriptif d'appel d'offres pour donner toutes les
garanties précitées. L'entrepreneur ne donnant pas toutes les précisions avec sa soumission, si pendant le cours du chantier il s’avérait nécessaire
d'exécuter des renforcements ou des compléments d'isolation, ces reprises seraient a effectuer dans le cadre du forfait sans indemnité de quelque
nature que ce soit. Avant toute exécution d'ouvrages, de quelque nature que ce soit, l'Entrepreneur devra soumettre tous les plans, rapports ou
autres éléments au Maitre dCEuvre, permettant a ce dernier de donner son accord sur les matériaux et la mise en ceuvre prévue par 'Entrepreneur
pour l'exécution de ses travaux et rentrer dans le cadre des dispositions de cet article.

D- ENROBAGE DES ACIERS

L’enrobage de tous les aciers sera de 3 cm minimum.

Les armatures seront conformes aux normes :

NF.A.35.014 pour les ronds lisses,

NF.A.35.019 et 35.020 pour les armatures a haute adhérence,

NF.A.35.022 et 35.023 pour les treillis soudés.

Les aciers prévus au projet sont de type HA, classe Fe TE500.

Les aciers pliés puis dépliés seront du type ADX Fe E240, ou du type Super NERSAM S NP.

Dans le cas ou d’autres aciers auraient été choisis par U’entreprise, il y aurait lieu de le signaler au Bureau d’Etude chargé des études d’exécution B.A..
Assurer la continuité des aciers de chainage (angles et intersection), prévoir les attentes pour poteaux, chainages verticaux, murs banchés.

0.04- TROUS ET SCELLEMENTS

L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE est tenu d'exécuter tous les scellements, percements et raccords nécessités par les travaux de son corps d'état.
Les raccords non admis par le Maitre d'CEuvre exécutés par les autres corps d'état, seront comptés au compte prorata ou compte Inter Entreprises.
Le Maitre d’ceuvre sera seul habilité a déterminer les responsables pour en tenir compte au DECOMPTE DEFINITIF, en cas de contestation. Le G.O.
devra également réserver les feuillures pour la pose des menuiseries ou bien, il devra la taille aprés coup.

Il devra prévoir, en plus dans son prix, les trous réservés, les percements, scellements, raccords, calfeutrements, tant au platre qu'au ciment, aux
entreprises suivantes:

- MENUISERIES EXTERIEURES : a l'exception des spitages des batis.

- MENUISERIES INTERIEURES : a l'exception des spitages des huisseries et batis.
Pour les travaux des autres corps d'état non énumérés ci-avant : 'entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de
cause. Les entrepreneurs devront prévoir a leurs charges, l'exécution compléte de trous, scellements et calfeutrements, raccords et rebouchages des
trémies pour les travaux de leurs spécialités.
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Ils seront tenus de remettre, en temps utile, les plans des trous, passages, niches etc... a réserver pour leurs ouvrages dans le béton par
l'entrepreneur de G.0. L'entreprise donnant en retard ses réservations de trous, subira toutes les conséquences techniques et financieres.

Le Maitre d'ceuvre se réserve formellement le droit de refuser tous percements dangereux pour l'ouvrage et toutes solutions de remplacement qui,
seraient techniquement insuffisantes, il sera pris toutes les dispositions nécessaires aux frais et sous la seule responsabilité, du présent lot afin
d'aboutir a une solution valable et agréée. Il est précisé a toutes les entreprises des corps d'état secondaires, sauf ceux énumérés aux alinéas 04 ci-
avant que tous les scellements, raccords, calfeutrements devront étre exécutés par elles, avant l’exécution de tous les enduits.

Ces scellements, raccords et calfeutrements seront exécutés par le lot G.0., a la charge de chaque corps d'état intéressé, si les enduits sont déja
exécutés. Pour tous les corps d'état non énumérés aux alinéas 04 ci-avant, voir le détail du descriptif du Lot GROS-OEUVRE pour dérogations
éventuelles. Il est précisé aux entreprises que tous les bouchages des trémies, dans les gaines réservées aux canalisations seront entierement
exécutés par le lot GROS OEUVRE de la méme épaisseur que les planchers et coupe feu suivant les réglements.

Afin d'éviter toute contestation pendant le cours des travaux, il est précisé que le Lot PLATRERIE exécutera tous les calfeutrements dans ses cloisons
de toutes les canalisations des sorties de gaines dont la pose des canalisations a été assurée avant le montage des gaines. Dans le cas ou les
canalisations seraient posées apres, UEntreprise de PLATRERIE devra réaliser tous les calfeutrements dans ses cloisons au droit de ces tuyauteries et
les frais relatifs a ces calfeutrements seront imputés au compte des entreprises responsables de l'exécution apres coup de leurs canalisations.

0.05 - CONDITIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a l'exécution des travaux, vérification préalable. Pour la remise de son forfait,
lEntrepreneur déclare :

- Avoir étudié a fond les documents des ART.01.01, 01.02 et tous autres, suivant les dispositions des pieces contractuelles.

- S’étre entouré de tous les renseignements utiles aupres des services et Administrations dont dépendent les constructions, concernant les travaux a
exécuter et, s’étre assuré par lui-méme de la nature des sols, sous-sols, des ouvrages existants sur place ou voisins.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de
leur importance et de leurs particularités. En conséquence, il n‘est jamais alloué de supplément pour sujétions inhérentes a la prise de possession du
chantier.

Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les suggestions résultantes :
- de la configuration des abords et des acces,
- de la nature du sous-sol, du sol, du niveau de la nappe phréatique, des venues d'eau éventuelles et de la topographie du terrain
- des moyens de communication et de transport,
- des lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux,
- des conditions de stockage,
- des ressources en main d'ceuvre, en énergie et en eau,
- de l'éloignement des décharges autorisées,
- des possibilités d'installation de chantier.

Les installations de chantier sur les voies publiques ne sont pas autorisées, elles devront faire lobjet d'un plan d'installation de chantier général en
accord avec la commune. Ces installations devront recevoir l'approbation de la Maitrise dCEuvre et tenir compte:

- des suggestions apportées par les SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE notamment en ce qui concerne :

. les conditions d'utilisation des véhicules de chantier et de nettoyages des voiries,

. les charges admissibles

Avoir controlé les indications des documents du dossier de consultation, notamment les plans et le C.C.T.P.

Avoir recueilli tous autres renseignements utiles de ’Architecte, des Services Publics P.T.T., Ponts et Chaussées - nationalisés - EDF GDF,
municipaux ou concédés (Voiries, Eau) etc... Il reste bien entendu qu'en aucun cas, le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous prétexte que les
renseignements dont il sest entouré étaient incomplets, lEntrepreneur devant s'efforcer d'obtenir toutes les informations lui étant nécessaires pour
la remise de son offre.

0.06- QUALITE DES MATERIAUX ET DES TRAVAUX
QUALITE DES TRAVAUX

A- L'Entrepreneur devra considérer que les documents suivants fixent les conditions imposées aux matériaux et a leur mise en ceuvre :

- les normes et les D.T.U., les cahiers du C.S.T.B., parus a la date de signature du marché.

- Le cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose de revétements de sols minces Juillet 1952
- Les recommandations professionnelles provisoires concernant la conception et l'exécution des murs de facade en maconnerie - Mars 1973
- Les recommandations professionnelles de 'Union Nationale de la Maconnerie:

Les tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie. La conception des ouvrages en briques creuses de terre cuite (Janvier 73). Les
maconneries de briques creuses de terre cuite mises en ceuvre (Juillet 1970). Le choix des blocs en béton manufacturé (Juin 1971). BRIQUE
MONOMUR: avis technique 16/02-436. Norme NFP 15-201 (DTU).La conception des ouvrages en blocs de béton manufacturé (Novembre 1971). Les
maconneries en blocs de béton manufacturé, mises en ceuvre (Mars 1972). L’emploi des pierres calcaires par temps froid (Octobre 1973). Les enduits
de facade, guide technique (Mars 1973) conception et exécution des murs de facade en magonnerie (Septembre 1973). Le fascicule sur les dallages
sur T-P (Janvier 1975). k) les régles de 'ART. Tous les matériaux employés sont neufs et de premiere qualité dans le choix demandé. Ils sont
conformes aux normes. Les parpaings cassés ou ébréchés seront refusés.

B - LES REGLES DE CALCUL (liste non limitative)

FONDATIONS Regles pour le calcul de fondations superficielles DTU 13-12-mars 1998, et erratum novembre 1988
BETON ARME Regles B.A.E.. 1991 - mars 1992
BETON PRECONTRAINT Regles B.P.E.L. 1991 - avril 1992.
MACONNERIE Régles de calcul et dispositions constructives minimales DTU 20.1 d’avril 1994
CHARGES D’EXPLOITATION  Norme NFP 06.001 suivant destination des locaux
NEIGE ET VENT Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions : Regles NV 65 - janvier février 1987
NEIGE Régles définissant les effets de la neige sur constructions : Régles N 84 - juillet aolt 1987
FEU Regles FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton - oct. 1987
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C - DOSAGE DES BETONS ET MORTIERS

L'Entrepreneur proposera au Maitre dCEuvre et au Bureau de Controle les qualités de ciment qu'il doit employer par nature d'ouvrage et leur dosage

en fonction de la résistance a obtenir découlant de ses calculs.

Aucune plus value ne sera admise quelle que soit la qualité des ciments qu'il conviendra de choisir, par exemple, ciment résistant aux eaux

agressives ou séléniteuses.

Le Maitre dCEuvre; fera éventuellement ses observations ou donnera son acquiescement.

Les Bétons préts a l'emploi répondront a la Norme NF P 38 305.

Le chantier devra étre approvisionné par une centrale de béton prét a l’emploi bénéficiant du droit d’usage de la marque NF pour les bétons utilisés
pour le présent marché.

Le nom et les coordonnées de la centrale retenue par ’entrepreneur seront indiqués au Maitre d’ceuvre avant le début des travaux de bétonnage.
L’entrepreneur devra fournir préalablement le certificat du droit d’usage de la marque NF de la centrale.

Le délai maximal entre la fin de la fabrication du béton et le début de la mise en ceuvre n’excédera pas 1h30, sauf accord formel du Maitre d’ceuvre.
Le bétonnage sera interrompu lorsque la température extérieure sera inférieure a 0°C, sauf dérogation formelle du Maitre d’ceuvre.

Entre 0°C et +5°C Uentrepreneur informera le Maitre d’ceuvre des dispositions particulieres qu’il compte prendre.

Un exemplaire de chaque bon de livraison sera remis au représentant du Maitre d’ceuvre.

Il sera accompagné des éventuelles courbes d’enregistrement produites par la centrale.

L’entrepreneur y indiquera la valeur de consistance de la charge correspondante si elle est mesurée sur le chantier.

Le rajout d’eau durant le transport et sur le chantier sont strictement interdits, sauf accord formel du Maitre d’ceuvre ou de son représentant consigné
sur le bordereau de livraison.

Si, elle le juge nécessaire, I’entreprise pourra incorporer dans le béton des adjuvants tels que définis par les Normes NF.P.18.103, 18.330 a 338, agréés
par la COPLA en suivant les prescriptions techniques du D.T.U. 21.4.
Ces différents ajouts ne pourront pas donner lieu a supplément.
L’emploi d’un adjuvant figurant sur la liste des fabricants admises a la marque NF de fonction principale réducteur d’eau, plastifiant, entraineur d’air
ou accélérateur de prise, n’entraine aucune autre contrainte pour ’entrepreneur que [’obligation de mentionner les références de cet adjuvant sur les
bons de livraison du béton, conformément a la norme NF.P.18.305.
Dans tout autre cas, l’entrepreneur devra demander |’accord préalable du Maitre d’ceuvre pour ’emploi d’un adjuvant.
Il fournira a I’appui de cette demande :

- la preuve que ’adjuvant est admis a la marque NF-adjuvants,

- un document dont U’origine sera le fournisseur du produit, et précisant pour I’adjuvant considéré :

- sa fonction principale,

- ses fonctions secondaires,

- ses effets secondaires (compatibilités, notamment avec les autres adjuvants),

- son mode d’utilisation (dosage, mode d’introduction, ...),

- éventuellement a la demande du Maitre d’ceuvre, un courrier du fournisseur de ’adjuvant préconisant les conditions d’emploi de son produit

dans les conditions spécifiques du chantier,

une épreuve de convenance préalable réalisée dans les conditions de ’article 77 du fascicule 65-A du C.C.T.G., si les références du béton adjuvanté
proposées ne sont pas jugées suffisantes par le Maitre d’ceuvre
Le traitement des fissures apparues dans les parois, notamment celles devant jouer un réle d’étanchéité, sera systématiquement réalisé par
I’entrepreneur. La nature du traitement devra étre soumis a ["accord du Maitre d’ceuvre, apres consultation de ’entrepreneur chargé d’exécuter le
revétement de finition.

C- ACIERS POUR BETON ARME
L’enrobage de tous les aciers sera de 3 cm minimum. Les armatures seront conformes aux normes :

- NF.A.35.014 pour les ronds lisses,

- NF.A.35.019 et 35.020 pour les armatures a haute adhérence,

- NF.A.35.022 et 35.023 pour les treillis soudés.
Les aciers prévus au projet sont de type HA, classe Fe TE500. Les aciers pliés puis dépliés seront du type ADX Fe E240, ou du type Super NERSAM S NP.
Dans le cas ou d’autres aciers auraient été choisis par U'entreprise, il y aurait lieu de le signaler au Bureau d’Etude chargé des études d’exécution B.A..
Assurer la continuité des aciers de chainage (angles et intersection), prévoir les attentes pour poteaux, chainages verticaux, murs banchés.

D - ESSAIS DE MATERIAUX

Les essais sont a la charge de 'Entrepreneur; ils peuvent étre demandés par l'Architecte, le Bureau de Contréle; ils portent principalement sur
l'étude granulométrique des agrégats, essais sur les livraisons, les résistances, sur éprouvette ou sur les matériaux.

Si les résultats font apparaitre des résultats inférieurs au minima, l'entrepreneur devra faire exécuter a ses frais une étude dans un laboratoire
spécialisé et agréé. Il appliquera les remédes préconisés par ce laboratoire. Si les essais font apparaitre des malfagons ou une mauvaise qualité,
l'entrepreneur doit la démolition et la reconstruction a ses frais.

Clauses techniques : Les calculs de béton armé seront conformes aux régles en vigueur ci-apres:

- regles BAEL et BPEL 1991 - regles N.V. 65 révisée et annexes - regles CM 56/CM 66.
Les agrégats : Les gravillons 5/25 et 15/25 seront des concassés ou des gravillons de riviére parfaitement lavés. Les sables 0/5 seront de riviere
additif; sa teneur en chaux libre sera inférieure a 1%. Les ciments utilisés sur le chantier sont du C.P.A. 325 conforme a la Norme P 15-302 (CLK pour
bétons de fondations devant résister aux eaux agressives) Les aciers : utilisés dans le béton armé seront l'acier doux conforme a la Norme A 36-015
et l'acier mi-dur du type TCR, THIGRIP ou similaire, norme NFA 35 016. Chaux : toutes les mises en ceuvres dites a la chaux ne pourrons pas
comporter plus de 19% de ciment.
Les Conduits : de fumée et ventilation conformes aux cahiers des Prescriptions Techniques pour l'agrément des boisseaux en béton de pouzzolane,
seront des conduits composés a partir de plusieurs éléments. Prévoir tous dévoiement en comble si nécessaire. Les conduits de fumée pourront étre
également métalliques, conformes aux avis techniques n.11/82-131et n.11/81-121.

Ouvrages non décrits explicitement : Le C.C.T.P. définit l'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur, méme s'il ne décrit pas le détail des menus
ouvrages tels que : facon de baie de seuil, d'appuis, tableaux, linteaux, feuillures, gorges de rejingots, larmiers mise en place des huisseries, des
fourreaux, canalisations et équipements encastrés a la demande des autres corps d'état etc...

Ces travaux seront compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.
L'entrepreneur devra suivre les prescriptions et les recommandations des fabricants en ce qui concerne la pose et lutilisation des matériaux.
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Tolérances : les tolérances admises sont au plus égales a :
- tolérance sur dimensions linéaires des ouvrages selon formule :T = 1/4 D V>3< (T tolérance) et (D dimension de l'ouvrage en centimetres).
- tolérance de planimeétrie des ouvrages (sols, parois, plafonds) sous une régle rigide de 2.00 m de longueur, appliquée en tous sens:
. 7mm/m pour parties recevant un enduit, un doublage, une chape (Zmm/m sous réglette de 0.20).
. 7mm/m pour les sols constitués par dallage ou plancher surfacé.
. 5Smm/m pour toutes les autres parties (2m/m sous réglette de 0.20).
- écart avec l'horizontalité dans un méme local : 5m/m pour les sols et plafonds.
- écart avec les verticalités - pris sur les axes : 1/15¢€ de l'épaisseur de l'ouvrage avec maximum de 10 m/m non cumulables, d'étage a étage (dérogation
a larticle 3.42 du DTU 23.1).
- écart de verticalité des tableaux de baies: +/- 3m/m sur leur longueur.
- écart d'horizontalité des appuis et linteaux de baies : faux niveau ou fléche locale de 3 m/m jusqu'a 2 m et de 5 m/m au dessus de 2m de longueur.
- écart maximal du plan de pose des menuiseries au plan de la facade : +/-2m/m
- écart d'implantation pris sur l'axe : 1:15& de 'épaisseur de la paroi avec maximum de 30m/m.
- désaffleurement entre panneaux constituant les banches et entre banches : en dérogation a l'article : 1.44 du D.l.J. 23.1, les désaffleurements sont
réduits de 50% pour les rapports indiqués.

sont a la charge du présent lot les essais suivants :

Essais de béton : Essais de compression (NF.P.18.400, 18.404, 18.405 et 18.406) :

Confection d’éprouvettes cylindriques dans des moules cartonnés fournis par le présent lot, dans un laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’Ouvrage :

Chaque lot d’emploi donnera lieu a 3 prélévements minimum ; A partir d’un prélévement réalisation de 6 éprouvettes :

Trois éprouvettes pour la résistance a la compression a 7 jours ; trois éprouvettes pour la résistance a la compression a 28 jours.

Fourniture des rapports d’essais en 3 exemplaires. Dans le cas ol un (des) lot(s) ne serai(ent)t pas conforme(s) a la spécification requise pour la
résistance a la compression a 28 jours, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de prescrire des essais non destructifs ou le prélévement de carottes
dans le béton en place aux fins d’apprécier la résistance de ’ouvrage ; d’appliquer les sanctions prévues a U'article 77.2.4 et ses commentaires du
fascicule 65-A du C.C.T.G..

Essai d’affaissement normalisé au cone d’Abrams (N.P.18.451) sera réalisé pour chaque charge de béton.

Les essais seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre en sa présence, ou en présence d’un de ses représentants.

Le coulage des ouvrages B.A. devra étre signalé 24 heures avant leur réalisation.

Implantation apres exécution +1,0cm
Epaisseur des murs bruts +0,5cm
Faux aplomb élément vertical (hauteur d’étage) + 1,0 cm
Epaisseur plancher brut +1,0cm
Hauteur sous-plafond brut +1,0cm
Cote de niveau (altimétrie) +0,5cm
Dimensions batiment terminé +2,5cm
Implantation des inserts +1,0cm

Implantation éléments préfabriqués +0,5cm

Définition des coffrages : Voir norme NF.P.01.101 et D.T.U. 23.1. Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a ’adhérence des
peintures, revétements hydrofuges, etc...., ou risquant de faire apparaitre des traces. Les huiles de démoulage ne devront produire ni taches, ni
réaction sur les éléments de béton, ni sur les enduits ou peintures appelés a les recouvrir. Des références d’emploi pourront étre exigées.

E - CONTROLE INTERNE - ESSAIS COPREC

Les entreprises sont tenues au controle incombant aux constructeurs suivant les dispositions de la loi 78.12 du 4 Janvier 1978.

Les entreprises doivent en début d'intervention définir leur programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour
en assurer le respect.

En ce qui concerne les installations techniques, la liste et la description des essais et vérifications de fonctionnement a effectuer par les entreprises
sont parues dans le Moniteur du 28.05.79 (supplément spécial n. 7 922bis), détail des P.V. récapitulatifs parus dans le Moniteur du 23.07.79
(supplément spécial n.7 930 bis).

En ce qui concerne les travaux de clos et couvert, la liste des essais et vérifications pour chaque corps d'état intéressé (G.0O, Charpente, Couverture
etc...) sera arrétée avec le Bureau de Controle au démarrage des travaux.

Les entreprises devront également, dans le cadre du programme définissant les vérifications techniques qui leur incombent en tant que
constructeurs, désigner le responsable de ces vérifications techniques, les procédures de vérification de la validité des documents techniques
établis, la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant l'exécution.

Les résultats des essais et vérifications de fonctionnement des installations qui seront effectués en fin de chantier , conformément aux dispositions
figurant dans les documents techniques COPREC, seront transcrits sur des proces verbaux établis suivant les modeles proposés par le COPREC, qui
devront étre communiqués au Contréleur Technique avant réception des ouvrages.

0.07- INPLANTATIONS - NIVEAUX - PIQUETAGES

A - L'implantation des batiments a construire sera réalisée par l'entreprise. L’entrepreneur vérifiera les cotes d'alignement et de nivellement qui lui
auront été livrées, il signalera immédiatement au Maitre d'ceuvre les différences qu'il aurait pu relever.

Avant tout commencement d’exécution, il soumettra cette implantation pour agrément et un certificat d'implantation sera a fournir au Maitre
d'Ouvrage.

B - Le niveau 0.00 (sol fini des rez-de-chaussée) devra étre matérialisé par un trait horizontal gravé sur un repere stable. Il sera ensuite reporté a
+1.00 sur les batiments par l'entreprise de GROS OEUVRE qui en assurera sa vérification et son entretien pendant la durée des travaux.
L'entrepreneur devra battre le niveau +1.00 au-dessus du sol fini a tous les étages.

C - TRACAGE DES CLOISONS : L'entreprise du présent lot devra tous les tracages de ses cloisons.

0.08- CONSTAT D’HUISSIER
A faire réaliser sur les limites séparatives de la parcelle et sur la voirie.

0.09- ECHAFAUDAGE
Tous les travaux décrits ci-aprés comprennent implicitement la valeur des échafaudages, des garanties et des agréés de toute nature nécessaires a
la parfaite exécution des travaux et conformes aux regles de sécurité.
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0.10- DEPOT DES MATERIAUX
Les dépots devront obligatoirement étre effectués a l'extérieur des constructions, dans des abris aménagés par lentrepreneur a ses frais et a des
emplacements ayant recus l'agrément de l'Architecte.

0.11-HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
Toutes les obligations prévues dans la loi 76.1106 du 6.12.76 et les décrets d'application 77612 du 9.6.77 et 77996 du 19.8.77 seront rigoureusement
observées.

0.12-ORGANISATION DE CHANTIER - BRANCHEMENTS PROVISOIRES

L'affichage réglementaire du N° du permis de construire, du nom de l'architecte, du nom du Maitre d'ouvrage, des bureaux d'études et de controle,
des autres entreprises ainsi que les surfaces hors ceuvre et la hauteur du batiment, est a la charge de lentrepreneur du présent lot.

Celui-ci mettra en place a l'entrée du terrain une pancarte portant la mention : “chantier interdit au public”.

A- Branchements - Compte prorata

L'entrepreneur du présent lot effectuera les démarches et branchements nécessaires, de maniére a ce que le chantier soit alimenté en eau et
électricité durant toute sa durée. Les frais de branchements provisoires incombent au présent lot.

Les consommations seront a la charge des entreprises au compte prorata. Le titulaire du présent lot est chargé de la gestion de ce compte.
Les entreprises feront leur affaire entre elles du compte prorata. Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre n'en connaitront pas la teneur et ne
pourront intervenir que pour un role darbitrage.

B- Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur aura la totale responsabilité des travaux et de leurs conséquences vis-a-vis des tiers et leurs biens. Cette responsabilité s'étend bien
entendu au domaine public et a toutes les installations ou ouvrages appartenant a l'Etat et aux Collectivités Publiques, aux Sociétés Nationales telles
que E.D.F., G.D.F. et les Sociétés jouissant de concessions publiques, etc...

L'entrepreneur devra donc obtenir tous renseignements utiles concernant ces ouvrages et installations et prendra toutes les précautions nécessaires.
L'entrée du chantier devra étre interdite au public. Un panneau placé a l'entrée fera mention de cette interdiction.

C- Coordination des entreprises

Le titulaire du présent lot devra les regards extérieurs en pied de chutes, toutes les canalisations E.P., E.U et E.V., extérieures aux batiments, tous
les fourreaux extérieurs et les tranchées s’y rapportant.

Le titulaire du lot COUVERTURE descendra les chutes E.P. jusqu'aux regards posés par le présent lot.

Le titulaire du lot ELECTRICITE fournira les cables entre batiment et comptage EDF et FRANCE TELECOM,

Le titulaire du lot PLOMBERIE fournira le tuyau d’EAU des tranchées techniques extérieures, sortira les tuyaux EAU et les canalisations E.U. et E.V.
a 1 ml maximum des batiments.

Le titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les titulaires de ces lots pour l'implantation exacte de ces attentes.

Le titulaire du présent lot aura a donner son accord en percement pierre.

0.13- PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER
Avant la date d'expiration de la période de préparation, l'entrepreneur de G.0. chargé de l'organisation du chantier remettra, pour approbation, au
Maitre d'CEuvre ses plans d'installation de chantier et un planning de montage et de démontage de ses installations provisoires pour l'ensemble de la
durée des travaux. Sur ces plans devront figurer les emplacements des locaux utilisés et également les installations de chantier suivantes :

- ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage

- zones de mise en dépot provisoire des déblais pour réemploi par remblais

- zones attribuées aux diverses entreprises pour leur propre usage

- signalisation routiere - signalisation de chantier

0.14- CLOTURE DE CHANTIER
La présente entreprise devra [’exécution des clotures de chantier, pendant tout le cours de ce dernier et sur toute son emprise, elle en devra
également l'entretien.

0.15- RESPONSABILITE VIS A VIS DES TIERS ET DES SERVICES PUBLICS
L’entreprise sera tenue de se renseigner aupres des services techniques sur Uitinéraire a emprunter par ses véhicules.
Elle veillera a entretenir en bon état les chaussées et procédera, chaque fois qu’il sera nécessaire, a leur nettoiement.

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins, propriétés voisines, que sur la voie publique ou les
espaces libres intérieurs. Les remises en état seront effectuées par elle ou a ses frais. Un constat d’Huissier sera réalisé avant et aprés son
intervention. Elle devra inclure dans son forfait tous les travaux de protection et de signalisation réclamés par les services techniques de la ville,
ainsi que toutes les sujétions de coordination avec les services concessionnaires (Eau - E.D.F. - G.D.F. - France TELECOM) et celles dues aux mesures
d’hygiéne et de sécurité du chantier conformément au Code du Travail.

En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, l’entrepreneur doit en informer U'exploitant du réseau et en rendre compte au Maitre
d’CEuvre. Il aura a ses frais toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme qualité)
des ouvrages endommagés ou détruits. Il reste bien entendu que les entreprises adjudicataires seront responsables civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de leurs travaux.

0.16- DECHARGE

Les matériaux non réutilisés seront transportés en un lieu de recyclage, de décharge ou de stockage, en dehors de |’opération, aprés tri sélectif sur
le chantier, suivant les dispositions de ’article 10- NETTOYAGE DES LOCAUX ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS dans PRESCRITIONS COMMUNES A
L’ENSEMBLE DES CORPS D’ETAT du CCTP page 5. Toutes les démarches en vue d’obtenir les accords nécessaires et les indemnités de traitement des
matériaux non réutilisés seront a la charge de U'entreprise et incluses dans son offre.
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0.17- RAPPORT AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Avant tout commencement d’exécution des travaux, l’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services municipaux, administrations,
concessionnaires de réseaux.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, ’entrepreneur devra effectuer, aupres des services locaux de distribution
d’énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur.

0.18-_GESTION DES RISQUES LIES AUX RAYONS IONNISANTS

L’entreprise devra intégrer dans ses travaux, les dispositions prévues aux circulaires N° 99/46 du 27/01/99 et 99/289 du 20/05/99, relatives a
I’organisation de la gestion du risque lié au RADON, établies conformément a [’avis du Conseil Supérieur d’Hygiéne Publique de France, qui a fixé un
niveau d’exposition a ne pas dépasser, soit 200 Bq/m3, dans les batiments a construire.

Ces dispositions prévoient ’étanchéité sous les dalles et en remontées périphériques.

0.19-_GESTION DES RISQUES SISMIQUES

L’entreprise devra respecter les réglementations (notamment : code de la construction et de l'habitation Art. R. 112-1 Modifié par Décret n°2004-1413
du 23 décembre 2004 - art. 2 JORF 28 décembre 2004, Art. R. 111-38) ainsi que toute autres réglementations liées aux risques sismiques. Le projet est
situé en zone 2 : sismicité faible.

Article R112-1 - Modifié par Décret n°2004-1413 du 23 décembre 2004 - art. 2 JORF 28 décembre 2004

Dans les zones particuliérement exposées a un risque sismique, les régles concernant la nature et les caractéristiques des batiments, des équipements
et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif a la
prévention du risque sismique, ou les regles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
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[ 1 ] PREPARATION

Les plans d’exécution et caractéristiques techniques seront a soumettre a l’architecte et au bureau de contréle avant la fabrication

1.01 - Etude Béton armé

L’entreprise fournira a ses frais une étude complete pour les mises en ceuvre béton armé sur ’ensemble du projet ;

L’entrepreneur du présent lot effectuera a la demande des autres corps d’état toutes les réservations dans les ouvrages B.A dans la mesure ou celles-ci
ne compromettent en rien la stabilité des ouvrages. L’entrepreneur du présent lot aura a donner son accord pour tout percement ou saignée a réaliser
par les corps d’état secondaires dans les ouvrages B.A mais dans la mesure du possible toutes les réservations devront étre prévues avant le coulage de
ces ouvrages. Les ouvrages en B.A devant recevoir un enduit seront rugueux.

1.02 - Implantation du chantier

L’entreprise a a sa charge l"implantation générale des travaux a réaliser.
L’entreprise a la garde de ’ensemble du piquetage pendant la durée des travaux.
L’entreprise devra obtenir [’accord de ’Architecte sur l’implantation.

1.03 - Panneau de chantier

L'entreprise du présent lot devra l'exécution du panneau d'affichage réalisé sur panneau rigide résistant sérigraphié, ’architecte fournira le fichier
informatique permettant la réalisation, indiquant :

- Nature de l'opération.

- Nom et adresse du Maitre d'ouvrage

- Nom de la commune.

- Nom et adresse du Maitre d'ceuvre, du coordonnateur SPS et du bureau de controle.

- Nom et adresse des entreprises.

L'entrepreneur de G.0. devra apposer des panneaux de chantier judicieusement placés devant préciser qu'il est interdit aux personnes étrangeres au
chantier de pénétrer dans le périmétre de celui-ci.

LES PRIX INCLUERONT TRANSPORT ET EVACUATION DANS UNE DECHARGE AGREEE

PREPARATION - DEMOLITIONS - MODIFICATION DE L’EXISTANT

Attention : prévoir les protections nécessaires et mesures conservatoires, protection des b de tout réseau existant pour éviter toute dégradation des
éléments conserveés.

3.01-SCIAGE ET DEMOLITION DE L’ENROBE

Sciage et démolition de I’enrobé et autre dalles sur la zone de travaux.

Compris modification des réseaux existant situés dans la zone modifiée, compris fourniture et pose de matériel nécessaire a toute modification du
réseau.

Localisation : emprise du projet

TERRASSEMENT EN PLATEFORME, DEBLAIS ET REMBLAIS

Terrassement des plateformes

Aprés démolitions sciage de U’enrobé et dalle restantes, mise aux cotes des profils permettant l’obtention des niveaux définitifs du terrain aménagé
compte tenu de I’épaisseur nominale des revétements et couches de finition prévue au titre des travaux d’aménagement du terrain. Ce terrassement
prend en compte ’enlévement des marches existantes au nord-est et la modification du talus existant.

Le fond de forme qui aura été remanié au cours des opérations de terrassement en déblais sera compacté en vue de recevoir une finition, compris
remblais selon nécessité (sable compris entre 25 et 50 sans matiéres organiques). Compris évacuations des terres excédentaires ou impropres a un
réemploi, apres exécution des remblais, a la décharge publique ou en tout autre lieu de réutilisation, de recyclage, de décharge ou de stockage, en
dehors de U'opération, apres tri sélectif sur le chantier, suivant les dispositions de ’article 21 Evacuation des gravois, du paragraphe 5.19 -
CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION, des GENERALITES T.C.E., pages 12.

Toutes les démarches en vue d’obtenir les accords nécessaires et les indemnités de traitement des matériaux non réutilisés seront a la charge de
I’entreprise et incluses dans son offre.

Localisation : Terrassement de la plateforme pour ’emprise du projet, selon plans

[ 5 | REMBLAIEMENT

En fin de chantier, empierrement 20/30 en pied de fondations, bon remblai compris compactage destiné a recevoir un enrobé identique a !’existant.

Localisation : au pourtour du batiment créé, selon plans.
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E TERRASSEMENT EN TRANCHEES ET EN PUITS POUR FONDATIONS

Réalisation de fouilles en sol de toute nature, compris évacuation.

Si le terrain est sensible a l’eau, le dressement interviendra peu de temps avant le comblement de la fouille.

Réglage et nettoyage du fond de fouille : le fond de forme qui aura été remanié au cours des opérations de terrassement en déblais sera décapé de
’épaisseur du terrain remanié, puis compacté a 95% de la densité optimale obtenue a l’essai Proctor modifié.

La profondeur minimum des fondations sera égale a la profondeur de mise hors gel ou a la recherche du bon sol, suivant Etude du B.E.T. Structure de
U’entreprise.

4.1 - FOUILLES POUR FONDATIONS

Fouilles en rigoles pour fondations par semelles y compris toutes suggestions de fouilles ou de saignée dans sol existant.

Fondations ancrées de 30 centimétres dans le sol dur a des profondeurs telles que ces derniéres soient homogénes et de résistance suffisantes eu égard
des charges a supporter. Compris fouilles pour fondation pour U'escalier intérieur.

Localisation : murs périphériques et de refend, selon plans.

4.2 - PUITS POUR FONDATIONS
Terrassement en trous pour fondations sous poteaux, compris comblement au sable et finition de surface.

Localisation : sous poteaux selon plans

RESEAUX D’EAUX PLUVIALES

7.01 - REGARDS
Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales du batiment des services techniques de la mairie seront utilisés et donc modifiés pour recevoir les eaux
pluviales du nouveau batiment. Un regard sera ajouté a UEst.

Localisation : selon existant et nécessité du projet.

FONDATIONS

8.01 - PRECAUTIONS POUR MISE A LA TERRE

A la fin des terrassements, et avant l'exécution des fondations, l'entrepreneur devra informer U'Electricien pour qu'il puisse établir, a fonds de fouilles,
la conformité de la terre de la construction.

Le présent entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour éviter la détérioration de cette ou ces mises a la terre.

8.02- GROS BETON
Béton N° 2. Epaisseur suivant niveau d’assise des fondations. Coulé en pleine fouille au fur et a mesure de l’ouverture des puits.

Localisation : extension
- Suivant profondeur nécessaire a la recherche du bon sol, rattrapage d’épaisseur entre le fond de fouille et les ouvrages B.A. de fondation ;
- Aprés controle de la qualité des fonds de fouille et curage des poches argileuses, qui seraient rencontrées, comblement de ces poches par
GROS BETON.

8.03 - BETON DE PROPRETE

Avant exécution des bétons de fondations, mise en place d’un béton de réglage sur 5 cm d’épaisseur en béton N° 1.

Avant coulage, une vérification des fonds de fouilles devra étre réalisée impérativement par l'architecte.

Au dessous des ouvrages BETON ARME reposant sur les terres, forme de propreté en béton de gravillons d'épaisseur 4cm minimum suivant les Normes et
D.T.U. 13.1.

Localisation : Fond de forme des terrassements, batiment construit, selon plans.

8.04 - SEMELLES B.A.

Le type de fondation sera étudié par l'étude béton a la charge du présent lot.

Fondations par semelles filantes réalisées en béton armé, y compris coffrage et ferraillages, compris toutes sujétions de réalisation.

Béton N° 5. Armature et dimensions suivant étude B.E.T. Structure de Uentreprise. Coffrage : Parement Classe O ou coulage en pleine fouille. La
profondeur minimum des fondations sera égale a la profondeur de mise hors gel ou a la recherche du bon sol, suivant Etude du B.E.T. Structure de
U’entreprise.

Seront exécutées également toutes fondations complémentaires nécessaires suivant la nature du terrain.

Localisation : batiment construit, selon plans.

8.05 - FONDATIONS PAR PUITS

Fondations par puits réalisées en béton armé, y compris coffrage et ferraillages, compris recépage des puits et toutes sujétions. Ces fondations se
situeront sous les poteaux isolés. Seront exécutées également toutes fondations complémentaires nécessaires suivant la nature du terrain. Réalisation
de massifs ou dés en béton armé dosé au minimum a 350 kg de CPA 325/m3 compris coffrages, armatures et toutes suggestions de mise en ceuvre,
dimensions suivant descentes de charge et taux de travail du terrain rencontré

Localisation : sous les deux poteaux isolés en bois pour la structure du auvent, selon plans, selon plans.
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8.06- MURS DE FONDATIONS
En agglomérés de béton pleins, compris ferraillages et raidisseurs, épaisseur et hauteur selon étude béton. Destiné a porter des murs d’aggloméré
creux, et dalle sur terreplein isolée ou non selon description dans [’article 12 - DALLE ISOLEE SUR TERREPLEIN.

Localisation : batiment construit, selon plans.

8.07 - IMPERMEABILISATION ET ETANCHEITE DES FONDATIONS

Arase des murs et puits de fondations en dessous des chainages du dallage du Rez-de-chaussée, constituée d’une chape de mortier de ciment hydrofuge
de 2cm d’épaisseur et d’un feutre bitumeux. Sur la face extérieure des murs puits de fondations, prévoir une passe d’enduit ciment hydrofugé avec
protection par drainage vertical DELTA MS ou équivalent, couvrant ’arase étanche, la coupure de capillarité et la rive de plancher avec débordement
de 5cm au-dessus et au-dessous. La pose sera réalisée selon les dispositions du D.T.U. 20.11. En partie supérieure et sur rives latérales, bande de solin
SOLINET DANI-ALU 15/50, ou équivalent, en aluminium anodisé naturel, compris fixation Danivit de 6, piéces de jonction, joint étanche et mastic
Solinet en protection du drainage vertical DELTA MS. Fourniture et pose de joints profils en Caoutchouc (type joints waterstop ou équivalent) pour
étanchéité des ouvrages en béton soumis a une pression d’eau permanente ou épisodique : Joints horizontaux entre les semelles B.A. et les murs
périphériques enterrés, joints verticaux dans la hauteur des parties enterrées des voiles béton au droit des joints de dilatation.

Au droit es chainages, chape de mortier de ciment hydrofuge et feutre bitumeux. Passe d’enduit ciment hydrofugé avec delta MS sur arase étanche,
coupure de capilarité et rive de plancher.

Bande de solin, joint étanche et mastic en périphérie.

Localisation : tous les murs périphériques extérieurs du projet, compris muret pierre existant, selon plans.

8.08-JOINT DE DILATATION
Joints de dilatation par polystyréne expansé suivant calculs et normes, compris habillage en facade avec bouchage en mastique élastomeére, et
habillage par couvre joint aluminium laqué, type TEGO. Emplacement et nombre selon étude BA a la charge du présent lot.

8.09-ARASE ETANCHE

Arase réalisée sous I’ensemble des chainages sur les murs de fondations et murs d’élévations en parpaings pleins enterrés, prévus au présent CCTP, au-
dessus de ’arase du Terrain Naturel ou des aménagements extérieurs.

A la hauteur du niveau du plancher bas du R.d.CH, la présente entreprise devra l'exécution d'une arase sanitaire sur tous les murs périphériques

et refends donnant toute garantie contre les remontées capillaires conforme au DTU 20.11, et amendement de septembre 1985, a + 0,15 m du

sol extérieur fini.

L'arase étanche composée d'une chape en mortier de ciment dosé a 600 KG, avec forte incorporation d'hydrofuge d'épaisseur 0.02 M, et d'une

bande de feutre bitumeux.

OPTION - REPRISE EN SOUS OEUVRE
Selon existant, reprise en sous ceuvre du muret de pierre pour permettre la pose de la structure.

Localisation : muret pierre existant au nord-ouest

Béton moulé en coffrage donnant un parement soigné

L’étude béton armé sera réalisée par un B.E.T. qualifié au choix et a la charge du présent lot.

L'enrobage des aciers sera conforme aux reglements avec un minimum de 2 cm par rapport au nu du béton, 3cm pour les parties extérieures.

Il devra étre conforme au degré coupe-feu correspondant aux ouvrages auquel il est destiné.

L'étude béton armé est établie sous la responsabilité de l'entreprise et a ses frais. Les plans devront étre soumis a U'Architecte, qu'ils devront avoir
accepté avant toute exécution

L'entreprise devra prévoir toutes les trémies, trous, feuillures nécessaires aux autres entreprises, dans ses voiles béton armé, planchers, poutres, etc...
NOTA: Tous corps d’état ayant des passages de réseaux en planchers devront étre impérativement prévenus et suffisamment longtemps a [’avance
avant le coulage des bétons.

Ces éléments devront prendre en compte la conservation de U'existant et |’extension sans dommage sur l’existant et cohérence entre les deux.

[ 9 | BETONS DIVERS

9.01-FINITION DES BAIES

Réalisation des rejingot des baies pour recevoir les menuiseries extérieures (nota : rejingot avec étanchéité type SIKALATEX), seuils....
Calfeutrement apres pose des menuiseries extérieures.compris reprise du couronnement du muret pierre avec dalles de schiste fournies et posées en
forme d’appuis.

Localisation : selon nécessité, selon position et hors murs en brique.

9.07-SEUILS BETON COULES EN PLACE

Mortier de ciment dosé a 450 kg de C.P.A. 400 par m3 de sable avec incorporation d’hydrofuge SIKALITE ou équivalent.
Chape avec facon de pente et rejingot inférieur a 20 mm, pour permettre ’accés aux handicapés.

Glacis de ciment pur lissé sur le dessus. Nez tiré au fer.

Localisation : portes d’acces, selon plan

9.08 -REDRESSEMENT
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Mortier de ciment dosé a 450 kg de C.P.A. 400 par m3 de sable avec incorporation d’hydrofuge SIKALITE ou équivalent.
Glacis de ciment pur lissé sur le dessus.

Localisation : portes et fenétres créées pour le nouveau batiment, jonctions murs batiment existant et nouveau batiment, selon plan et selon nécessité

MURS D’ELEVATION

Réalisation d’un mur en briques BGV’PRIMO de chez BOUYER LEROUX ou similaire. Epaisseur 20cm R=0,75m2.K/W, 2 hourdés au mortier-colle pour joints
minces fourni par le fabricant, suivant le principe de la magonnerie roulée. La mise en ceuvre comprend l’exécution d’un lit d’assise au mortier de
ciment hydrofugé sous le premier rang posé parfaitement de niveau. Les murs de refend seront réalisés en BGV’PRIMO de 500 x 200 x 314 ou 570 x 150 x
314. Les points singuliers seront traités a [’aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d’about de
plancher, conformément aux préconisations du fabricant qui réalisera le quantitatif et le calepinage vertical.

Réalisation des joints. Le 1er rang est posé sur une arase étanche parfaitement de niveau (réalisée a |’aide de

platine). Les briques de bases sont ensuite assemblées avec un seul joint mince horizontal

(environ 1 mm) déposé a l’aide d’un rouleau distributeur. Pour ce joint, utiliser le mortier-colle distribué par le fabricant des briques. Sauf cas
particulier, il n’est pas nécessaire de réaliser les joints verticaux.

L’entreprise doit prévoir tout élément nécessaire a une bonne jonction entre les murs du batiment existant sur lequel vient s’imbriquer le nouveau
batiment.

Localisation : murs périphériques extérieurs du nouveau batiment, selon plans

[11 | DALLE B.A.

11.01 - DALLE SUR TERRE PLEIN ISOLEE

Aprés évacuation des terres impropres, remblaiement sur la hauteur des terres purgées en forme de grave définie ci-dessous

- Forme de grave trés soigneusement compactée, épaisseur minimale 20cm,

- Sablage de 3cm si la couche de fondation est réalisée en granulats anguleux pour éviter que le dallage ne prenne appui sur les points durs

- Feuille polyéthyléne de 150 microns remontée en rives

- Isolant polystyréne expansé de Unimat Sol Plus de chez LAFARGE, ou techniquement équivalent, épaisseur de 9cm sur l’ensemble de la plate-forme
- Feuille de polyane de 150 microns pour éviter la passage de laitance lors du coulage

- Dallage en béton armé désolidarisé des murs périphériques et refends, épaisseur et ferraillage selon étude béton, a la charge du présent lot

- compris joints de construction de retrait, dilatation et d’isolement, dispositions contre les remontées d’humidité et tranchées des réseaux EP, EU et
EV sous dallage

- Livré a - 0,06 m du niveau fini pour l‘ensemble des piéces sauf salon livré a -0,11m du niveau fini avec ravoirage de 40mm pour intégration de
canalisations et cablages.

Localisation : dalle de la salle d’accueil, batiment créé, selon plan

11.02 - DALLE SUR TERRE PLEIN NON ISOLEE

Apres évacuation des terres impropres, remblaiement sur la hauteur des terres purgées en forme de grave définie ci-dessous

- Forme de grave trés soigneusement compactée, épaisseur minimale 20cm,

- Sablage de 3cm si la couche de fondation est réalisée en granulats anguleux pour éviter que le dallage ne prenne appui sur les points durs

- Feuille polyéthyléne de 150 microns remontée en rives

- Feuille de polyane de 150 microns pour éviter la passage de laitance lors du coulage

- Dallage en béton armé désolidarisé des murs périphériques et refends, épaisseur et ferraillage selon étude béton, a la charge du présent lot

- compris joints de construction de retrait, dilatation et d’isolement, dispositions contre les remontées d’humidité et tranchées des réseaux EP, EU et
EV sous dallage

- Livré a - 0,06 m du niveau fini pour l‘ensemble des piéces sauf salon livré a -0,11m du niveau fini avec ravoirage de 40mm pour intégration de
canalisations et cablages.

Localisation : dalle de la buvette et du auvent, batiment créé, selon plan

11.03- SCIAGE DES JOINTS
Aprés coulage des dallages, 'entreprise réalisera le sciage des joints de maniére a créer un recoupement tous les 25 m2, selon les annales de
UI.T.B.T.P.

Localisation : Ensemble des dallages, prévus aux articles 7.1 et 7.2 pour les locaux supérieurs a 25 m2,
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ENDUIT CHAUX SUR BRIQUE

Enduit a la chaux destiné a assurer une étanchéité a l’air et a ’eau des murs en brique monomur. L’enduit extérieur ne peut qu’assurer une fonction
d’imperméabilisation, c'est-a-dire qu’il devra malgré tout laisser pénétrer une certaine quantité d’eau (principe du mur perspirant). Respect du DTU
26.1 (NF P 15.201) entre autre.
Le support brique ou couche précédente sera humidifié 30mn avant application de "enduit.
En cas de vent fort ou de température élevée, [’entreprise du présent lot devra prévoir une protection adaptée dés la fin de la mise en ceuvre
contre une dessiccation trop rapide.
Le dosage en liant doit étre dégressif, de la couche d’accrochage vers la couche de finition.
Les liants seront choisis dans les classes les plus faibles. Les couches destinées a recevoir une autre couche doivent étre rugueuses.
Enduit a deux couches projetées mécaniquement.

- Premiére couche : cette premiéere couche a pour fonction d’assurer [’adhérence de ’enduit au support et de participer a
l'imperméabilisation. L’épaisseur est de 10 a 15mm. Elle est réglée mais non talochée.
Mortier batard (le dosage global en liant sera compris entre 400/450 kg/m? ), pour la chaux dosage liant 100/300kg/m? de sable sec 0/3 comportant
peu d’éléments fins, pour la chaux aérienne éteinte pour le batiment dosage liant 100/150kg/m? de sable sec 0/3 comportant peu d’éléments fins

- Deuxiéme couche : cette couche donne sa forme définitive a ’enduit et compléte la fonction d’imperméabilisation. L’épaisseur de cette
couche est de 8 a 12mm. Le dosage en liant est plus faible que celui de la premiére couche.
Mortier de liant pur, pour la chaux dosage liant 350/400kg/m? de sable sec 0/3 riche en éléments fins.
Mortier batard (le dosage global en liant sera compris entre 350/400 kg/m? ), pour la chaux dosage liant 150 a 300kg/m? de sable sec 0/3 riche en
éléments fins, pour la chaux aérienne éteinte pour le batiment dosage liant 100/150kg/m? de sable sec 0/3 riche en éléments fins.
Teinte beige, sable de carriére locale.

Localisation : ensemble des murs d’élévations du batiment construit, selon plan

DOE

Fourniture du dossier des CEuvres exécutées, conformément a Uarticle 5.5 des prescriptions communes a tous les corps d’état, lors de la réception des
travaux les entrepreneurs remettront au Maitre d’ceuvre chargé de les collecter, vérifier et certifier, leurs dossiers d’ouvrages exécutés en 3
exemplaires, comportant outre les schémas et plans cotés, les documents et fiches techniques des matériaux et matériels réellement installés.

Les lots techniques comportant des ouvrages enterrés, cachés ou inaccessibles seront sujets a vérification en cours de pose et ne seront recouverts ou
escamotés qu’apres certification du relevé de "entrepreneur par le Maitre d’ceuvre.

Ces documents pourront étre remis en version numériques ou en 3 exemplaires papiers.

FIN DU LOT N° 01 - GROS OEUVRE
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