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1 - GROS OEUVRE

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport de sol (G2 phase 

AVP ) établi par GINGER CEBPT  le21/06/2017

Son offre en tiendra compte et  en conséquence les quantités et les 

prix en seront forfaitaires.

Les dépenses communes, les installations de chantier, les coûts 

d'établissement et de fonctionnement sont indiquées au PLAN 

GENERAL DE COORDINATION établi par le coordinateur SPS, 

chaque entreprise s'y réfèrera.

Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise.

Les établissements recevant du public  lors de leur construction 

doivent être conformes à la circulaire du 30 novembre 2007 fixant 

les dispositions pour l'application des articles R. 111-19 à R 111-

19 - 3 et R. 111 - 19 - 6 du code de la construction et de 

l'habitation.  Les ouvrages du présent lot s'y conformeront.

Les ouvrages devront se référer à l'étude thermique établie par le 

Bureau d''Etude GK ingénérie en date du 29/06/2017.

les ouvrages, procédés et matériaux, devront être présentées et 

validés par un avis favorable du contrôleur technique et par 

l'architecte (VISA).

1-A - INSTALLATION DE CHANTIER - FONDATIONS

L'installation de chantier comprendra :
*la réalisation d'un plan de circulation, les clôtures par panneaux pleins 
ou grillagés sur 2 m de hauteur , poste de lavage des roues des camions, 
l'entretien de ces ouvrages.
*un panneau de chantier  dimensions 2,00 x 3,00 comportant les logos 
du maitre de l'ouvrage, du futur exploitant, les indications 
règlementaires du permis de construire, la liste des intervenants, la liste 
des lots et les nom des attributaires.
*les branchements provisoires d'eau, d'eléctricité et de téléphone sont à 
la charge du présent lot, les consommations seront réparties au prorata 
du montant les lots.
*les vestiaires et sanitaires ( mixtes) de chantier nécessaires à toutes les 
entreprises pour la durée du chantier sont à la charge du présent lot 
ainsi qu'un entretien hebdomadaire.. Un bureau de chantier avec table et 
chaises permettra les réunions de chantier.

1-A.01 INSTALLATIONS GENARALE DE CHANTIER

ENS............................................................................................................

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra, préalablement à l'établissement de son devis, 
effectuer une reconnaissance complète de l'état des lieux, des 
conditions d'accès au chantier, des servitudes de voirie, d'évacuation 
des gravats et déchets et, d'une manière générale, de toutes les 
conditions d'exécution des travaux qui lui sont demandés.

1-A.02 GENERALITES TECHNIQUES
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Le fait de remettre une proposition supposera automatiquement que 
l'entrepreneur aura satisfait à cette prescription et qu'il aura établi ses 
prix en conséquence.

IMPLANTATION DES OUVRAGES 
le présent lot devra l'implantation en X,Y et Z du bâtiment
le niveau fini du batiment crée est indiqué sur les plans. L'implantation 
par rapport aux limites fera l'objet d'un constat par géomètre, duement 
mandaté par le présent lot.

RESERVATIONS

Le présent lot devra demander aux autres corps d'état et par 
recommandé leurs réservations 3 semaines avant exécution des 
ouvrages concernés.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Tous les travaux devront être réalisés conformément aux :
- lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements administratifs, etc...
- prescription des documents techniques unifiés (DTU) publiés par le 
CSTB
- normes AFNOR
- recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets 
et marchés de bâtiments en France (REEF, dernière édition)
- directives de la législation du travail relatives aux appareils de levage, 
banches, échafaudages et protections diverses des ouvriers, et d'une 
manière générale, à tous les règlements et normes en vigueur au 
moment de l'exécution 

ETUDES D'EXECUTION
Les études d'exécution sont à la charge du présent lot. Dans le cadre de 
l'étude de prix une évaluation des descentes de charge de charpente sera 
faite et prise en compte dans le dimensionnement des fondations

eurocodes 0 et 1
NF P 06-001 Bases de calcul charges d'exploitation (bâtiment recevant 
du public : type U)
NF EN 1991-1-3 neige A1
NF EN 1991-1-3 vent : zone 3 

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra l'évacuation des gravats et déchets au fur et à 
mesure de l'exécution de ses travaux.
Il devra la réaliser en parfaite concordance avec les clauses de son 
autorisation d'occupation de voirie et en veillant à ce qu'aucun gravats 
ne tombe sur la chaussée.
Dans le cas de détérioration de la chaussée, etc... l'entrepreneur devra 
une remise en état parfaite à la fin de ses travaux.

ENS............................................................................................................
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Les plans d'exécution de béton armé seront dressés par un Bureau 
d'Etudes au choix de l'entreprise. Les plans seront établis sur la base du 
CCTP. Dans le cas ou l'entreprise souhaiterait préfabriquer des 
éléments béton armé, le calepinage et les plans de détail seront à la 
charge de l'entreprise.
Les efforts de charpente devront être repris par les ouvrages de béton 
armé  et dans le cas de liaisons de la charpente avec la structure en 
béton armé (ramasse-pannes etc) l'entreprise aura à cet effet pris 
connaissance de la descente de charges du lot charpente.
 
Tous les plans béton devront être remis en 2 exemplaires à l'architecte, 
et en 1 exemplaire à l'organisme de contrôle au moins 15 jours avant la 
réalisation des ouvrages.
 
l'execution sera conforme aux règles Eurocodes, 
Eurocodes 0, base de calcul des structures
Eurocodes 1, action sur les structures
Eurocode 2-1-1, calcul des ouvrages en béton
Eurocodes 3, calcul des structures en acier
Eurocode 6, calcul des ouvrages en maçonnerie
Eurocode 7, calcul des ouvrages géotechniques
Eurocodes 8, calcul des structures pour leur résistance aux séismes

DTU 13-3, conception, calculs et exécution des dallages 

 
en particulier l'enrobage des armatures, sera dans le cas courant de :
- 3cm pour les parements exposés aux intempéries (4 cm si absence 
d'auto-contrôle)
- 1,5cm pour les parois intérieures (2,5 cm si absence d'auto-contrôle)

cet enrobage pourra être majoré pour des raisons de résistance au feu
 
 
Formulation des bétons :
les bétons prêts à l'emploi doivent être conformes à la norme NF EN 
206-1 La désignation précise des bétons prêts à l'emploi prévus, de type 
béton à propriétés spécifiées (BPS) ou bétons à composition prescrite 
(PCP) seront communiqués.
Les classes d'exposition des bétons seront celles recommandées par les 
plans du bureau d'étude structure.

 
L'épaisseur du plancher béton sera calculée par le BET en fonction des 
charges indiquées dans le présent CCTP.
 
Les hypothèses de calcul seront :
vent : region 3 ; rugosité III b
neige : A1 altitude< 200 m
 
charges admissibles :
ERP Type U

1-A.03 ETUDE BETON ARME -EUROCODES
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Respect des règles parasismiques :
sans objet

Pour mémoire : à inclure dans les prix unitaires

ENS............................................................................................................

L 'étude de sol G2  AVP établie par GINGER CEBTP  datée du 21 
JUIN 2017 est jointe à la présente consultation.L'entreprise est réputée 
en prendre connaissance et intérgrer dans son prix les préconisations de 
ce rapport.

1-A.04 ETUDE DE SOL

PM ............................................................................................................

le présent lot devra l'implantation en X,Y et Z du bâtiment, exécutée 
sous sa responsabilité. Un piquetage des angles sera exécuté et fera 
l'objet d'un relevé de géomètre, qui sera remis au maitre de l'ouvrage.

1-A.05 IMPLANTATION PAR L'ENTREPRISE

U ............................................................................................................

L'établissement est classé en 5ème catégorie, il n'y a pas d'exigence 
particulière.

1-A.06 TENUE AU FEU

ENS............................................................................................................

travaux à la charge du lot VRD : 
réalisation de la plate-forme de terrassement
purge du revêtement de surface ( enrobés et dalles), purge des remblais 
existants, mise en œuvre de remblais de compensation altimétrique
purge des éventuelles poches médiocres et sols détériorés par les engins 
de terrassement et les eaux de pluie.

dimensions de la plate forme : le bâtiment + 1,00 supplémentaires en 
périphérie

Niveau fini intérieur : 78,32
plate-forme  : 77,35 m ( cote de la plate forme livrée au maçon)

la hauteur libre dans le vide technique sera de 0.60 m

1-A.07 PLATEFORME DE TERRASSEMENT

PM ............................................................................................................

Seule la plateforme à la cote -0.97 m du niveau fini est à la charge du 
lot terrassement .
Les terrassements spécifiques aux ouvrages décrits au présent lot 
devront être réalisés par le présent lot :
fouilles pour les fondations, remblais des fouilles ect..., mise à niveaux 
pour pose d'échafaudage ect...

Les excédants de matériaux même sains seront évacués, en fin de 
chantier la plateforme de terrassement à l'extérieur du bâtiment 

1-A.08 TERRASSEMENTS POUR LES OUVRAGES DU PRESENT LOT
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construit est remise au lot VRD dans son état d'avant chantier.

L'ensemble à valoir

ENS............................................................................................................

Fourniture et mise en œuvre de béton pour massifs isolés, dosés à 350 
kg de CPA, compris armatures acier tor et acier doux  façonnage et 
ligatures, et toutes sujétions depose des pré-scellements
ancrages de 0.30 m dans la couche d'assise constituées des diorites 
décomposées ( formation N°2a du rapport GINGER CEBTP)
dimensions  suivant la norme NFP 94-261 -Eurocodes 7 de juin 2013( 
mini 0.80x 0.80 m)  

Localisation : les poteaux métalliques de la charpente ( 6 U) à la cote  
AS  -0.40 m

1-A.09 FONDATIONS MASSIFS ISOLES

M3 ............................................................................................................

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles filantes, dosés à 
350 kg de CPA, compris armatures acier tor et acier doux  façonnage et 
ligatures, et toutes sujétions depose des pré-scellements
ancrages de 0.30 m dans la couche d'assise constituées des diorites 
décomposées ( formation N°2a du rapport GINGER CEBTP)
dimensions  suivant la norme NFP 94-261 -Eurocodes 7 de juin 2013( 
mini  largeur 0.50 m)  

Localisation : les murs en agglo, les murs à ossature bois, les murs en 
pierre , les refends en vide sanitaire

1-A.10 SEMELLES FILANTES EN BETON ARME

M3 ............................................................................................................

Ventilation du vide technique par tuyau PVC diamètre 100 mm 
traversant les fondations.
Finition par mise en place d'une courette Nicoll type :
Système complet pour la ventilation des vides sanitaires ou des sous-
sols, constitué d’une coque en polyester armé fibres de verre à encastrer 
dans le sol et comportant en partie haute une feuillure recevant une 
grille PVC . Compris rehausse si nécessaire
Dimensions : 260*135*200.
Surface de ventilation : 134 cm2. 
Couleur :beige ou grise
Mise en œuvre : 4 fixations par chevilles et vis dans la maçonnerie puis 
remblai. 

Localisation :

Ventilation des vs de l'ensemble du bâtiment

.

1-A.11 VENTILATIONS DU VIDE TECHNIQUE TYPE NICOLL
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ENS............................................................................................................

1-B - GROS ŒUVRE

Toutes les pénétrations de fluides sont à la charge du présent lot. Les 
extrémités des fourreaux ou attentes demandées seront positionnées 
0.50 m au dessus du plancher béton et à 1 m à l'extérieur du bâtiment, 
les gaines disponibles à l'extérieur auront une longueur libre de 3 m  :

- 1 fourreau TPC Ø 160 pénétration gaz (depuis l'Est jusqu'en 
chaufferie)
- 1 fourreau TPC Ø 160 pénétration AEP (depuis l'Est jusqu'en 
chaufferie)
- 1 fourreau TPC Ø 160 pénétration éléctrique (depuis la façade Nord 
jusqu'au TGBT )
- 1 fourreau ICTA Ø 63 pénétration éléctrique (depuis la façade Nord 
jusqu'au TGBT )
- 2 fourreaux PVC rigide 42/42 France telecom (depuis la façade Nord 
jusqu'à la baie informatique "soins infirmiers" )
- 2 fourreaux PVC rigide 42/42 France telecom (depuis la façade Nord 
jusqu'à la baie informatique "secrétariat médical" )

les fourreaux seront bouchonnées aiguilletés et repérés à l'extérieur et à 
l'intérieur du bâtiment . Un plan de repérage sera fournit au lot 
terrassement lors de la réalisation des abords

L'ensemble à valoir

1-B.01 PENETRATION BATIMENT

ENS............................................................................................................

Réalisation dans murs en agglo d'une niche en béton coffré destinée à la 
pose  du coffret de raccordement par Enedis  :
- dimensions de la niche :largeur 24 cm profondeur 14 cm hauteur 35 
cm ( cotes à confirmer avant exécution
- le bas de la niche est situé à 0.40 m au dessus du sol extérieur fini
- entre la niche et la cote -0.60 du sol fini extérieur réalisation d'une 
saignée de 20 cm de largeur, profondeur 0.10 m.

Après pose du coffret par Enedis, rebouchage, cafeutrement et raccords 
d'enduits.

1-B.02 NICHE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

ENS............................................................................................................

Sujtions et reservation d'une niche et calfeutrement après pose du 
coffret de raccordement gaz, dans le muret en pierre au dos du local 
chaufferie , l'ensemble compris toute sujétions 

Prévision : 1 unité

1-B.03 NICHE RACCORDEMENT GAZ

ENS............................................................................................................

Réalisation de murs en béton deux faces préfabriqués avec remplissage 

1-B.04 MURS EN BETON BANCHE - TYPE PRE-MUR
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sur site de type PREMUR, épaisseur suivant plans.
Sujétions :
les faces vues devront être poncées de toutes balèvres et tous les 
bullages ragréés.
Compris toutes sujétions de réservations ou percements indiquées en 
plan ou demandées par un autre corps d'état au démarrage de chantier et 
rebouchages soignés. la préfabrication Les murs côté extérieur devront 
être parfaitement ragréés  par le présent lot.

Localisation :

depuis les semelles de fondation jusqu'à +0.10 m au dessus des murets 
pierres de parement

M2 ............................................................................................................

Coffrage et réalisation de gros béton de fondation, mélange de pierres 
et de beton dosé à 350 kg de CPA au m3 .

Localisation :

murets de pierre depuis la semelle de fondation jusqu'à la cote -0.30 en 
dessous du +/- 000 du bâtiment

1-B.05 GROS BETON DE FONDATION

M3 ............................................................................................................

Murs en élévation en agglos béton de ciment perforés de 0.20 m 
d'épaisseur ( semi-pleins), hourdés au mortier de ciment et sable, 
compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
 Les chaînages, raidisseurs nécessaires, linteaux, rampannage des 
pignons - poteaux intégrés en béton armé seront inclus ne donneront 
lieu à aucune plus value sur le chantier
Les raidisseurs en blocs d'agglomérés spéciaux seront compris avec 
ferraillage et remplissage béton.  
Les poussées de la charpente devont obligatoirement être reprises 
suivant l'étude du charpentier, en accord avec l'étude béton et la 
demande du bureau de contrôle.

Localisation :

tous les murs extérieurs, les refends intérieurs et les refends en VS
depuis les semelles de fondation jusqu'à l'arase anticapilaire située à 
l'arase de plancher béton

1-B.06 MUR EN AGGLOS DE BETON PERFORES DE 0.20 m 

D'EPAISSEUR

M2 ............................................................................................................

Fourniture et pose entre 2 joints de mortier conforme au DTU 20.1 
d'une bande de fondation en Bitume Armé 40 TV suivant norme NF 
P84-403, type "bande de fondation SIPLAST".

Localisation:

1-B.07 ARRASE ANTI-CAPILLAIRE
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l'ensemble des murs en agglo et des murs en pierre

ML ............................................................................................................

Murs en élévation en agglos béton de ciment creux de 0.20 m 
d'épaisseur, hourdés au mortier de ciment et sable, compris toutes 
sujétions de mise en oeuvre.
 Les raidisseurs nécessaires, linteaux,  poteaux intégrés en béton armé 
seront inclus dans les prix unitaires et ne donneront lieu à aucune plus 
value.
Les chaînages, les gorriblages, les poutres et poteaux BA non intégrés 
feront l'objet d'un autre article.
Les raidisseurs en blocs d'agglomérés spéciaux seront compris avec 
ferraillage et remplissage béton.  
Les poussées de la charpente devont obligatoirement être reprises 
suivant l'étude du charpentier, en accord avec l'étude béton.

Localisation :

depuis le dessus du plancher béton jusqu'à l'arase de sablière ou le 
chevron de rive en pignon; les murs cotés 22 sur le plan.

1-B.08 MURS EN AGGLOS CREUX EP. 0.20 M

M2 ............................................................................................................

Raidisseurs d'angles par blocs spéciaux inclus dans la maçonnerie de 
parpaing, dosé à 350 Kg de CP au m3, compris ferraillage,

Localisation :

les maçonneries ci avant

1-B.09 RAIDISSEURS

ML ............................................................................................................

Réalisation des linteaux béton dosé à 350 kg de CPA/m3 compris 
coffrage et ferraillage , appuis de 0.20 de part et d'autre des ouvertures

Localisations :

les ouvertures dans les murs en parpaing , sommiers de reprise de 
charges pontuelles de charpente suivant demande du charpentier

1-B.10 LINTEAUX BETON

M3 ............................................................................................................

Réalisation des poteaux béton dosé à 350 kg de CPA/m3 compris 
coffrage et ferraillage, suivant étude de l'entreprise et pour tout mur ou 
meneau d'une largeur inférieure à 0.80 m , les appuis des poutres LC 

Localisations :

les murs en parpaing

1-B.11 POTEAUX BETON

M3 ............................................................................................................

1-B.12 MENEAUX BETON COFFRE
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Réalisation des meneaux en beton armé coffré entre les baies épaisseur 
0.15 m., compris ragréage et ponçage de la face extérieure .

Localisation : les meneaux qui reçoient en façade un habillage en 
panneaux TRESPA.

M2 ............................................................................................................

Réalisation dans l'épaisseur des murs  de chainages en béton armé 
compris toutes sujétions de coffrages et de ferraillage.
Finition : ragréage et ponçage, peinture des zones vues
Sections :
chainage au niveau du plancher béton VS coffré  face extérieure 
hauteur mini 0.20 m , sans planelle sur toute la surface du mur 
talon au dessus du plancher béton coffré 2 faces hauteur mini 0.37 m  
de la cote AI -0.17 à la cote AS+ 0.20 sous les murs à ossature bois
chainages sous sablières : utlisation de blocs spéciaux interdite, 
coffrage 2 faces obligatoire hauteur 0.20 m : IMPORTANT  ce 
chainage se retournera dans les pignons et sur les refends dans le 
prolongement et au même niveau que sur les façades.
rampanges : suivant profils des pignons

1-B.13 CHAINAGES et RAMPANNAGES

M3 ............................................................................................................

Réalisation d'un plancher sur vide sanitaire  en béton armé comprenant : 
poutrelles béton sans précontrainte, houdis béton et dalle de 
compression 350 kg CP 45 au m3, armée par une nappe de treillis 
soudés , chapeaux et toutes armatures

Suéjetions particulières : le plombier devra pouvoir poser les EU entre 
la pose des poutrelles et la fermeture du VS

Ce plancher est destinée à recevoit directement un isolant : les 
tolérances de planimétrie sont : 5 mm sous la règle de 2.00 m et 2 mm 
sous la règle de 0.20 m.

NOTA : la réservation du sol fini sera de 17 cm
sujétion de chevêtre pour trappe accès vide technique

1-B.14 PLANCHER BETON

............................................................................................................

Béton coffré dosé à 350 kg de CP 45 au m3 compris toutes sujétions de 
coffrage. 
Appuis non saillants pour recevoir les menuiseries  , compris pente 
dressée et rejingot sous la pièce d'appui de menuiserie.

Épaisseur mini du béton au nez de l'appuis : 0.15 m
l'appuis sera filant sous les meneaux béton avec habillage TRESPA

Localisation :  suivant les façades

1-B.15 APPUIS DE BAIES NON SAILLANTS

ML ............................................................................................................

1-B.16 REDRESSEMENTS DES TABLEAUX
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Avant la pose des menuiseries donnant sur l'extérieur, l'entrepreneur du 
présent lot devra un redressement parfait des maçonnerie sur trois faces 
(linteaux et jambages) par une bande d'enduit de 10 cm de largeur.
Pour les murs béton : ponçage et ragréage.

localisation :

suivant plan menuieries sur 3 faces 

bande de redressement périmétrique complémentaire pour assurer 
l'étanchéité à l'air des plafonds coté intérieur des façades ( uniquement) 
au niveau du chainage de sablière au droit de la plaque plafond BA 13 
mm

ML ............................................................................................................

Béton coffré dosé à 350 kg de CP 45 au m3 compris toutes sujétions de 
coffrage.
talon de 0.10 x 0.16 ht sous le seuil alu de la porte

Localisation :

portes extérieures ( murs de maçonnerie ou murs à ossature bois)

1-B.17 SEUILS EN BETON COFFRE

ML ............................................................................................................

Fourniture et pose de  canalisation sanitaires en PVC CR 8 pose sous 
dallage
TOITURE etancheite au centre du bâtiment
verticalement  : canalisation Ø 100 mm depuis la  naissance EP en 
toiture jusqu'à l'attente en sol, compris tampon de dégorgement et 
réduction 100-125
horIzontalement canalisation Ø 125 mm depuis la  gaine EP jusqu'à la 
façade  Ouest et prolongée +1.00 m 

Chaque naissance est ramenée individuellement jusqu'à la façade

1-B.18 CANALISATIONS EP SOUS DALLAGE BA + DESCENTES

ML ............................................................................................................

à la charge du plombier

1-B.19 CANALISATIONS EU SOUS DALLAGE

PM ............................................................................................................

Fourniture de caniveaux type Nicoll CONNECTO largeur 130 mm  
hauteur 115 mm, sortie verticale 100 mm , équipé de grilles PVC 
piscine grises GR77P pose sur le seuil béton par plots de motier 
permettant un écoulement des eaux résiduelles entre le dessous du 
canieau et le seuil, compris abouts et toutes pièces spéciales

le règlage du niveau du caniveau s'effectue par des plots ponctuels de 
mortier de ciment permettant le drainage des eaux d'infiltration sous le 
caniveau

1-B.20 CANIVEAU CONNECTO NICOLL
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Pour mémoire raccordement hydraulique à la charge du lot VRD

Localisation :
dans l'épaisseur du mur banché ou du talon, type CABS773 
chacune des portes extérieures

ML ............................................................................................................

composé de 
- Etanchéité enterrée de type monocouche sur mur de maçonnerie 
composée de:
- Un enduit d'imprègnation à froid à base de bitume (> 40%) en phase 
solvant.
- Une couche de produit type FONDAFOR composé de bitume-
élastomère fillerisé 3600 g/m2, d'une armature non tissée polyester 180 
g/m2, d'un film thermofusible 10 g/m2, d'une autoprotection minérale 
de 1000 g/m2, avec adjuvants anti-racines. Pose  collée et soudage des 
lès, 4 fixations mécaniques au m linéaire en tête des lès.
- Protection haute de l'étanchéité par solinette alu.

Complément de protection :
- membrane type Delta MS et solinette alu

Localisation: 

AI -.0.40 m AS +0.05 m referènce +/- 000  du bâtiment

1-B.21 ETANCHEITE DES FACADES ENTERREES

M2 ............................................................................................................

Fourniture et mise en oeuvre d' un sous enduit monocouche, à base de 
liants hydrauliques prêt à l'emploi pour  l'imperméabilisation des parois 
extérieures.
Mise en oeuvre suivant DTU 20.1 - 23.1 - 26.1 et conseils du fabricant.
Application par projection mécanique.
Finition suivant technique du fabricant 
Composition : Liants ciment Portland, chaux.
                         Granulats calcaires et siliceux.
                         Adjuvants.
Application : Pour la fonction d'imperméabilisation, l'épaisseur de la 
couche d'enduit réalisée en une ou deux passes doit être de 10 mm en 
tous points.

Produit PAREX LAFARGE type : PARMUROS ou similaire
Finition : taloché.

Localisation :
de la cote AI  -0.40  à la cote AS+0.10 destiné à recevoir l'étanchéité de 
pied de façade

1-B.22 SOUS ENDUIT PARMUROS

M2 ............................................................................................................

Fourniture et mise en oeuvre d'enduit monocouche, à base de liants 

1-B.23 ENDUIT MONOCOUCHE
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hydrauliques prêt à l'emploi pour la  décoration et l'imperméabilisation 
des parois extérieures.
Mise en oeuvre suivant DTU 20.1 - 23.1 - 26.1 et conseils du fabricant.
Application par projection mécanique.
Finition suivant technique du fabricant : taloché fin
Couleur au choix de l'architecte
Application obligatoirement en 2 passes successives suivant technique 
du fabricant.
Pontage des ouvrages béton par treillis fibre de verre maille de 10 mm.

Produit ELIPRAL ets Weber et Broutin ou similaire
Arête basse de l'enduit par profil PVC 

exigence : étanchéité à l'air des murs extérieurs depuis et y compris la 
bande de redressement

Finition : Taloché fin

Localisation :

L'ensemble des façades suivant dessins des façades architecte

M2 ............................................................................................................

Murets de maçonnerie en pierres de granit d'extraction locale 
profondeur0.35 m hauteur suivant dessin des façades.
Pierres de parement équaries dans les agles verticaux, appareillage 
"Opus insertum". Dalles de couronnement épaisseur 0.10 m , faces 
vues  smillées posées avec une pente de 10 % vers l'extéieur
Hourdé au mortie de chaux, Les joints à la chaux seront beurés dans le 
ton de la pierre

Avant toute commande l'entrepreneur proposera un choix de plusieurs 
coloris dans les tons du pays .
Sujétions particulières : descentes EP Ø 127 à inclure , suivant dessin 
des façades

Localisation :

Façades Ouest et Sud

1-B.24 MURETS EN PIERRE

ENS............................................................................................................

Traitement des dechets de chantier suivant prescriptions de  "l'annexe-
déchets" ci-jointe. 
Report du coût.

1-B.25 TRAITEMENT DES DECHETS

ENS............................................................................................................

 Montant HT  
 Montant T.V.A. 20 %  
 Montant TTC  
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