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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

 

 
Marché n° 2018MOE044 

 

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

CREATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS MUTUALISES 
 

 
 
 

Maître d’ouvrage :  
 

Mairie de Guengat 
25 rue de la Mairie 
29180 GUENGAT 

 
Tél : 02.98.91.06.16 
Fax : 02.98.91.07.57 

Courriel : mairie-guengat@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 

PRE PROGRAMME 

 
 

Date et heure limites de remise des offres : vendredi 18 mai 2018 à 16h00 
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1 – CONTEXTE 
 

1.1 - Contexte général 
 
Guengat est une commune du Finistère située à 15 km au nord-ouest de Quimper. En 2018, 
la commune comptabilise 1799 habitants pour une superficie de 22,7 km². 
 

 
 
Elle est membre de Quimper Bretagne Occidentale qui est constituée de quatorze 
communes : Briec, Edern, Ergué-Gabéric, Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, 
Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, Quéménéven et Quimper. Cette 
communauté a une superficie de 471,5 km² et compte 100 000 habitants. 

 
1.2 - Contexte du projet 

 
La commune de Guengat bénéficie d’une salle de sport qui est utilisée comme une salle 
polyvalente. Des animations et des festivités non sportives y sont organisées. Cette salle 
n’étant pas équipée d’un espace cuisine, il est difficile d’y organiser des festivités au cours 
desquelles la préparation de repas est nécessaire. En outre, le matériel nécessaire à 
l’utilisation de la salle est stocké dans un local des services techniques, relativement éloigné 
de la salle.  
 
La commune réfléchit donc à la réalisation de locaux associatifs mutualisés permettant de 
répondre à ces deux besoins. 
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2 – PERIMETRE DU PROJET  
 

La salle polyvalente est située dans le centre bourg de Guengat. Les locaux des services 
techniques (où est rangé le matériel nécessaire à la salle) sont situés à 220 m de la salle. 
La commune envisage de construire la future extension sur la parcelle cadastrale n° 177. Le 
plan ci-dessous est une proposition d’implantation et il sera possible d’implanter l'extension 
différemment en fonction du projet de l’architecte. 
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3 - OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 

La commune souhaite étudier la faisabilité technico-économique de la construction d’une 
extension de la salle polyvalente.  
 
Les objectifs principaux de l’opération sont les suivants : 

1- Créer un local permettant de stocker tout le matériel nécessaire à l’utilisation de la 
salle polyvalente ; 

2- Créer un espace cuisine 
3- Créer une salle de réunion. 

4 - ETAT DES LIEUX 
 

4.1 –  La salle polyvalente 
 
Le bâtiment est une salle de sport qui est utilisée comme une salle polyvalente. Elle accueille 
parfois des festivités associatives avec mobilier (tables, chaises, etc.). 
La liaison entre le futur bâtiment et la salle pourra s’effectuer par la porte ci-dessous (photo 
de droite) 
 

 
 
4.2 – Le local de stockage du matériel de la salle 
 
Actuellement, la mairie stocke le matériel nécessaire à l’utilisation de la salle polyvalente 
(tables, chaises, etc.) dans un local situé à 220 m de la salle. La distance importante entre 
les deux sites ne facilite pas le travail des services techniques. 
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Le matériel est stocké parmi d’autres objets utiles aux services techniques. 
 

 
 
4.3 – L’emplacement de la future extension 
 
L’emplacement de la future extension se situe à proximité de la salle et en contrebas du 
terrain de football. Il existe un dénivelé important entre le mur d’enceinte du terrain de foot et 
l’emplacement du projet. La mairie souhaite réaliser l’extension dans le prolongement du mur 
de soutènement qui retient la terre entre le terrain de foot et la salle. Les élus souhaitent 
également étudié la possibilité d’accéder à un potentiel futur étage de l’extension, en créant 
un accès grâce à ce dénivelé. 
 

 

 
La configuration architecturale actuelle de la 
salle, avec un débord de toit imposant ne 
facilite pas la création d’une extension en 
mitoyenneté avec la salle. Des solutions 
architecturales devront être trouvées afin 
d’éviter la création d’un espace vide entre les 
deux bâtiments.  
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4.4 – Les éléments à prendre en compte 
 
> Une nécessaire liaison intérieure entre la salle polyvalente et l’extension, imposant que 
l’extension soit accolée au bâtiment existant et donc son implantation à l’est de la salle 
polyvalente. 
> La structure externe de la salle polyvalente avec des piliers extérieurs et un fort débord de 
toiture empêche une implantation de l’extension de manière accolée à la salle de sport : un 
petit volume faisant le lien entre la salle et l’extension sera à envisager, de manière à ce qu’il 
s’insère sous le débord de toiture et entre les deux piliers à l’extrême sud de la façade est. Il 
pourra servir de dégagement et de sas d’entrée entre la salle de sport et la cuisine et la salle 
de stockage. 
> Le fort dénivelé entre la salle polyvalente et le terrain de foot impose l’implantation de 
l’extension au maximum en zone plane afin de limiter des aménagements structurels visant 
au soutien des terres, qui seraient un coût important supplémentaire pour l’opération. 
> L’accès pompier en façade est, n’est pas déplaçable et contraint l’implantation de 
l’extension sur la frange enherbée, en limite du terrain de foot, au sud-est de la salle de 
sport. 
> L’accès à l’étage pour les PMR devra se faire en extérieur afin de ne pas inclure 
d’ascenseur dans le projet, ce qui aurait un coût important de mise en œuvre mais aussi en 
entretien par la suite. Un accès par la rue Saint-Fiacre est à envisager de manière à utiliser 
les différences de niveaux existantes sur la parcelle. 
> Un accès véhicule pour que le camion de traiteur vienne se stationner à proximité est à 
prévoir. Il doit même pouvoir se brancher électriquement à l’extension dans le cas de la 
nécessité d’utiliser une chambre froide à l’intérieur du camion pour la préservation des 
denrées alimentaires. 
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5 - DESCRIPTION DU PROJET 
 
Les besoins exprimés par la commune sont les suivants :  

 Un espace de stockage pour y stocker tout le matériel nécessaire à l’utilisation de la 
salle polyvalente (tables, chaises, etc.) ; 

 Une cuisine où il sera possible de préparer des repas ; 
 
La commune aimerait également profiter de la création de ce bâtiment pour créer, à l’étage, 
une salle de réunion avec des rangements (boxes) intérieurs. 
 
Programme : 
AU RDC 
- une salle de stockage d’environ 60 m² 

> entrepôt des tables et chaises utilisées lorsque la salle de sport est transformée en 
salle polyvalente permettant d’accueillir des fêtes et repas 

- une cuisine d’environ 40m² 
> réchauffage des repas (jusqu’à 300 couverts) 
> conservation des denrées au froid 
> poste de nettoyage pour la vaisselle 

 
AU R+1 
- une salle polyvalente (réunions et activités sportives) d’environ 100 m² 
- un salle de rangements d’environ 10 m² 
- un sanitaire PMR 
L’espace de stockage et la desserte seront des lieux traités le plus simplement possible, de 
manière similaire à un bâtiment d’atelier communal ou hangar de stockage. 
Seule la cuisine bénéficie de finitions adaptées à une pièce de vie. 
 
Schéma fonctionnel : 
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6 – ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 
6.1 - Estimation du coût des travaux : 
 
A) bâtiments neufs chauffés (cuisine, salle de réunion, sanitaires) :  
environ 150 m² = 240 000 € HT 
B) salles non chauffées, sans finitions (local de stockage et dessertes) :  
environ 72 m² = 72 000 € HT 
 
Le coût total de travaux est donc estimé à 312 000 € HT soit 374 400 € TTC.  
 
Les honoraires de maîtrise d’œuvre seront évalués à partir de ce montant. 
 
 
6.2 - Enveloppe financière de l’opération 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à l’opération par la municipalité est de  
400 000 € HT tout compris (maîtrise d’œuvre, études et frais divers). 

7 – DELAI DE REALISATION 
 

La construction du bâtiment devra être achevée en décembre 2019.  


