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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Les stipulations du présent cahier des charges techniques particulieres (C.C.T.P.)
concernent les travaux nécessaires aux travaux de fourniture et mise en oeuvre d’un terrain
multisports sur la zone de loisirs de la commune de Saint Méen.

La soumission au présent marché suppose, de la part des entrepreneurs, leur adhésion
aux prescriptions du présent cahier des charges techniques particulicres.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX.
Les travaux consistent en :

* Travaux de scellement
* Montage de la structure

Ils comprennent :
® [Les installations de chantier,
® Je démontage et le repliement des installations de chantier,

® la production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution
des travaux et a leur contrdle,

® les frais d’outillage et de matériel y compris éventuellement les locations d’engins et
de véhicules,

I’organisation des travaux,
1’établissement des reperes de mensurations et leur conservation,
le piquetage précis de tous les travaux et ouvrages,

le nettoyage permanent des salissures causées par les engins et camions sur les voies
de circulation situées a I’intérieur ou a I’extérieur du chantier,

® les frais de main d’oeuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses,
les déplacements, les frais de paniers, les intempéries, les frais d’assurance etc... ,

® la protection des installations limitrophes si besoin et des dépdts de matériels,

® la mise en place de clotures type ‘chantier’ sur I’emprise du chantier, conformément a
la réglementation en vigueur, y compris pose et repose selon les phases du chantier,

® la participation autant que de besoin a tous les travaux de contrdle, de coordination et
de réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des
travaux,

® les mesures d’entretien et de conservation des ouvrages et végétaux du présent marché
en bon état jusqu’a la réception des travaux toutefois le Maitre d’Ouvrage se réserve le
droit de fournir les matériaux, les végétaux, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire et
de désigner a I’entrepreneur le lieu ou il doit en prendre livraison.

1.3. LIMITE GENERALE DES TRAVAUX
Les divers documents du dossier de consultation définissent, pour chaque partiec de
l'installation, les travaux qui sont a la charge de l'entrepreneur et ceux qui sont hors
prestations de l'entrepreneur.
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Toutefois, il est spécifi¢ que l'objet du marché est la réalisation de l'ensemble des travaux
nécessaires a la mise en état de fonctionnement des installations définies dans ce dossier.
L'entrepreneur devra donc prévoir dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires a cette
réalisation et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli du dossier pour éviter de fournir ou
de monter tout organe ou appareil nécessaire a la livraison en état de marche de 1'ensemble de
l'installation.

Il est précisé que la liste des travaux non compris, éventuellement présentée par les
entrepreneurs, en annexe a leur acte d'engagement est sans valeur, et ne saurait étre prise en
considération ultérieurement que dans la mesure ou elle aurait été¢ explicitement rappelée par
une clause du marché a intervenir.

Cette prescription est notamment applicable a toutes les variantes susceptibles d'étre
présentees.

L'énumération précédente n'exclut pas les travaux qui pourraient étre omis ou qui
s'imposeraient pour une exécution parfaite suivant les regles de l'art.

Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marche, y
compris la fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que
le réglage de tous les appareils, ouvrages divers et accessoires nécessaires au bon
fonctionnement des installations et ouvrages réalisés.

L'entrepreneur devra effectuer tous les essais préalables et I'entretien des installations et
ouvrages jusqu'a leur réception et prise en charge par le maitre d'ouvrage.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et
documents annexes ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les
conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement et a
la parfaite utilisation des installations.

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux a effectuer et de
suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont les emplacements, nature ou
qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, dans 1’ordre général ou par
analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement des ouvrages de
son corps d’état, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, dés que
ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.

L’entrepreneur reconnait, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter,
de leur importance, et de leur nature. Il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui auraient pu étre omis dans le présent document ou sur les
documents graphiques.

De ce fait, il ne saurait étre accordé en aucun cas, une majoration quelconque des prix pour
raison d’omission ou d’imprécision au présent document ou sur les documents graphiques.

1.4. AUTRES PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR.
Bien que I’entrepreneur ne puisse lui méme apporter des modifications aux plans du Maitre
d’oeuvre, il doit signaler tous les changements qu’il croira utile de proposer. Il provoquera
tout renseignement complémentaire sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et assurera la
vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels. Les
dimensions données sur plans ou dans le présent descriptif pour les ouvrages ou leurs
composants sont a respecter. Si I’entrepreneur estime certaines normes insuffisantes, il devra
en référer au Maitre d’oeuvre avec justificatifs a I’appui, car I’entrepreneur reste responsable
de ses ouvrages. L’entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé
avoir reconnu le terrain, avoir exactement appréci¢ la nature des difficultés présentées par les
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différents travaux dans 1’établissement de ses différents prix. Aucun supplément dii & une
mauvaise appréciation des difficultés du chantier ne sera accordé.

Il doit tenir compte également des particularités des routes d’accés pour 1’amenée de son
matériel et la circulation de ses camions et faire son affaire des autorisations administratives
nécessaires.

Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés
par le Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur ne pourra élever aucune protestation dans le cas de
changement de ces itinéraires, que cela provienne du Maitre d’Ouvrage ou d’autres autorités.
L’entrepreneur devra se conformer aux dispositions de sécurité relatives a I’entrée et a la
sortie des véhicules (Code de la Route). Ainsi, dans le cas ou les acceés emprunteraient des
voies importantes, le Maitre d’Ouvrage pourra exiger que 1’acces du chantier par les véhicules
lourds (au dela de cinqg tonnes) soit interdit a certaines heures ou en certaines circonstances.
Les voies de chantier éventuellement nécessaires a 1’entrepreneur seront établies aux frais de
ce dernier.

Toutes les précautions sont a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins
éventuels. Il devra s’assurer au besoin par sondages a la main du positionnement exact des
réseaux existants. L’entrepreneur reste seul responsable pour tous les dommages consécutifs a
ces travaux. L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions et dispositions de sécurité
pour éviter les accidents et ce, avant le commencement des travaux.

Durant le chantier et jusqu’a la réception, I’entrepreneur devra prévoir la protection de ces
ouvrages, notamment en cas d’intervention pres des dits ouvrages d’une autre entreprise et de
ses matériels. Les fouilles s’entendent exécutées en terrain de toute nature (cubage compté
terrain en place) et par tous moyens.

1.5. REPARTITION DES TRAVAUX DANS LES LOTS.
Sans objet

1.6. IMPLANTATION DES OUVRAGES.

Conformément a I’article 5 du fascicule du CCTG, I’entrepreneur devra effectuer a ses frais le
piquetage de tous les ouvrages prévus aux picces techniques et aux plans. Le Maitre d’oeuvre
se réserve le droit de porter toutes modifications de détail de tracé, jugées nécessaires. Les
travaux doivent commencer apres accord sur le tracé. Les points altimétriques repérés doivent
persister jusqu’apres la réception des travaux. L’entrepreneur doit pour toutes ces opérations
et pour toute opération de vérification que désirerait exécuter le Maitre d’oeuvre, tenir a la
disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié nécessaires. Les frais
engagés par I’entrepreneur a cette occasion sont implicitement compris dans les prix unitaires
de réglement des travaux.

1.7. NIVEAUX DE REFERENCE.
Les points topographiques joints au plan, sont réputés contractuels. L’entreprise dispose d’un
délai de quinze jours a compter de la date de réception de I’ordre de Service pour demander
I’établissement d’un constat contradictoire avec le Maitre d’oeuvre. Passé ce délai,
I’entreprise est considérée comme ayant accepté sans restriction le levé topographique
d’origine.

1.8. ETAT DES LIEUX.
L’entrepreneur est réputé avoir pleine et entiere connaissance des lieux et de la consistance de
ces travaux et des difficultés d’exécution éventuelles. Il est censé s’étre rendu sur place pour
évaluer exactement la nature des différents travaux. En outre I’entrepreneur est réputé avoir
tenu compte notamment et sans que cette énumération présente un caractére limitatif :
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. La nature et le nombre des acces, les contraintes de circulation routiére,
. L’accessibilité du chantier,
. La nature particuliere des sols.

1.9. MODIFICATIONS CONTRACTUELLES
L’entrepreneur ne pourra porter de lui-méme aucun changement aux dispositions
contractuelles sans I’accord écrit du maitre d’ceuvre.
Toute demande de modification sera transmise au maitre d’ceuvre.
Elle devra étre écrite et accompagnée d’une partie économique précisant 1’incidence sur
I’ouvrage concerné.
D’une fagon générale, un ouvrage modifié¢ pour les convenances d’exécution ne pourra colter
plus cher que I’ouvrage initialement projeté.

1.10. ENTENTE AVEC LES TIERS
L’entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en étre personnellement rendu compte, la nature
des lieux, la situation des travaux, la présence des canalisations existantes et projetées, la
nécessité de conduire les travaux simultanément avec d'autres entreprises.
Il devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation :
- avec les services techniques de la commune.
- avec les propriétaires riverains.
- avec les services et sociétés chargés des divers réseaux souterrains et aériens.
- avec les entrepreneurs chargés d'autres travaux, soit dans I’enceinte du chantier, soit a sa
proximité immédiate.
L’entrepreneur est chargé des demandes d'arrétés de voirie délivrés par les autorités
compétentes (Commune, ATD, Préfecture, etc.), pour la réalisation de ses travaux.
Il devra en outre obtenir auprés des services de I’Agence Technique Départementale, les
autorisations nécessaires pour la réalisation de ses travaux sur les voies dont celle-ci serait
gestionnaire.
Préalablement au démarrage de ses travaux, 1’entrepreneur fournira pour chaque secteur, des
plans de phasage complétés par le plan du projet de balisage et de protection correspondant
(signalisation, jalonnement, rampes de défilement, flash, etc.), les feux provisoires
éventuellement nécessaires ainsi que le planning détaillé par phase.
Tous les renseignements nécessaires a I’entrepreneur pour ces ententes devront étre réclamés,
en temps utile, au maitre d’ceuvre.

1.11. CONCESSIONNAIRES
Avant toute intervention sur le site, I’entrepreneur devra établir ses Déclarations d’Intention
de Commencement des Travaux (DICT) nécessaires et procéder avec les services publics ou
privés concernés a la reconnaissance des différents réseaux existant dans I’emprise ou a
proximité immédiate de ses travaux.
L'entrepreneur du présent lot devra intégrer dans ses travaux les différents éléments (qualité
des matériaux et tracés) qui lui seront fournis par les différents concessionnaires et leur
soumettre a I'accord ses plans et descriptifs de travaux.
Il devra également adapter ses ouvrages aux différentes demandes formulées par les
concessionnaires et ce dans le cadre du marché, ainsi que de les informer, en temps utile, de
ses différentes interventions.
Enfin, il devra I'établissement et la fourniture de plans de récolement spécifiques a chaque
réseau, conformes a leur cahier des charges et ce en autant d'exemplaires qui leur seront
nécessaires.
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1.12. MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX EXISTANTS.

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a I’expiration du délai de garantie du maintien en bon
¢tat des voies, réseaux, clotures et installations de toutes natures, publiques ou privées,
affectés par ses propres travaux.
Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation générale ou locale,
I’exécution des services publics (ramassage des ordures...) ainsi que 1’écoulement des eaux
superficielles ou profondes. L’entrepreneur supportera sans ¢lever a ce sujet aucune
réclamation ni prétendre a aucune indemnité ou allongement du délai contractuel, les
interruptions de travail, génes, sujétions ou fausses manoeuvres quelconques qui en seraient la
conséquence, installera a ses frais conformément aux instructions de la direction des travaux,
tous les passages provisoires nécessaires pour assurer I’acces des propriétés riveraines et
I’exploitation des services dont les ouvrages ou les véhicules empruntent la voie publique. La
direction des travaux aura le droit en cas d’urgence a la suite d’une injonction restée sans
effet, de prendre d’office et aux frais de I’entrepreneur les mesures nécessaires pour remplir
ces conditions. L’entrepreneur devra dans tous les cas, prévenir les concessionnaires
intéressés et signaler suffisamment tot a la direction des travaux, les permissions, les arréts ou
dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra a ses frais assurer le
placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante. Toutes les mesures
nécessitées par I’exécution des travaux détaillés au présent article resteront a la charge de
I’entrepreneur.

1.13. ECOULEMENT DES EAUX.
L’entrepreneur devra sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les
mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages
susceptibles d’étre intéressés. Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de
surface et les sources au moyen de tous dispositifs agréés par la direction des travaux. Si les
circonstances 1’y obligent, I’entrepreneur devra installer aux endroits convenables, les pompes
et accessoires (tuyau d’aspiration et de refoulement, canalisations ou goulottes pour
I’écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I’évacuation des eaux rencontrées. En
résumé¢, il aura la charge d’assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a I’assainissement du chantier de fagon a ce que tous les ouvrages soient exécutés
a sec. Ces sujétions font partie des aléas normaux de I’entreprise et ne donneront lieu a aucune
rétribution spéciale. L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a
aucune indemnité en raison de la géne ou de I’interruption du travail, des pertes des matériaux
ou de tous les dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eau d’infiltration ou de celles
consécutives aux phénomenes atmosphériques.

1.14. SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE
PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS.

Les sujétions de toute nature et les retards qui pourraient résulter de la découverte de
canalisations, cables, conduites etc. de toute nature non repérés avant le début du chantier et
de la nécessité de leur maintien en service ainsi que de la présence de chantiers de travaux
nécessaires a la pose, au déplacement ou a la transformation de ces installations, ne donneront
lieu a aucune indemnité, ni plus value. L’attention de I’entreprise est particulierement attirée
sur les sujétions qui résulteront pendant toutes la durée des travaux de la nécessité de
restreindre au maximum la géne apportée dans I’exploitation du domaine public ou privé.
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1.15. TRAVAUX AU VOISINAGE DES LIGNES DES CANALISATIONS
ELECTRIQUES ET DES CONDUITES DE GAZ.
Les dispositions mentionnées dans le présent article correspondent a I’application des textes
réglementaires. L’entrepreneur avant d’effectuer les travaux de terrassements, de fouilles, de
forages ou d’enfoncement, devra s’informer auprés du représentant local de la distribution
d’énergie électrique de canalisations électriques souterraines a I’intérieur du périmetre des
travaux projetés ou a moins de 1.50m. de ce périmetre.

1.16. POUSSIERES
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas générer de
poussieres de quelques origines qu'elles soient. L’entrepreneur devra procéder a tous les
arrosages des pistes afin d'éviter la formation de poussieres. L’entrepreneur est civilement
responsable des accidents de toute nature qui auraient pour cause un manquement aux
préconisations citées ci-dessus.

1.17. MOTEURS ET APPAREILS MECANIQUES.
Au cas ou les travaux nécessiteraient 1’emploi de moteurs ou appareils mécaniques,
I’entrepreneur devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en
vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le fonctionnement des moteurs et
appareils devra €tre réalisé de manicre a réduire au minimum la géne imposée aux riverains et
usagers, en particulier des mesures spéciales devront étre prises pour limiter le bruit produit
par les moteurs, outils ou appareils employés sur le chantier. Les matériels utilisés sur les
chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent satisfaire a la réglementation
fixée en vigueur relative a I’insonorisation des engins de chantier.
Le maitre d’ceuvre pourra interdire I’emploi sur le chantier, sans indemnité pour
I’entrepreneur, de tout appareil ou engin qui ne satisferait pas a cette réglementation.

1.18. SIGNALISATION DES TRAVAUX.
L’entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur conformément a
I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routi¢re livre 1, huitiéme partie, édition
2000, « Signalisation Temporaire ».
L'entrepreneur devra assurer la signalisation, au besoin la cloture et la garde de jour comme
de nuit de ses chantiers et dépots de matériaux, établir les barrages nécessaires aux
interdictions ou modifications de circulation.
L’entrepreneur devra toutes les signalisations temporaires de chantier et aussi les informations
aux usagers a mettre en place au droit des différentes voies de circulation aprés entente avec
les services techniques de la commune et de I’ATD sur le continu.

1.19. ENLEVEMENT DES MATERIELS ET DES MATERIAUX SANS
EMPLOI.

L’entrepreneur devra procéder, au fur et a mesure de I’avancement de ses travaux, dans le
délai maximum de quinze jours apres I’achévement de ceux-ci, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements qu’il aura occupés, soit pour implanter ses baraques ou installations
de chantier, soit pour y déposer les matériaux nécessaires a ses travaux.
Faute de satisfaire a cette condition, il sera soumis a une pénalit¢ de 100,00 euros par jour
calendaire, non limitative, qui se cumulera le cas échéant, a la pénalit¢ de retard. Cette
pénalit¢ sera applicable a chacun des emplacements et lieux de dépdt utilisés par
I’entrepreneur.
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1.20. AIRES DE STOCKAGE.
L’Entreprise ne pourra en aucun cas stocker, méme d’une fagon provisoire, de matériels ou
matériaux en dehors de la zone délimitée par les palissades qui correspondent a 1’emprise du
chantier sauf accord de la Maitrise d’ouvrage.
Une aire de stationnement devra étre réservée a I’intérieur de I’emprise, le stationnement sur
les voies publiques ne sera pas toléré.

1.21. GESTION DES DECHETS.
Les déchets de chantier feront I’objet d’un tri sélectif par type de produits recyclables ou non,
soit par tri sur le site par la mise en place de bennes ou containers adaptés, soit par tri et dépot
en déchetterie.

1.22. PLAN DE GESTION DES EFFLUENTS DE CHANTIER ET
POLLUTIONS

En préalable, I’entrepreneur devra présenter un plan de gestion des effluents de chantier et
pollutions et mettre en place des mesures préventives.
Les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour I'homme ou l'animal sont a
évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération, tous les autres produits sont transportés
en décharge publique. Si d'autres pollutions étaient découvertes ou des produits polluants ou
dangereux mis a jour, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'interrompre les travaux le temps
nécessaire pour consulter les services compétents et résoudre les problemes de pollution.
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2. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX.

2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX.

L'entrepreneur indiquera quinze jours au moins avant leur approvisionnement, la
provenance précise des matériaux qu'il envisage d'utiliser. Cette indication devra étre
accompagnée de toutes justifications démontrant que les matériaux proposés répondent
bien aux spécifications imposées.

Toute livraison exécutée avant 1’agrément du Maitre d'(Euvre sera faite aux risques et
périls de I’entrepreneur. Si les matériaux mis en ceuvre sont refusés, le Maitre d'(Euvre
pourra exiger leur remplacement immédiat. Tout changement dans I’origine des matériaux
devra recevoir dans les conditions ci-dessus définies, 1’agrément du Maitre d'Euvre.

2.2. ESSAIS DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront avant leur emploi, présentés au maitre d’oeuvre. Celui-ci
prescrira éventuellement les essais a faire subir aux matériaux fournis par 1’entrepreneur.
Les essais seront a la charge de I’entrepreneur. Ils seront exécutés par un laboratoire, une
station ou un organisme compétent choisi par le maitre d’oeuvre.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et
aux frais de I’entrepreneur dans le délai qui sera fixé par le maitre d’oeuvre lors de la
notification de refus. Faute par ’entrepreneur de se conformer a cette prescription, il sera
procédé d’office, par le maitre d’ouvrage aux frais, risques et périls de I’entrepreneur, sans
qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.

L'entrepreneur devra soumettre dans un délai maximal de deux semaines des échantillons
de tous les matériaux utilisés.

2.3. PRESCRIPTIONS GENERALES - NORMALISATION.

Indépendamment des dispositions particulieres imposées sur le présent cahier des charges,
les matériaux devront répondre aux prescriptions édictées par les normes francaises
homologuées ainsi que par les cahiers des prescriptions communes et des clauses
techniques générales applicables aux marchés des travaux publics et notamment les
fascicules se rapportant aux travaux faisant partie de I'entreprise. Ces documents qui ne
sont pas joints au présent dossier mais dont l'entrepreneur reconnait avoir une parfaite
connaissance :

Les travaux objets du présent marché seront impérativement soumis aux réglements,
normes et décrets encadrant la mise a disposition des « équipements sportifs en acces
libre » (EN 15312 de mai 2007 et décret 07-1133 du 24 juillet 2007 et EN 1176 -1), celles
concernant les équipements sportifs (NF S — 52 -01) et celles en vigueur a la date de
soumission des offres.

Les ¢léments qui seront installés devront faire I’objet d’une copie de [’attestation de
conformité aux exigences de sécurité, délivré par un bureau de controle.

Les ¢léments formant la structure devront étre conformes aux normes telles que celle
concernant la protection contre les coincements de doigts et de téte (EN 15312 et EN 1176
— 1), I’incitation a grimper (EN 15312) etc.

Les agrées sportifs, tels que les cercles de basketball, les buts de futsal et de handball seront
conformes au décret 96 — 495 et aux normes NF EN749, NF EN748 et NF EN1270.
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2.4. TERRAIN MULTISPORTS

Le maitre d’ouvrage attendra avant tout des prestations de qualité, conformes a la
réglementation en vigueur, une structure solide, une assurance de sécurité des usagers et
une longévité des éléments installés. Il attachera aussi une importance au confort
acoustique de la structure (anti-vibration et anti-bruit) tant dans son efficacité que dans sa
longévité.

Tout équipement de jeux devra offrir toutes les garanties requises sur le plan de la
conception, de la sécurité, de la durabilité¢ et de la facilit¢ d’entretien : ininflammables,
forte résistance a 1’usure et aux chocs et résistant au vandalisme.

Terrain multisports dimensions 24,20 x 12,40m.

— Acier galvanisé, finition thermolaquée, RAL 7040 gris clair avec poteaux et arriére
buts RAL 3004 rouge Bordeaux

— Poteaux diam. 90mm. ép2mm. sur platine, bouchonnage soudé des dessus de
poteaux.

— Palissades a barreaudage vertical dont une palissade a ouverture deux vantaux
verrouillable, 2 Palissades latérales hauteur hors sol 1,10m. avec 2 poteaux de
volley 2,50m. et 4 buts brésiliens largeur 1,00m. cadre barreaudé courbé

— 2 frontons de 12,40m. Hauteur 3,30m. en partie centrale et 2,20m. de part et
d'autre sur double poteaux; comprenant 2 buts multisports ouverts latéralement
avec barres anti cycles et un passage PMR mécanique. Cage arri¢re hauteur 2,20m.
longueur 3m. double poteau central

— 2 paniers de basket avec barres de soutien sur frontons, filets polyamide tressé
diam. 4mm.

— Filet pare-ballons sur un fronton, maille 45x45mm. en polypropyléne sans nceuds,
traité anti UV. fil diam. 2,3mm. ralingué sur le périmétre, poteaux hauteur Sm.

— Panneau d'information aux usagers bridé sur osssature du but, plaque Trespa 8mm.
0,80x0,20m.

— Boulonnerie et visserie inox y compris tous accessoires.

2.5. ASSIS DEBOUT
Assis debout métallique finition idem stucture multisports, longueur 2,00m. hauteur
hors-sol 1,30m. poteaux verticaux 90mm. cintrés, sur platines, lisses 60mm.

2.6. FILET DE VOLLEY
Filet de Volley 9x1m. mailles 100mm.Filet polypropyléne noir sans nceuds de 3mm.
Bande PVC fluo jaune en partie haute et latérale. Cordon de tension et renforts
latéraux.

2.7. FILET DE BASKET ANTI VANDALISME
Filet basket anti vandalisme Cable Hercule Smm. noir

2.8. TRACAGE DES SURFACES DE JEUX

Tragage des surfaces de jeux, Hand, foot, basket en trois couleurs, fourniture de
peinture compatible avec le support application et marouflage
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2.9. PARE BALLON LATERAL

Pare ballon latéral, longueur 20m., hauteur hors-sol Sm.

— Poteaux galvanisés plastifiés diam. 90mm. avec jambe de force, finition poudrage.
Grillage simple torsion en partie basse, hauteur 2m. diam 2,7mm. maille 50mm.
galvanisé plastifié.

— Filet de protection supérieur sur 3m. maille 140mm. polypropyléne sans noeuds
anti UV, 30gr/m?, cable acier galvanisé gainé vert diam. Smm. pour fixation haute
du filet, tendeurs serre-cables y compris tous accessoires,

2.10. FICHES TECHNIQUES

Tout équipement sera accompagné d’une fiche technique, notice de montage, plan
d’implantation, plan de scellement, certification normative, notice d’entretien, et rapport
de charge in-situ et rapport de réception.

2.11. MODELE

Le candidat aura toute latitude pour proposer des matériels et modeles, sous réserve qu’ils
soient au moins équivalents en qualité, dimensions, forme, aspect, etc... a ceux demandés
dans le présent CCTP.

Le candidat retenu devra justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de
livraison délivrés par le responsable de fabrication, a défaut, par un certificat d’origine ou
autres pieces.
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3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. ETAT DES LIEUX.

L'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et déclare s'étre rendu personnellement
compte de leur situation exacte, de I'importance de la nature des travaux a effectuer, et de
toutes les difficultés pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements donnés sur les plans ne constituent que des éléments d'informations
qu'il appartient a I'entrepreneur de vérifier sous sa responsabilité.

Dans l'hypotheése ou des erreurs ou des omissions apparaitraient dans les plans ou les
pieces écrites, l'entrepreneur devra le faire savoir sous trois jours, passé ce délai, toutes les
réclamations seront nulles et non avenues et l'entrepreneur devra exécuter les travaux
dans les reégles de I'art sans possibilité de paiement supplémentaire.

3.2. DOCUMENTS D'EXECUTION.

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de vérifier sous sa
responsabilité les cotes figurant sur les plans, dessins ou croquis ainsi que les quantités
prévues. Sous réserve de cette vérification et des modifications de détail qui pourraient
éventuellement recevoir l'agrément du Maitre d'(Euvre, l'entrepreneur est tenu de se
conformer aux plans d'ensemble et de détails joints au présent marché.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui
sont a soumettre a I'agrément du Maitre d'Buvre devront étre présentés en temps opportun
pour qu'ils puissent étre examinés ou modifiés sans apporter aucun retard a la poursuite
normale des travaux.

La vérification et la mise au point des documents présentés par 1'entrepreneur laisseront
entiére la responsabilité du titulaire du marché.

La vérification et l'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu'ils
ne sont pas contraires aux prescriptions des pieces écrites ou des dossiers.

Il appartient a l'entrepreneur titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services
publics et de demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour
l'exécution des travaux.

3.3. DELAI DE PRESENTATION DES DOCUMENTS.
L’entrepreneur devra fournir les documents suivants dans les quinze jours qui suivent 1’ordre
de service:
e Programme d’exécution des travaux et Projet d’installation de chantier,

3.4. PLANNING DES TRAVAUX.
L’entrepreneur est tenu de respecter le planning, scrupuleusement et impérativement,
exception faite des délais supplémentaires dus aux intempéries. Les travaux de viabilités
doivent permettre une circulation aisée des riverains. Le planning est établi par le maitre
d’ouvrage.
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3.5. CONTROLE DES TRAVAUX.
L’entrepreneur sera tenu de laisser a tout moment, les responsables chargés du controle ou les
représentants du maitre d’ouvrage, de pénétrer sur le chantier, de le visiter, de prendre toutes
dispositions pour leur permettre d’exercer leur mission dans les meilleures conditions.
L’entrepreneur aura un représentant permanent qualifié et ayant pouvoir de décision sur le
chantier. Ce représentant devra €tre mis en place pour toute la durée du chantier.

3.6. COMPTES RENDUS D’EXECUTION DES TRAVAUX.
L’entrepreneur sera tenu de transmettre un compte rendu hebdomadaire des travaux exécutés
qui devra parvenir au maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre au plus tard le vendredi suivant.
Y seront consignés les prestations exécutées, leur point d’avancement, le secteur
d’intervention.

3.7. VISITES DE CHANTIER.

Des visites de chantier seront faites en présence de ’entrepreneur et feront 1’objet d’un
compte rendu dressé contradictoirement. Ces visites de chantier seront déterminées un jour
fixe par le maitre d’ouvrage et toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire. L.’entrepreneur ou son
représentant sera tenu d’assister aux visites de chantier fixées par le maitre d’ceuvre. Seront
notifiés sur les comptes rendus, les directives pratiques d’exécution des prestations données
verbalement a 1’entrepreneur ou son représentant, les défectuosités ou retards constatés, ou
tout élément pouvant intéresser la marche du chantier. Ces directives tiennent lieu d’ordre de
service. La date d’effet des directives ou des constats est celle de la visite du chantier et non
celle de la réception des comptes rendus par 1’entrepreneur.

3.8. CHANTIER.
L’entrepreneur devra s’assurer et effectuer le dégagement des emprises de chantier. En fin de
semaine, 1’entrepreneur aura soin de ranger correctement son matériel en un endroit indiqué
par le maitre d’oeuvre, apres avoir nettoyé le chantier.

3.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.9.1. Installation, signalisation
L’entrepreneur doit la fourniture et I’installation de chantier conformément a la
réglementation en vigueur, la fourniture et la mise en place de clotures de protection type
‘chantier’ répondant aux normes en vigueur ceinturant les zones de stockage et matériels et
toutes les zones d'intervention présentant un risque conformément a la réglementation en
vigueur.
L’entrepreneur doit la mise en place des dispositifs de signalisation temporaire de chantier,
conformément a la réglementation en vigueur.

3.9.2. Piquetage implantation
L’entrepreneur doit I’implantation en plan et en altitude compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles a partir des points donnés par le maitre d’oeuvre, il doit la vérification de ces
points par un géometre (honoraires dus par le présent lot). Il effectuera toutes les opérations
topographiques complémentaires pour I’implantation de ces ouvrages. L approbation de
I’implantation par le maitre d’oeuvre n’engage en rien la responsabilité de ceux-ci, ni celle du
maitre d’ouvrage. L entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu
commettre et en supportera les conséquences quelles qu’en soient I’importance et 1’époque de
leur découverte. Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres reperes
fixes existants a I’ouverture du chantier. L’ implantation et le nivellement théorique seront, si
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nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon raccordement avec les ouvrages voisins.
L’entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoique ce soit aux plans qui lui ont été remis,
par contre, il devra signaler au maitre d’oeuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin
qu’il soit porté remede dans les plus brefs délais.

3.10. MISE EN OEUVRE DE LA STRUCTURE
La structure du terrain multisports est a poser sur la surface enrobée préalablement par le lot1:
Travaux de viabilités et aménagements paysagers.
Le mode de pose choisi par le maitre d’ouvrage est la pose sur plots préalablement réalisés sur

la plateforme empierrée livrée par le lot 1.

Les travaux comprennent :

Phasel : ’implantation des ancrages, la réalisation des fouilles et la réalisation des massifs
d’ancrage béton. Séchage 21 jours.

Phase2 : Apres réalisation de la plateforme enrobée, implantation, fixation des poteaux a
’aide de chevilles a frapper, assemblage de tous les ¢léments.
Mise en place des protections de boulonnerie et systéme anti-bruit.

3.11. TEST DE CONFORMITE

Test de conformité comprenant le déplacement, le contrdle des équipements suivant le décret
07-1133 de juillet 2007, la rédaction d'un rapport et la remise au maitre d’ouvrage.

3.12. GARANTIE

La résistance mécanique de la structure en acier, le systéme anti-bruit seront garantis 10 ans.
Les ¢léments de fixation et le traitement contre la corrosion seront garantis 10 ans.

Le titulaire du marché devra fournir, pendant la période de garantie de I’équipement, les
picces de rechanges originales pour le remplacement des pi¢ces défectueuses.

Le prix des prestations inclura donc les actions correctives sous garantie.
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