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1.1.1 - OBJET DU MARCHE

La réalisation d’aménagements de sécurité routière dans le bourg d'ELLIANT

1.1.2 - PHASAGE DES TRAVAUX

1.1.3 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.4 - CONNAISSANCE DES LIEUX

1.1.5 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

1 - GENERALITES

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent l'exécution 

des travaux du lot unique VRD

Le marché est passé en vertu des dispositions indiquées dans le Cahier des Clauses 

Administratives Particulières.

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans VRD et ne 

présente aucun caractère limitatif. Les entreprises doivent exécuter, comme étant compris dans 

leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait 

achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages à exécuter qu’elles 

auront énoncées dans leurs offres.

Ils sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de l’emplacement, des conditions générales 

régionales et locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie 

électrique, des servitudes éventuelles, des possibilités d’accès et de stockage des matériaux, des 

possibilités d’installations de chantier, etc.…

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des 

lieux et en général, de toutes les conditions pouvant, en quelques manières que ce soit, influer sur 

l’exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 

suppléments d’ouvrages ou de prix.

L’Entrepreneur devra prendre possession du terrain dans l’état où il se trouve, étant entendu qu’il 

l’a examiné avant de remettre sa soumission et fait les réserves qu’il aura jugées utiles d’émettre à 

ce moment.

Les travaux s’effectueront en une seule tranche.

Les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d’adresser leur déclaration d’intention de 

commencement des travaux aux diverses administrations ou établissements suivant le modèle mis 

au point par l’administration.

Il est précisé qu’en cas d’absence de demande ou de non-respect de ces autorisations 

administratives, les entrepreneurs contrevenants seraient seuls responsables vis à vis de l’autorité 

administrative, à l’exclusion de tout recours à l’encontre du Maître d’Ouvrage ou du Maître 

d’oeuvre.

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des 

lieux et terrains où doivent être réalisés les travaux.

L’Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer 

un préjudice quelconque à un tiers. L'offre comprend le repérage et protection des réseaux 

existants à conserver ou en service à proximité des travaux.

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.



1.1.6 - IMPLANTATION GENERALE

1.1.7 - NETTOYAGE DE CHANTIER

1.1.8 - ACCES DE CHANTIER

1.1.9 - DOMMAGE AUX TIERS

Il est en outre précisé que si des interventions du géomètre étaient nécessitées par la faute de 

l'entrepreneur ou de ses agents (enlèvement de piquets pendant les travaux), celles-ci seraient à la 

charge de l'entreprise.

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux 

devront être évacués à la décharge publique au choix de l'entreprise, y compris les frais et taxe de 

mise en décharge, au fur et à mesure. Ils ne pourront en aucun cas être stockés sur l'emprise de la 

voirie. Les feux sur le chantier sont catégoriquement interdit.

Pour la réception de fin de travaux, l’ensemble du chantier et de ses abords devront être 

parfaitement nettoyés ; tous les gravois, décombres, résidus de chantier et autres seront évacués à 

la décharge publique.

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra satisfaire aux charges de Police et de Ville, 

ainsi qu'aux ordonnaces en vigueur. Il sera responsable des dommages causés à la voie publique 

par ses véhicules et matériels. L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour éviter 

l'apport de terre et de boues dans les rues desservant le chantier et devra maintenir constamment 

propres les accès au chantier. 

L’Entreprise devra toutes les opérations topographiques complémentaires pour l’implantation de 

ses ouvrages. L’approbation de l’implantation par le Maître d’OEuvre n’engage en rien la 

responsabilité de celui-ci, ni celle du Maître d’Ouvrage. L’Entrepreneur restera seul responsable 

des erreurs qu’il aura pu commettre et en supportera les conséquences, quelles qu’en soient soit 

l’importance et l’époque de leur découverte. Il est tenu de conserver avec soin les bornes de 

propriété ou autres repères fixes existant à l’ouverture du chantier.

L'Entrepreneur ne pourra modifier de son propre chef quoi que ce soit sur les plans qui lui auront 

été remis. Par contre, il devra signaler au Maître d’OEuvre toutes les erreurs, omissions et 

imprécisions qu’il aurait relevées, afin qu’il y soit remédié dans les plus brefs délais.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'application du paragraphe 4 de l'article 471 du Code 

Pénal relatif au nettoiement des chaussées souillées par les camions. Les services de la collectivité 

pourront effectuer eux-mêmes, après notification du maître d'oeuvre, les nettoyages nécessaires 

au compte de l'entreprise responsable.

Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent lot est entièrement responsable de tout dommage 

corporel et matériel occasionné à des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages 

aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprès des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprès des 

services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra à sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions 

nécessaires de sécurité et de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de 

l'exécution des travaux de son lot.



1.1.10 - INTERPRETATION DU C.C.T.P.

1.1.11 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

1.1.11.1 - Prescriptions techniques particulières

1.1.11.2 - Provenance des matériaux

1.1.11.3 - Essais de fournitures

1.1.12 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE
1.1.12.1 - Prescriptions techniques générales

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement 

des ouvrages suivant les règles de l'art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au 

C.C.T.P.

De la même manière, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et ainsi 

qu'au présent C.C.T.P, quand bien même diverses indications de détail ne seraient pas précisées, 

l'entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux 

éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des 

documents graphique et signaler au Maître d’oeuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait 

constater, ou le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer.

Les indications planimétriques et altimétriques sont portées sur les plans et profils joints au dossier. 

Il est précisé que les cotes indiquées sur les plans sont des cotes de sol fini. L'entrepreneur devra 

effectuer les piquetages complémentaires nécessaires à une parfaite exécution du travail.

Tous les matériaux employés pour ce marché devront être de nature et de qualité correspondant 

aux normes françaises et européennes en vigueur à la date de remise des offres. A défaut, ils 

devront faire l’objet d’un avis technique favorable attribué par un organisme agréé par le Ministère 

de l’Industrie. En cas d’absence de normes ou d’avis technique sur les produits, les propositions de 

l’entrepreneur seront soumises à l’approbation écrite du Maître d’oeuvre.

Tous les frais d’essais et de contrôles des matériaux seront entièrement à la charge de 

l’entrepreneur.

L’entreprise du titulaire du présent lot est tenue de respecter l’ensemble des textes, (lois, décret, 

arrêté, exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités à la 

date de la signature du marché.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques 

Particulières et aux ordres de service qui lui seront remis au cours des travaux. Aucune 

modification ne pourra être apportée aux plans sans l'accord écrit du maître d'œuvre. En outre, si 

le marché l'indique, l'entrepreneur peut avoir à fournir toutes les notes de calcul ou plans 

d'exécution demandés par le maître d'oeuvre.

Les matériaux seront conformes aux normes et fascicules en vigueur. Les ouvrages devront 

répondre aux prescriptions des lois, décrets et arrêtés ministériels en vigueur à la date des travaux.

D’une façon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes 

prescriptions devront être présentés et soumis à l’approbation de la maitrise d’oeuvre par 

l'entrepreneur avec tous les échantillons, procès verbaux, documentations et justifications 

nécessaires. En cas d’insuffisance de renseignements, le Maître d’oeuvre pourra demander à 

l’entrepreneur et à la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste 

agréé.

De plus, l'entrepreneur se référera pour tous les ouvrages cités au CCTP au règlement de 

consultation et aux normes françaises en vigueur à la date de la consultation et prendra en compte 

l’ensemble des prescriptions spéciales applicables sur le site.



1.1.12.2 - Obligation de résultat et de conformité

1.1.12.3 - Essais - Mesures

1.1.12.4 - Règles de mise en oeuvre

L'entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur le 

chantier auprès de la Maîtrise d’oeuvre.

. les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de 

réseaux divers;

. l'Arrêté Technique Interministériel du 13 Février 1970

. Le nouvel Arrêté Technique Interministériel du 26 Mai 78

. Le décret du 8 Janvier 1965 (Code du Travail - décret n° 65-48) concernant les réseaux B.T. 

souterrains

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées à obtenir un niveau de 

prestation qui ne peut, en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont 

assujetties les entreprises. En conséquence, outre l’obligation de résultats, c’est l’obligation de 

conformité qui prévaudra à ces préconisations.

L’entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder à ses frais par des organismes agréés 

et en présence du représentant du Maître d’OEuvre, à tous les prélèvements, études, essais, soit 

de laboratoire, soit sur le chantier ou en usine, tels qu’ils sont définis par le présent CCTP.

Le prix de ces essais, mesures, prélèvements est réputé être inclus dans les prix unitaires des 

différents ouvrages concernés.

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions 

générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :

. Norme NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables 

dans la construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routières ;

. Norme NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques 

de compactage d’un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700 

kN.m/m3) ;

. Norme NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées 

routières - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de 

chaussées ;

. Les normes et les spécifications techniques qui déterminent les possibilités d'utilisation des 

granulats de recyclage sont les mêmes que pour les granulats naturels : - norme P 18-101, 

en ce qui concerne les granulats pour chaussées.

. Les normes les plus récentes de l'U.T.E. et de l'AFNOR et plans types les concernant 

(U.T.E. 14-100, U.T.E. 513, etc...)

. La norme HN 11.S.01 publiée par le Service de la Normalisation d'E.D.F. (édition de Juin 

1970)

. Pour le Gaz : Prescriptions de G.D.F. - TG 222

. Norme B 10-601 Produits de carrières - Pierres naturelles - Prescriptions générales 

concernant les pierres naturelles ;

. Norme NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples à 

faible trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-137 Couche de roulement : bétons bitumineux très minces - Définition - 

Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-138 Couche d’assises : graves bitume - Définition - Classification - 

Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - 

Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle ; 

. Norme G 38-061 et NF EN 13252 -  Fonction de séparation entre le sol support et le 

matériau;

. Norme NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-

grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux 

minces - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;



 . Norme NF EN 1340 et NF P 98-340/CN : Bordures de trottoirs et caniveaux;

. Norme NFP 18-821 : Produits de scellement / produits de calage;

. Norme NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de 

chaussées - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - 

Méthodes d’essais.

. Norme NF EN 206-1 Bétons de ciment : spécification, performances, production et 

conformité;

. Fascicule 71 : - Du Cahier des Prescriptions communes applicables aux marchés de TP 

relatif à la fourniture et pose de canalisations d'eau accessoires et branchements.

. Fascicule 70 : - Du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de TP 

relatif aux canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

. Norme NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de 

roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrôle ;

. Norme NF P 98-160 Revêtement de chaussée - Enduit superficiel d’usure - Spécifications;

. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, 

réfection ;

. Norme NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;

. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

. le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

. Les plans du dossier de consultation ;

. Norme NF EN 1176-1 et NF EN 1177 Aménagement des sols aires de jeux

. Les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ;

. Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux » 

(CCTG), en particulier les fascicules communs aux marchés de travaux publics et fascicules 

spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe III) ;

. les normes éditées par le service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA);



2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Piquetage des ouvrages et des tranchées et implantation générale.

LOCALISATION :
A prévoir :
. Pour l'ensemble de l'opération.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

LOCALISATION :
A prévoir :
. Pour l'ensemble de l'opération.
2.2.1

2.3 - REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

LOCALISATION :
A prévoir :
. Pour l'ensemble de l'opération.
2.3.1

L’entrepreneur titulaire aura à sa charge la mise en place les signalisations d’approche, de 

positionnement, de fin de prescription et de jalonnement en cas de détournement de la circulation.

Si pour des raisons d’exploitation, il est nécessaire de prévoir une circulation alternée, celle-ci sera 

à la charge de l’entreprise titulaire ou mandataire du lot concerné, ainsi que la fourniture, la pose et 

la maintenance des feux de chantier durant toute la période des travaux.

Signalisation temporaire de chantier

Repérage des réseaux aériens ou enterrés existants en collaboration avec les entreprises 

intervenant sur le projet. ( ligne téléphonique, électriques, réseaux E.U - E.V et E.P., ...).

Repérage des réseaux existants

Travaux préparatoires

Constat d'huissier

Installation de chantier

2.2 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

La prestation comprend la conception, l'obtention des différentes autorisations, la fourniture et la 

mise en œuvre de la signalisation temporaire de chantier destinée à assurer la sécurité des agents 

de chantier, des usagers de la route ainsi que la protection des ouvrages en cours de réalisation.

En fonction de la situation rencontrée et du programme d’exécution des travaux, le matériel utilisé 

pour la signalisation de chantier devra être conforme aux normes en vigueur et soumis au visa du 

représentant de la MOe.

2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS VRD

L'entreprise du présent lot prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement. Avant le début 

des travaux, il sera dressé un constat d'huissier des abords et de tout ouvrage, privé ou public, que 

l'entreprise estimera nécessaire de décrire, les frais étant à la charge du présent lot. En cas de 

sinistre reconnu, la responsabilité de l'entreprise sera engagée sauf à apporter la preuve du 

contraire.



Dépose soignée et évacuation en décharge agréée ou site indiqué par le maître d'ouvrage :

. Matériel d'éclairage y compris réalimentation du matériel maintenu.

. Mobilier (plots et bordures anti-stationnement, arceaux pour container OM, jardinières,..)

. Signalisation.

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.4.1

2.4.2

2.4.3

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.5.1

2.6 - FOUILLES EN DEBLAIS

LOCALISATION :
A prévoir :
. Pour la réfection des trottoirs et purges.
2.6.1

2.7 - EVACUATION DES DEBLAIS
Transport de la terre végétale et des déblais excédentaires et évacuation en décharge agréée. 

LOCALISATION :
A prévoir :
. Pour les terres provenant des fouilles ci-avant.
2.7.1

La démolition de revêtements, d'ouvrages de fondations, massifs et autres qui se trouveraient dans 

l'emprise de la fouille est due au présent article.

Fouille pour mise à niveau

Evacuation des déblais

Sciage du revêtement, dépose de bordures et caniveaux existants y compris massifs de fondation, 

évacuation en décharge agréée sauf éléments granit triés, nettoyés et soigneusement stockés sur 

palettes mises à disposition du maître d'ouvrage.

Dépose de bordures ou caniveaux béton

Les terrassements en pleine masse comprennent l'exécution des fouilles en déblais pour mise à 

niveau du sol compte tenu de l'encaissement nécessaire pour l'exécution des dallages ou des 

voiries.

Le niveau de fond de fouilles présentera un plan horizontal ou incliné pour les différents plateaux 

résultant des plans.

Toutes les mesures seront prises pour qu'au dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne 

soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte. Les talus seront soigneusement dressés de 

manière telle qu'ils ne présentent ni jarrets, ni irrégularités. Ils seront purgés des terres et des 

pierres qui ne sont pas parfaitement adhérentes ou incorporées au terrain en place. La pente de 

ces talus sera conforme au rapport d'étude de sol ou au maximum, réglée à 3/2 dans les limons et 

1/1 dans la roche.

S'il apparait que la stabilité des sols n'est pas assurée, l'entrepreneur doit prendre d'urgence les 

mesures conservatoires utiles à leur consolidation tel que blindage, épuisement de l'eau ou autre.

Arrachage ou abattage et déssouchement des arbres, taillis broussailles et haies suivant le plan de 

masse. Destruction ou fauchage de toutes les plantes de toutes sortes (broussailles, herbes, 

céréales, etc… existantes sur le terrain au moment de l'exécution des travaux). Evacuation de 

l'ensemble aux décharges agréés ainsi que tout gravois ou déblai en stock, détritus, obstacles 

existants sur le terrain, quelque soit leur nature et leur masse.

Démolition soignée des ouvrages existants non conservés y compris génie civil béton armé, 

enrobés, maçonneries y compris toutes sujétions de découpes, prestations manuelles, matériels de 

démolition et de protection des personnes et des biens, évacuation en décharge agréée.

Coussins berlinois

Panneaux et supports

Bordures et plots antistationnement

2.5 - DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

2.4 - LIBERATION DES EMPRISES



Implantation, traçage, sciage ou tronçonnage sur toute l'épaisseur de la structure.

LOCALISATION :
A prévoir :
. En limite de réfection de voirie et pour la pose des bordures.
2.8.1

LOCALISATION :
A prévoir :
. En raccordement avec les voiries existantes.
2.9.1

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.10.1

2.11 - BORDURES, CANIVEAUX ET PAVES SCELLES

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.11.4

2.12 - ENROBE SUR TROTTOIR
Enrobé sur trottoir et chemin comprenant :

. Compactage soigné.

. Joint émulsionné et sablé

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.12.1 Enrobé sur trottoir

Bordures type T2

Caniveaux type CC1

Caniveaux type CS1

Pavés 20x20x8 d'éveil type podo-tactile

. Dressement et nivellement du fond de forme, y compris apport et mise en œuvre de GNTb 

0/31,5 sur 25cm et façon de pente pour voirie définitive.

. Fourniture et mise en œuvre d'enrobé noir à chaud 0/6 à raison de 100 kg/m² sur 0,05 m 

d'épaisseur.

Pour ancrage des enrobés, réalisation à la raboteuse uniquement et sur toute la largeur 

nécessaire, en raccordement avec les revêtements existants, en périphérie des ouvrages dont le 

nivellement n'est pas modifié, d'engravures permettant en tout point une mise en oeuvre conforme 

des couches de roulement. La prestation comprend le balayage soigné de toute la surface traîtée.

Engravure

2.10 - RABOTAGE
Rabotage mécanique sur toute l'épaisseur de la structure y compris sujétions manuelles pour les 

zones inaccessibles et balayage soigné du support.

Rabotage

Fourniture et pose de bordure et caniveau, compris fouille en terrain de toute nature, empierrement 

0/31.5, lit de pose en béton de ciment, toutes coupes, jointoiement au mortier de ciment, 

remblaiement compacté et évacuation des terres exédentaires, remise en état et en forme des 

abords le long de la bordure.

2.8 - SCIAGE DE CHAUSSEE

Sciage de chaussée

2.9 - ENGRAVURE



LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.

2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.13.4

2.13.5

2.14 - PLUS VALUE POUR RACCORDEMENT DE VOIRIE

. La prépartion du support.

LOCALISATION :
A prévoir :
. En raccordement de voirie existante.
2.14.1

. La fourniture et la mise en œuvre des enrobés y compris les sujétions pour mise en œuvre 

en fortes épaisseurs.

Plus value pour raccordement de voirie

Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 pour plateau surélevé

Purge en enrobés

Réfection de voirie en rive de bordure

Plus value pour la fourniture et la mise en œuvre des enrobés en rechargement sur la voie 

existante pour raccordement après franchissement des caniveaux techniques. Cette prestation 

comprend :

. L'implantation (le raccordement sera suffisamment étendu pour ne pas être assimilé à un 

seuil, une rampe ou un plateau).

. Les sujétions de maintien de l'écoulement des eaux pluviales dans le fil d'eau des bordures

. La fabrication en centrale et suivant une formule agréées par le conseil général.

. Le transport sur le site à pied d'œuvre par camions bâchés y compris sujétions de matériels 

spécifiques pour le transport.

. La mise en œuvre et le compactage dans le respect des règles et des normes y compris 

toutes sujétions manuelles et matérielles. 

. Les sujétions de protection des ouvrages avant remise en circulation.

Béton Bitumineux 0/6 pour reprofilage

Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 sur 6 cm

2.13 - REVÊTEMENT AU LIANT BITUMINEUX
Le prix comprend :

. Les sujétions de préparation de chantier et notamment l'amené du matériel et la 

signalisation spécifique.

. La préparation du support et notamment le balayage et la mise en place d'éventuelles 

protections.

. La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage gravillonnée à l'émulsion de 

bitume à raison de 1 kg/m² de bitume résiduel.



. Le repérage.

. L'implantation.

. Toutes sujétions de fourniture et pose d'accessoires.

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.15.1

2.15.2

2.15.3

Réalisation, en résine à chaud, des marquage au sol de la signalisation horizontale comprenant :

. Implantation et traçage,

. Brossage et nettoyage de la surface à peindre,

. Fourniture et application de la résine à chaud

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.16.1

2.16.2

2.16.3

2.16.4

2.16.5

Fourniture et pose de signalisation verticale de police comprenant :

. La fourniture et la pose de support 80x40 en acier galvanisé.

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.17.1

2.17.2

2.17.3

2.17.4

2.17.5

2.17.6

2.17.7

2.17.8

Panneau fin de vitesse limitée à 30 km/h

Panneau C18

Panneau B15

Repose des supports et panneaux récupérés

. La réalisation des massifs y compris, fouille, évacuation des déblais, coulage du massif, 

raccord de revêtement suivant emplacement.

. Le panneaux de classe 2DG. Une hauteur de passage libre de 2.20 m au minimum sera 

préservée sous les panneaux dans les zones accessibles aux piétons.

Panneau STOP

Panneau pré-signalisation plateau ralentisseur

Panneau signalisation plateau ralentisseur

Panneau vitesse limitée à 30 km/h

Triangles blancs dits dents de requin

Signalisation des STOP

Passage piéton protégé

Résine gravillonnée

2.17 - SIGNALISATION VERTICALE

. L'implantation soumise à validation du maître d'œuvre

Mise à niveau de bouche à clé

Mise à niveau de regard à grille

Mise à niveau de tampon de regard de visite

2.16 - SIGNALISATION HORIZONTALE

La peinture sera normalisée NF2, le marquage devra répondre aux perscriptions de l'ATD 29.

Bandes horizontales de 0,10 m de large

2.15 - MISE A NIVEAU
L'ensemble des ouvrages et matériels existants ou posés par tous les lots VRD seront mis a leur 

cote définitive par le titulaire du présent lot. Cette prestation comprend :

. Le dégagement de l'ouvrage ou du matériel par les moyens appropriés y compris sujétions 

de signalisation, protection, franchissement, évacuation en décharge agréée des déblais.

. La mise à la cote par scellement au cote définitive par un procédé conforme aux règles de 

l'art et soumis au préalable à la validation du maître d'œuvre. 



LOCALISATION :
A prévoir :
. Pour l'ensemble de l'opération.
2.18.1

Ce dossier sera à fournir en trois exemplaires papier + 1 CD-ROM comportant l’ensemble des 

documents aux formats . pdf et .dwg.

Ce dossier comprendra également toutes les pièces écrites et tous les plans d’exécution, notes de 

calcul, etc., mises conformes à l’exécution y compris CD-ROM contenant le ou les fichiers plans au 

format .dwg et .pdf.

Plan de recolement

2.18 - PLAN DE RECOLEMENT
L’entreprise réalisera un plan de récolement, sur fichier informatique fourni, des ouvrages et 

circulations réalisées ainsi que de la topographie de l’ensemble des plateformes livrées.


