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[1- GENERALITES

1.1.1 - OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concernent I'exécution
des travaux du lot unique VRD

La réalisation d’aménagements de sécurité routiére dans le bourg d'ELLIANT
Le marché est passé en vertu des dispositions indiquées dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.
Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans VRD et ne
présente aucun caractére limitatif. Les entreprises doivent exécuter, comme étant compris dans
leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait
achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’'ouvrages a exécuter qu’elles
auront énoncées dans leurs offres.

1.1.2 - PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux s’effectueront en une seule tranche.

1.1.3 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d’adresser leur déclaration d’intention de
commencement des travaux aux diverses administrations ou établissements suivant le modéle mis
au point par I'administration.

Il est précisé qu’en cas d’absence de demande ou de non-respect de ces autorisations
administratives, les entrepreneurs contrevenants seraient seuls responsables vis a vis de 'autorité
administrative, a I'exclusion de tout recours a I'encontre du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre
d’oeuvre.

1.1.4 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des
lieux et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lIs sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de 'emplacement, des conditions générales
régionales et locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie
électrique, des servitudes éventuelles, des possibilités d’accés et de stockage des matériaux, des
possibilités d’installations de chantier, etc....

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des
lieux et en général, de toutes les conditions pouvant, en quelques maniéres que ce soit, influer sur
I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments d’'ouvrages ou de prix.

1.1.5 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L’Entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu’il
I'a examiné avant de remettre sa soumission et fait les réserves qu’il aura jugées utiles d’émettre a
ce moment.

L’Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n’est pas susceptible de causer
un préjudice quelconque a un tiers. L'offre comprend le repérage et protection des réseaux
existants a conserver ou en service a proximité des travaux.

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.



1.1.6 - IMPLANTATION GENERALE

L’Entreprise devra toutes les opérations topographiques complémentaires pour 'implantation de
ses ouvrages. L’approbation de I'implantation par le Maitre d’OEuvre n’engage en rien la
responsabilité de celui-ci, ni celle du Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur restera seul responsable
des erreurs qu’il aura pu commettre et en supportera les conséquences, quelles gu’en soient soit
importance et I'époque de leur découverte. Il est tenu de conserver avec soin les bornes de
propriété ou autres repéres fixes existant a 'ouverture du chantier.

L'Entrepreneur ne pourra modifier de son propre chef quoi que ce soit sur les plans qui lui auront
été remis. Par contre, il devra signaler au Maitre d’OEuvre toutes les erreurs, omissions et
imprécisions qu'il aurait relevées, afin qu'’il y soit remédié dans les plus brefs délais.

Il est en outre précisé que si des interventions du géometre étaient nécessitées par la faute de
I'entrepreneur ou de ses agents (enléevement de piquets pendant les travaux), celles-ci seraient a la
charge de I'entreprise.

1.1.7 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux
devront étre évacués a la décharge publique au choix de I'entreprise, y compris les frais et taxe de
mise en décharge, au fur et a mesure. lls ne pourront en aucun cas étre stockés sur I'emprise de la
voirie. Les feux sur le chantier sont catégoriquement interdit.

Pour la réception de fin de travaux, 'ensemble du chantier et de ses abords devront étre
parfaitement nettoyés ; tous les gravois, décombres, résidus de chantier et autres seront évacués a
la décharge publique.

1.1.8 - ACCES DE CHANTIER

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra satisfaire aux charges de Police et de Ville,
ainsi qu'aux ordonnaces en vigueur. Il sera responsable des dommages causés a la voie publique
par ses véhicules et matériels. L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour éviter
I'apport de terre et de boues dans les rues desservant le chantier et devra maintenir constamment
propres les accés au chantier.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur 'application du paragraphe 4 de l'article 471 du Code
Pénal relatif au nettoiement des chaussées souillées par les camions. Les services de la collectivité
pourront effectuer eux-mémes, apres notification du maitre d'oeuvre, les nettoyages nécessaires
au compte de I'entreprise responsable.

1.1.9 - DOMMAGE AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage
corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages
aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés des
services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions
nécessaires de sécurité et de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de
I'exécution des travaux de son lot.



1.1.10 - INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement
des ouvrages suivant les régles de l'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au
C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et ainsi
qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées,
I'entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux
éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des
documents graphique et signaler au Maitre d’oeuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

Les indications planimétriques et altimétriques sont portées sur les plans et profils joints au dossier.
Il est précisé que les cotes indiquées sur les plans sont des cotes de sol fini. L'entrepreneur devra
effectuer les piquetages complémentaires nécessaires a une parfaite exécution du travail.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres et aux ordres de service qui lui seront remis au cours des travaux. Aucune
modification ne pourra étre apportée aux plans sans I'accord écrit du maitre d'ceuvre. En outre, si
le marché l'indique, I'entrepreneur peut avoir a fournir toutes les notes de calcul ou plans
d'exécution demandés par le maitre d'oeuvre.

1.1.11 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Les matériaux seront conformes aux normes et fascicules en vigueur. Les ouvrages devront
répondre aux prescriptions des lois, décrets et arrétés ministériels en vigueur a la date des travaux.

1.1.11.1 - Prescriptions techniques particuliéres

D’une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes
prescriptions devront étre présentés et soumis a I'approbation de la maitrise d’'oeuvre par
I'entrepreneur avec tous les échantillons, proces verbaux, documentations et justifications
nécessaires. En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d’oeuvre pourra demander a
I'entrepreneur et a la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste
agreeé.

De plus, I'entrepreneur se référera pour tous les ouvrages cités au CCTP au réglement de
consultation et aux normes frangaises en vigueur a la date de la consultation et prendra en compte
'ensemble des prescriptions spéciales applicables sur le site.

1.1.11.2 - Provenance des matériaux

Tous les matériaux employés pour ce marché devront étre de nature et de qualité correspondant
aux normes francgaises et européennes en vigueur a la date de remise des offres. A défaut, ils
devront faire I'objet d’'un avis technique favorable attribué par un organisme agréé par le Ministére
de I'Industrie. En cas d’absence de normes ou d’avis technique sur les produits, les propositions de
I'entrepreneur seront soumises a I'approbation écrite du Maitre d’oeuvre.

1.1.11.3 - Essais de fournitures

Tous les frais d’essais et de contrbles des matériaux seront entierement a la charge de
I'entrepreneur.

1.1.12 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE

1.1.12.1 - Prescriptions techniques générales

L’entreprise du titulaire du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret,
arrété, exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités a la
date de la signature du marché.



1.1.12.2 - Obligation de résultat et de conformité

L'entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur le
chantier auprés de la Maitrise d’oeuvre.

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées a obtenir un niveau de
prestation qui ne peut, en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont
assujetties les entreprises. En conséquence, outre I'obligation de résultats, c’est I'obligation de
conformité qui prévaudra a ces préconisations.

1.1.12.3 - Essais - Mesures

L’entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des organismes agréés
et en présence du représentant du Maitre d’'OEuvre, a tous les prélevements, études, essais, soit
de laboratoire, soit sur le chantier ou en usine, tels qu'ils sont définis par le présent CCTP.

Le prix de ces essais, mesures, prélévements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des
différents ouvrages concernés.

1.1.12.4 - Regles de mise en oeuvre
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
. les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de
réseaux divers;
. I'Arrété Technique Interministériel du 13 Février 1970
. Le nouvel Arrété Technique Interministériel du 26 Mai 78
. Le décret du 8 Janvier 1965 (Code du Travail - décret n° 65-48) concernant les réseaux B.T.
souterrains
. Les normes les plus récentes de I'U.T.E. et de I'AFNOR et plans types les concernant
(U.T.E. 14-100, U.T.E. 513, etc...)
. La norme HN 11.S.01 publiée par le Service de la Normalisation d'E.D.F. (édition de Juin
1970)
. Pour le Gaz : Prescriptions de G.D.F. - TG 222
. Norme B 10-601 Produits de carriéres - Pierres naturelles - Prescriptions générales
concernant les pierres naturelles ;

. Norme NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables
dans la construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres ;

. Norme NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques
de compactage d’'un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700
kN.m/m3) ;

. Norme NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées
routieres - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées ;

. Les normes et les spécifications techniques qui déterminent les possibilités d'utilisation des
granulats de recyclage sont les mémes que pour les granulats naturels : - norme P 18-101,
en ce qui concerne les granulats pour chaussées.

. Norme NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contréle ;

. Norme G 38-061 et NF EN 13252 - Fonction de séparation entre le sol support et le
matériau;

. Norme NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-
grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux
minces - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a
faible trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-137 Couche de roulement : bétons bitumineux trés minces - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;

. Norme NF P 98-138 Couche d’assises : graves bitume - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;



. Norme NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de
chaussées - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre;
. Norme NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de
roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrble ;
. Norme NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d’usure - Spécifications;
. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage,
réfection ;
. Norme NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;
. Norme NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications -
Méthodes d’essais.
. Norme NF EN 206-1 Bétons de ciment : spécification, performances, production et
conformité;

. Norme NF EN 1340 et NF P 98-340/CN : Bordures de trottoirs et caniveaux;
. Norme NFP 18-821 : Produits de scellement / produits de calage;
. Fascicule 71 : - Du Cahier des Prescriptions communes applicables aux marchés de TP
relatif a la fourniture et pose de canalisations d'eau accessoires et branchements.
. Fascicule 70 : - Du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de TP
relatif aux canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.
. Norme NF EN 1176-1 et NF EN 1177 Aménagement des sols aires de jeux
. Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux »
(CCTG), en particulier les fascicules communs aux marchés de travaux publics et fascicules
spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe Ill) ;
. les normes éditées par le service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA);
. le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
. le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
. Les plans du dossier de consultation ;



|2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS VRD

2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entreprise du présent lot prendra le terrain dans I'état ou il se trouve actuellement. Avant le début
des travauy, il sera dressé un constat d'huissier des abords et de tout ouvrage, privé ou public, que
I'entreprise estimera nécessaire de décrire, les frais étant a la charge du présent lot. En cas de
sinistre reconnu, la responsabilité de I'entreprise sera engagée sauf a apporter la preuve du
contraire.

Piquetage des ouvrages et des tranchées et implantation générale.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Pour I'ensemble de I'opération.

2.1.1 Travaux préparatoires
2.1.2 Constat d'huissier
2.1.3 Installation de chantier

2.2 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

La prestation comprend la conception, 'obtention des différentes autorisations, la fourniture et la
mise en ceuvre de la signalisation temporaire de chantier destinée a assurer la sécurité des agents
de chantier, des usagers de la route ainsi que la protection des ouvrages en cours de réalisation.

En fonction de la situation rencontrée et du programme d’exécution des travaux, le matériel utilisé
pour la signalisation de chantier devra étre conforme aux normes en vigueur et soumis au visa du
représentant de la MOe.

L’entrepreneur titulaire aura a sa charge la mise en place les signalisations d’approche, de
positionnement, de fin de prescription et de jalonnement en cas de détournement de la circulation.

Si pour des raisons d’exploitation, il est nécessaire de prévoir une circulation alternée, celle-ci sera
a la charge de I'entreprise titulaire ou mandataire du lot concerné, ainsi que la fourniture, la pose et
la maintenance des feux de chantier durant toute la période des travaux.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Pour I'ensemble de I'opération.

2.2.1 Signalisation temporaire de chantier

2.3 - REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Repérage des réseaux aériens ou enterrés existants en collaboration avec les entreprises
intervenant sur le projet. ( ligne téléphonique, électriques, réseaux E.U - E.V et E.P., ...).
LOCALISATION :

A prévoir :

. Pour I'ensemble de I'opération.

2.3.1 Repérage des réseaux existants



2.4 - LIBERATION DES EMPRISES
Dépose soignée et évacuation en décharge agréée ou site indiqué par le maitre d'ouvrage :

. Matériel d'éclairage y compris réalimentation du matériel maintenu.

. Mobilier (plots et bordures anti-stationnement, arceaux pour container OM, jardiniéres,..)

. Signalisation.
Arrachage ou abattage et déssouchement des arbres, taillis broussailles et haies suivant le plan de
masse. Destruction ou fauchage de toutes les plantes de toutes sortes (broussailles, herbes,
céréales, etc... existantes sur le terrain au moment de I'exécution des travaux). Evacuation de
I'ensemble aux décharges agréés ainsi que tout gravois ou déblai en stock, détritus, obstacles
existants sur le terrain, quelque soit leur nature et leur masse.
Démolition soignée des ouvrages existants non conservés y compris génie civil béton armé,
enrobés, maconneries y compris toutes sujétions de découpes, prestations manuelles, matériels de
démolition et de protection des personnes et des biens, évacuation en décharge agréée.
LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.4.1 Coussins berlinois

2.4.2 Panneaux et supports

2.4.3 Bordures et plots antistationnement

2.5 - DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

Sciage du revétement, dépose de bordures et caniveaux existants y compris massifs de fondation,
évacuation en décharge agréée sauf éléments granit triés, nettoyés et soigneusement stockés sur
palettes mises a disposition du maitre d'ouvrage.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.5.1 Dépose de bordures ou caniveaux béton

2.6 - FOUILLES EN DEBLAIS

Les terrassements en pleine masse comprennent I'exécution des fouilles en déblais pour mise a
niveau du sol compte tenu de I'encaissement nécessaire pour I'exécution des dallages ou des
voiries.

Le niveau de fond de fouilles présentera un plan horizontal ou incliné pour les différents plateaux
résultant des plans.

Toutes les mesures seront prises pour qu'au dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne
soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte. Les talus seront soigneusement dressés de
maniére telle qu'ils ne présentent ni jarrets, ni irrégularités. lls seront purgés des terres et des
pierres qui ne sont pas parfaitement adhérentes ou incorporées au terrain en place. La pente de
ces talus sera conforme au rapport d'étude de sol ou au maximum, réglée a 3/2 dans les limons et
1/1 dans la roche.

S'il apparait que la stabilité des sols n'est pas assurée, I'entrepreneur doit prendre d'urgence les
mesures conservatoires utiles a leur consolidation tel que blindage, épuisement de I'eau ou autre.

La démolition de revétements, d'ouvrages de fondations, massifs et autres qui se trouveraient dans
I'emprise de la fouille est due au présent article.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Pour la réfection des trottoirs et purges.

2.6.1 Fouille pour mise a niveau

2.7 - EVACUATION DES DEBLAIS

Transport de la terre végétale et des déblais excédentaires et évacuation en décharge agréée.
LOCALISATION :

A prévoir :

. Pour les terres provenant des fouilles ci-avant.

2.7.1 Evacuation des déblais



2.8 - SCIAGE DE CHAUSSEE
Implantation, tragcage, sciage ou trongonnage sur toute I'épaisseur de la structure.
LOCALISATION :

A prévoir :
. En limite de réfection de voirie et pour la pose des bordures.
2.8.1 Sciage de chaussée

2.9 - ENGRAVURE

Pour ancrage des enrobés, réalisation a la raboteuse uniquement et sur toute la largeur
nécessaire, en raccordement avec les revétements existants, en périphérie des ouvrages dont le
nivellement n'est pas modifié, d'engravures permettant en tout point une mise en oeuvre conforme
des couches de roulement. La prestation comprend le balayage soigné de toute la surface traitée.

LOCALISATION :

A prévoir :

. En raccordement avec les voiries existantes.

2.9.1 Engravure

2.10 - RABOTAGE

Rabotage mécanique sur toute I'épaisseur de la structure y compris sujétions manuelles pour les
zones inaccessibles et balayage soigné du support.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.10.1 Rabotage
2.11 - BORDURES, CANIVEAUX ET PAVES SCELLES

Fourniture et pose de bordure et caniveau, compris fouille en terrain de toute nature, empierrement
0/31.5, lit de pose en béton de ciment, toutes coupes, jointoiement au mortier de ciment,
remblaiement compacté et évacuation des terres exédentaires, remise en état et en forme des
abords le long de la bordure.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.11.1 Bordures type T2

2.11.2 Caniveaux type CC1

2.11.3 Caniveaux type CS1

2114 Pavés 20x20x8 d'éveil type podo-tactile

2.12 - ENROBE SUR TROTTOIR

Enrobé sur trottoir et chemin comprenant :
. Dressement et nivellement du fond de forme, y compris apport et mise en ceuvre de GNTb
0/31,5 sur 25cm et fagon de pente pour voirie définitive.
. Compactage soigné.
. Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé noir a chaud 0/6 a raison de 100 kg/m?2 sur 0,05 m
d'épaisseur.
. Joint émulsionné et sablé

LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.121 Enrobé sur trottoir



2.13 - REVETEMENT AU LIANT BITUMINEUX

Le prix comprend :
. Les sujétions de préparation de chantier et notamment I'amené du matériel et la
signalisation spécifique.
. La préparation du support et notamment le balayage et la mise en place d'éventuelles
protections.
. La fourniture et la mise en ceuvre d'une couche d'accrochage gravillonnée a I'émulsion de
bitume a raison de 1 kg/m? de bitume résiduel.
. La fabrication en centrale et suivant une formule agréées par le conseil général.
. Le transport sur le site a pied d'ceuvre par camions bachés y compris sujétions de matériels
spécifiques pour le transport.
. La mise en ceuvre et le compactage dans le respect des regles et des normes y compris
toutes sujétions manuelles et matérielles.
. Les sujétions de protection des ouvrages avant remise en circulation.

LOCALISATION :
A prévoir :
. Suivant plan de masse.
2.13.1 Béton Bitumineux 0/6 pour reprofilage
2.13.2 Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 sur 6 cm
2.13.3 Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 pour plateau surélevé
2.13.4 Purge en enrobés
2.13.5 Réfection de voirie en rive de bordure

2.14 - PLUS VALUE POUR RACCORDEMENT DE VOIRIE
Plus value pour la fourniture et la mise en ceuvre des enrobés en rechargement sur la voie
existante pour raccordement apres franchissement des caniveaux techniques. Cette prestation
comprend :
. L'implantation (le raccordement sera suffisamment étendu pour ne pas étre assimilé a un
seuil, une rampe ou un plateau).
. La prépartion du support.

. Les sujétions de maintien de I'écoulement des eaux pluviales dans le fil d'eau des bordures

. La fourniture et la mise en ceuvre des enrobés y compris les sujétions pour mise en ceuvre
en fortes épaisseurs.

LOCALISATION :

A prévoir :

. En raccordement de voirie existante.

2.141 Plus value pour raccordement de voirie



2.15 - MISE A NIVEAU
L'ensemble des ouvrages et matériels existants ou posés par tous les lots VRD seront mis a leur
cote définitive par le titulaire du présent lot. Cette prestation comprend :

. Le repérage.

. L'implantation.

. Le dégagement de 'ouvrage ou du matériel par les moyens appropriés y compris sujétions
de signalisation, protection, franchissement, évacuation en décharge agréée des déblais.

. La mise a la cote par scellement au cote définitive par un procédé conforme aux régles de
I'art et soumis au préalable a la validation du maitre d'ceuvre.
. Toutes sujétions de fourniture et pose d'accessoires.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.15.1 Mise a niveau de bouche a clé

2.15.2 Mise a niveau de regard a grille

2.15.3 Mise a niveau de tampon de regard de visite

2.16 - SIGNALISATION HORIZONTALE
Réalisation, en résine a chaud, des marquage au sol de la signalisation horizontale comprenant :
. Implantation et tracage,
. Brossage et nettoyage de la surface a peindre,
. Fourniture et application de la résine a chaud
La peinture sera normalisée NF2, le marquage devra répondre aux perscriptions de I'ATD 29.
LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.16.1 Bandes horizontales de 0,10 m de large
2.16.2 Triangles blancs dits dents de requin

2.16.3 Signalisation des STOP

2.16.4 Passage piéton protégé

2.16.5 Résine gravillonnée

2.17 - SIGNALISATION VERTICALE

Fourniture et pose de signalisation verticale de police comprenant :
. L'implantation soumise a validation du maitre d'ceuvre
. La réalisation des massifs y compris, fouille, évacuation des déblais, coulage du massif,
raccord de revétement suivant emplacement.
. La fourniture et la pose de support 80x40 en acier galvanisé.
. Le panneaux de classe 2DG. Une hauteur de passage libre de 2.20 m au minimum sera
préservée sous les panneaux dans les zones accessibles aux piétons.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Suivant plan de masse.

2.17.1 Panneau STOP

2.17.2 Panneau pré-signalisation plateau ralentisseur
2.17.3 Panneau signalisation plateau ralentisseur
2.17.4 Panneau vitesse limitée a 30 km/h

2.17.5 Panneau fin de vitesse limitée a 30 km/h

2.17.6 Panneau C18
2.17.7 Panneau B15
2.17.8 Repose des supports et panneaux récupéres



2.18 - PLAN DE RECOLEMENT

L’entreprise réalisera un plan de récolement, sur fichier informatique fourni, des ouvrages et
circulations réalisées ainsi que de la topographie de 'ensemble des plateformes livrées.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires papier + 1 CD-ROM comportant 'ensemble des
documents aux formats . pdf et .dwg.

Ce dossier comprendra également toutes les pieces écrites et tous les plans d’exécution, notes de
calcul, etc., mises conformes a I'exécution y compris CD-ROM contenant le ou les fichiers plans au
format .dwg et .pdf.

LOCALISATION :

A prévoir :

. Pour I'ensemble de I'opération.

2.18.1 Plan de recolement



