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1. GENERALITES

Le présent Cahier des clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les travaux a exécuter, spécifie
les matériaux a utiliser ainsi que les conditions d’exécution pour la réalisation des travaux
d’aménagements d’un espace de loisirs inter générationnel, a proximité immédiate de la mairie, sur la
commune de PLOUDANIEL.

La municipalité envisage la réalisation des aménagements en une tranche unique.

Les travaux sont répartis en 3 lots.

Avec pourle lot1:

Une plateforme générale avec acces piétonniers,

Une plateforme pour entretien d’'une haie végétale existante,
Un réseau primaire et secondaire d’eaux pluviales,

Une piste de glisse universelle en enrobés (Pump Park),
Une plateforme pour une aire de jeux,

Une plateforme pour un terrain multisports,

AN NI NI N RN

Avec pourle lot 2:

v' L’équipement d’un terrain multisports,

Avec pour le lot 3:

v' L’équipement de jeux

v' L’équipement de mobiliers,

v' L’équipement de cléture et portillon autour de l'aire de jeux,

v" Les sols souples de l'aire de jeux en granulats de caoutchouc,

1.1 DECOMPOSITION EN LOTS
Le marché est composé de trois lots :

» LOT 1: AMENAGEMENT DE L'ESPACE LOISIRS - CREATION D’UNE PISTE DE GLISSE
UNIVERSELLE

> LOT 2 : FOURNITURES ET MISE EN CEUVRE D’UN TERRAIN MULTISPORTS

> LOT 3: FOURNITURES ET MISE EN CEUVRE DE JEUX — MOBILIER -CLOTURES.

1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Le marché est composé d’'une tranche ferme.
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IECES CONSTITUTIVES

Les pieces techniques constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises sont les suivantes :

1.3.1 PIECES ECRITES

v Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
v Détail Estimatif Quantitatif (DQE).

1.3.2 PLANS FOURNIS DANS LE DCE

v Plan de projet (vue en plan),

1.3.3 PLANS D’EXECUTION

L’ensemble des documents suivants est a la charge de I'entrepreneur.

v

v
v
v

Plan d’assurance qualité,
Planning des travaux,
Plan d’implantation,

Plan d’exécution sur la base du plan de projet (DCE)

Ces plans d’exécution devront étre remis au maitre d’ceuvre pour approbation et visas, au terme de la

période

préparatoire.

Ce dossier d’exécution devra étre mis a jour et complété pendant toute la durée du chantier par

I'entrepr

eneur.

Les travaux ne pourront démarrer qu’aprés validation de la période préparatoire.
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2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE :
Le projet comprend les prestations suivantes :

% La fourniture et mise en ceuvre d’'un complexe multisport (foot - basket) de dimensions 24,00 X
12,00 sur plateforme en enrobés dimensions 28,00 X 16,00 a la charge du lot 01,

Le multisport comprenant :

v/ Structure main-courante anti-vandalisme métallique, fixation avec insertion de joint
élastomere anti bruit et protégés par bouchons anti-vandalisme

Un panneau amovible pour entrer un petit véhicule de nettoyage,
Buts pour football et handball

Panneaux de basket avec filets,

Bancs assis debout,

Chicane PMR en fond de I'une des deux cages,

Corbeilles intégrée,

Pare-ballon sur un coté (voir plan d’aménagement),

Marquage au sol,

Panneau d'information.

AN N N N N NN

% Les travaux de récolement de I'ensemble des aménagements.

Le complexe multisport et ses équipements seront poses suivant les recommandations précises du
fabricant.

L'entreprise devra la réalisation de tous les massifs de fondation nécessaires (excavation, préparation
des fonds de forme, coulage béton...) a la pose du complexe multisport et de ses équipements ainsi que
tous les scellements particuliers obligatoires a la bonne tenue du jeu ou de I'équipement.

Dans le cas probable de travaux simultanés ou par phases successives, les fondations des
équipements devront étre réalisées avant le tapis d’enrobés de la plateforme, ceci afin d’éviter
les reprises de revétement inesthétiques.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages commandés, doivent étre
prévus par I'entrepreneur et exécutés conformément aux régles de l'art.

L'entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient &tre omis.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans ou dans le
présent CCTP le dispensent d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a l'achévement
des travaux, installations et implantations.

Il devra prendre tous les renseignements auprés des fournisseurs sur les techniques de pose des
éléments décrits dans le présent document.

Cet ensemble sera conforme a la norme NF-EN 15312 « équipement sportif en acceés libre »
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3. PHASAGE - PROGRAMME D’EXECUTION

3.1 CONTRAINTES D’EXECUTION

a) Contraintes générales d'exécution

Le programme tiendra compte :

% des délais, globaux et partiels, fixés par l'acte d'engagement ;

% des sujétions indiquées au C.C.A.P.

b) Contraintes dues au phasage des travaux

L'Entrepreneur devra supporter la géne occasionnée par la réalisation des travaux par phases
successives.

c) Contraintes liées al'hygiéne et a la sécurité

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.

3.2 PROGRAMME D’EXECUTION

L'entreprise devra soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage, le programme d'exécution des travaux
prévus a l'article 4 du fascicule 1 des Clauses Techniques Générales dans un délai maximal de 15 jours
a compter de la notification de la signature du marche.

Le Maitre d'Ouvrage retournera ce programme a l'entreprise, soit revétu de son visa, soit, s'il y a lieu,
accompagne de ses modifications.

Le programme d'exécution fera apparaitre :
» Les dates d'intervention sur le site,

- Les dates de livraison des équipements,

- Les dates de commencement et d'achévement des prestations spécifiques. chaque
planning partiel devra respecter les délais du programme général d'exécution, sans que
I'entrepreneur ne puisse arguer d'une réclamation quelconque,

» Une notice technique avec les certificats d'agrément et échantillons pour les matériaux a fournir
et & mettre en oeuvre,

Ces documents seront fournis au maitre d'oeuvre dans un délai de 10 jours, & compter de la
réception de l'ordre de service de commencer les fournitures ou les travaux.

Les entreprises seront considérées comme engagées par les délais partiels ou totaux fixés par le
programme d'exécution.

Les délais d'exécution des travaux partent de I'Ordre de service de démarrage des travaux du marché.
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3.3 VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant tout exécution, I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'il a a exécuter. Il
signalera au maitre d'ceuvre, avant exécution, les erreurs ou omissions qu'il aurait relevées, ainsi que
les changements qu'il jugerait utiles d'apporter.

A défaut de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées en
cours de I'exécution et des conséquences qui en découleraient. Ainsi, aucun travail supplémentaire, ni
aucune modification dans les travails effectués, provenant de ces erreurs ou omissions, ne feront I'objet
d'une rémunération supplémentaire.

3.4 IMPLANTATIONS ET PIQUETAGE

Ces opérations sont a la charge de I'Entrepreneur selon les prescriptions des articles 97.1 et 9.2 du
C.CA.P.

3.5 RECEPTION INTER ENTREPRISES

Chaque entrepreneur réceptionnera au fur et & mesure les livraisons des fournitures ou I'exécution des
supports faits par d'autres entrepreneurs et avec ou sur lesquels il doit intervenir.

4. REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglements en vigueur
a la date de remise de l'offre.

4.1 MATERIAUX AGREES OU REPERTORIES

Les matériaux agrées exclusivement par le CSTB ou répertoriés et testés par le Laboratoire Central du
Secrétariat d'Etat a la Jeunesse et aux Sports seront présentés sur le chantier avec leur fiche
d'agrément ou d'essais de caractérisation.

Tous les essais de renouvellement des agréments et les essais nécessaires a un complément
d'information du maitre d'oeuvre sur certaines caractéristiques utiles a la construction de I'ouvrage sont
a la charge de I'entreprise.

Tous les essais de controle de conformité seront réalisés par un laboratoire agréé et spécialisé a
la charge de I'entreprise du présent lot.

4.2 MATERIAUX NOUVEAUX - GARANTIES

Tous les matériaux nouveaux seront identifiés et testés aupres d'un Laboratoire agréé et spécialisé.
A défaut, le Laboratoire sera déterminé d'un commun accord entre le maitre d'oeuvre et I'Entreprise.

Sauf stipulations contraires, I'entrepreneur garantira le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue de
ces matériaux nouveaux, posés selon ses spécifications, pendant une durée de 2 ans a partir de la date
de réception de I'ensemble des travaux du présent marché.

L'entrepreneur s'engage a remplacer les matériaux défaillants par un matériau traditionnel ou agréé sur
simple demande du maitre d'ouvrage pendant le délai de garantie.
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5. QUALITE

5.1 EXIGENCES : PRESCRIPTIONS, SPECIFICATIONS

Les exigences en matiére de qualité se traduisent soit sous forme de spécifications (exigences de
résultats) soit sous forme de prescriptions (exigences de moyens).

Dans le cadre du contrdle, les spécifications feront I'objet du contr6le dit de "conformité".

Les prescriptions feront, elles, I'objet d'un contrdle en cours de production ; les acceptations de produits,
de matériel ou de I'ensemble de la chaine de réalisation sont préalables au démarrage de production.
Cette acceptation de I'ensemble de la chaine sera conditionnée par I'acceptation provisoire de chacun
de ses maillons.

L'ensemble des moyens sera précisé dans le Plan Assurance de la Qualité (P.A.Q.), présenté par
I'Entrepreneur.

Les chapitres correspondants aux différentes techniques précisent les prescriptions et spécifications du
présent marché.

De facon générale, les spécifications sont relatives :
= ala qualité des constituants;
» 3 lafabrication;
= ala qualité de mise en ceuvre,

= Matériaux agrées ou répertoriés :

5.2 PRINCIPES GENERAUX DE GESTION ET D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Principes Généraux :

Le Plan d’assurance Qualité (P.A.Q) est proposé par I'Entrepreneur lors de la phase de préparation.

Le P.A.Q. doit étre pour I'entreprise le moyen d'expliciter les dispositions adoptées pour atteindre la
qualité requise, tant sur les matériaux, produits et composants que sur les méthodes d'exécution des
travaux.

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il lui appartient également d'apporter la preuve
formelle, tout au long de I'élaboration des matériaux, produits et composants entrant dans la constitution
de l'ouvrage, que la qualité requise est atteinte.

Ceci implique, de la part de I'Entreprise, de mettre en ceuvre un contréle interne a la chaine de
production (y compris chez les sous-traitants et fournisseurs) qui permet d'assurer que les travaux
considérés sont exécutés conformément aux regles préétablies, et de mettre en ceuvre également un
contrble externe qui aura pour mission principale de :

v vérifier que le contrble interne est bien exécuté ;

4 assurer la surveillance du respect des prescriptions ;

v vérifier que les produits et les travaux sont conformes aux spécifications du marché ;
v fournir, pour les contréles dont il a la charge, une attestation de conformité.

Les laboratoires responsables du contr6le externe doivent avoir fait I'objet d'une "Labélisation Qualité"
reconnue.

Les controles externes, feront I'objet de procés-verbaux signés par le responsable de cette entité qui
seront transmis au Maitre d’CEuvre.
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5.3 CONSISTANCE DU P.A.Q.

Selon les principes définis précédemment a l'article 5.1, la consistance du P.A.Q. doit comporter :

AN N NN Y N N NN

Les plannings d’enclenchement des taches,

Le mode technique opératoire,

Les exigences en matiére d'assurance qualité,
Les taches ou les opérations sensibles,

Les moyens en personnel,

Les moyens en matériel,

Les fournisseurs,

Les sous-traitants,

L'organisation des contrdles internes et externes,

Le traitement de non-conformités.

5.4 CONTROLE INTERNE

Le contrble interne est réalisé sous l'autorité du responsable de la chaine de production. Il comprend les
points suivants :

541

v

v

54.2

543

544

APPROVISIONNEMENT DES CONSTITUANTS
Organisation de l'approvisionnement, du stockage,

Vérifications courantes de conformité des constituants, prise en charge et maintien en état
qualitatif et quantitatif des constituants avant emploi.

CONTROLES PREALABLES ET REGLAGES

Exécution des réglages selon les indications des articles correspondants.

MODALITES D'EXECUTION, RESPECT DES CONSIGNES ET SURVEILLANCE DES
MATERIELS

Contrdle du respect des consignes et du bon fonctionnement des matériels.
Modalités de réalisation des prestations concernant le contrdle du respect des consignes

adoptées pour le processus de fabrication et du respect des réglages adoptés et des
modalités d'emploi des matériels définies au cours des étapes de réalisation.

VERIFICATION SOMMAIRE DU PRODUIT FABRIQUE ET DE L'OUVRAGE

Le P.A.Q précise les opérations réalisées a ce titre.

545

MAITRISE DES PROCEDURES

A chaque procédure, sera associée une fiche type de suivi renseignée a chaque exécution de tache ou

de trava

ux et permettant d'attester du contrdle interne.
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5.5 CONTROLE EXTERNE

Le controle externe est réalisé sous l'autorité d'un responsable indépendant de la fabrication, mandaté
par la Direction de I'Entreprise et relevant d'elle : les résultats de ce contrble feront I'objet de procés-
verbaux signés par le responsable et transmis au Maitre d'Oeuvre sous 24 heures.

5.5.1 SURVEILLANCE DU CONTROLE INTERNE
v Vérification du matériel, telle qu'elle est définie par les articles correspondants,

v Vérification des réglages de linstallation et la définition des modalités de fonctionnement,
telles que définies par les articles correspondants.

552 CONFORMITE DES APPROVISIONNEMENTS

v Contréle de conformité des approvisionnements (en granulats, fines, liant, autres ajouts,
matériaux ...)

5.53 PLANCHES DE REFERENCE

v Le contréle externe doit étre trés impliqué dans la préparation et la réalisation des points
sensibles que constitue la plage de référence (point d'arrét).

5.54 EXPLOITATION ET ARCHIVAGE DES RESULTATS

L’entreprise doit préciser les conditions de réalisation de cette exploitation et de l'archivage des
résultats, qui doivent étre explicités et classés sous une forme permettant leur utilisation au titre du
contrble extérieur.

L’entreprise propose un modéle de fiche de contrble externe, qui sera complété a chaque opération de
suivi.

555 ADAPTATIONS NECESSAIRES DU PROCESSUS

L’entreprise définit les modalités de réalisation des adaptations nécessaires du processus en cas de
résultats non conformes.

Dans ce cas, le contrble externe doit joindre lors de la transmission une fiche d'anomalies expliquant les

causes du dysfonctionnement et les mesures confortatives mise en ceuvre pour corriger le défaut.

5.6 CONTROLE EXTERIEUR
D'une facon générale le contrdle extérieur du Maitre d’ouvrage vérifie les respects du P.A.Q. de
I'Entrepreneur :

e Pour la fabrication, le transport et la mise en ceuvre :
Le contrdle extérieur vérifie que les matériels et les méthodes utilisées par I'Entreprise sont
conformes au P.A.Q.

e Pour les essais :
Le contrble extérieur vérifie que le matériel et les modes opératoires sont conformes aux normes
en vigueur (ou aux documents de référence).

e Pour les épreuves de convenance:
Le contrdle extérieur valide les résultats.

e Pour les contrbles de conformité :
Le contr6le extérieur effectue des contrdles inopinés en complément du contrdle externe.

e Pour l'archivage des résultats
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ESPACE MULTISPORT
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Espace Multisports tout métal.

1. DIMENSIONS

Le terrain aura une surface de 288m2 (24 m x 12 m).

Cet ensemble sera conforme a la norme NF-EN 15312 « équipement sportif en acces libre »

2. STRUCTURE

Main-courante comprenant une armature commune anti-vandalisme en acier galvanisé a chaud thermo
laqué polyester (Les matériaux bois seront proscrits pour I'armature). Assemblage de la structure par
manchons aluminium thermo laqués, sans vis ni boulon, scellée par béton.

L’ensemble de 'armature sera équerré par des panneaux cadre acier galvanisé a chaud et thermo laqué
polyester.

Caillebotis renforcé par fer plat vertical et soudé par électro-fusion avec fil horizontal assurant une
surface non blessante.

Chaque panneau devra facilement étre interchangeable dans son ensemble.

Fixation avec insertion de joint élastomeére anti bruit par boulons inox et protégés par bouchons anti-
vandalisme.

Les fonds de cage seront renforcés par deux cadres en caillebottis acier galvanisé et thermo laqué.

La hauteur de la main courante sera de 1 m maximum et celle-ci sera concue de maniere a éviter
quiconque de tenir en équilibre sur celle-ci.

L’intégralité de la structure ne devra pas inciter a I'escalade.

Les frontons auront un design tout en rondeur en forme de demi-cercle ne dépassant pas 3,10 m de
hauteur.

3. EQUIPEMENTS

Le terrain sera équipé de :
v' 2 buts pour football et handball 3 m X 2 m, avec caillebotis en fond de cage.

v' 2 Panneaux de basket hauteur 3m05, avec cercles « anti-casse » testés a 500 kg et filets hercule
diamétre 5 mm anti-vandalisme renforcés par &me en acier galvanisé.

1 Chicane PMR anti deux roues en fond de 'une des deux cages,
1 panneau amovible pour entrer un petit véhicule de nettoyage,
4 Banc assis debout

1 Corbeille intégrée,

AN N NN

1 Panneau d'information

Acces sur le terrain par les fonds de cage avec barres anti deux-roues pour I'une des deux cages, 'autre
étant équipée d’une chicane PMR anti deux roues.
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4. REVETEMENT DE SOL

Revétement en enrobés rouge a la charge du lot 01.

5. GARANTIES :

Le titulaire du marché devra satisfaire aux exigences suivantes :

GARANTIES MATERIAUX

- 15 ANS contre la défaillance de structure.
- 15 ANS contre la corrosion de 'ossature métallique en acier galva.

- 10 ANS pour la fourniture de piéces détachées, y compris les références n’étant plus
commercialisés.

- 5 ANS contre la défaillance du thermolaquage

- 5 ANS contre le délitement des CP laqués.

- 5 ANS contre le vieillissement aux UV des panneaux PEHD ou HPL.
- 5 ANS contre 'usure des filets

GARANTIES DE CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE
- Production obligatoire des attestations officielles de conformité au regard des textes NFS-52-901

- Quialification professionnelle en matiére de réalisations de sports et loisirs :
QUALISPORT 524 Espace sportifs de proximité.

Mention manuscrite « Lu et Approuvé »
Signature de 'entreprise
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