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CLAUSES GENERALES

1 GENERALITES

11

Le présent Cahier des clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les travaux a exécuter, spécifie les
matériaux a utiliser ainsi que les conditions d’exécution pour la réalisation des travaux d’aménagements
d'un espace de loisirs inter générationnel, a proximité immédiate de la mairie, sur la commune de
PLOUDANIEL.

La municipalité envisage la réalisation des aménagements en une tranche unique.

Les travaux sont répartis en 3 lots.

PIECES CONSTITUTIVES
Les piéces techniques constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises sont les suivantes :

111 PIECES ECRITES

v' Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
v' Bordereau de Prix Unitaire (BPU),

v' Détail Estimatif (DE).

112 PLANS FOURNIS DANS LE DCE

v' Plan de projet (vue en plan),

1.1.3 PLANS D’EXECUTION
L’ensemble des documents suivants est a la charge de I'entrepreneur.

Plan d’assurance qualité,

Planning des travaux,

Plan d’installation de chantier,

Plan d’exécution sur la base du plan de projet (DCE)

Plan de calage altimétrique,

AN NN Y NN

Notes de calculs,

Ces plans d’exécution devront étre remis au maitre d’ceuvre pour approbation et visas, au terme de la
période préparatoire.

Ce dossier d’exécution devra étre mis a jour et complété pendant toute la durée du chantier par
I'entrepreneur.

Les travaux ne pourront démarrer qu’apres validation de la période préparatoire.
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2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend toutes les fournitures et I'emploi des matériaux et matériels, ainsi que toutes main
d'ceuvre, énergie et transport nécessaires a la bonne exécution des travaux d’'aménagement de I'espace
loisir inter générationnelle de PLOUDANIEL.

Les travaux seront réalisés en une tranche unique, toutefois, ces travaux pourront étre scindés en autant de
phases que les contraintes techniques du chantier I'imposent sans que les entrepreneurs puissent
prétendre a une rémunération supplémentaire.

L'entrepreneur trouvera dans lI'ensemble des plans joints les éléments permettant d'assimiler le
projet.

Il a a sacharge les calculs complémentaires tant au niveau des voiries que des réseaux.

Consistance des travaux :

Pour le lot 1:

v' Les terrassements, empierrements et revétements des différentes plateformes ;
- plateforme d’acces,
- plateformes de jeux,
- plateforme du multisport,
- plateforme / talus d’entretien de la haie végétale existante,

v' La création du réseau d’eaux pluviales pour 'aménagement,
v' La création d'une aire de glisse universelle en enrobés (Pump Park),

v' Les modelages de terre végétale, préparation et engazonnement de terrains,

Pour le lot 2:

v' La fourniture et mise en ceuvre d’un multisport sur plateforme a la charge du lot 01,

Pour le lot 3

v' La fourniture et mise en ceuvre de jeux sur plateforme a la charge du lot 01 et de mobiliers divers sur
le périmetre de 'aménagement.
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2.1

2.2

TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE DE L'ENTREPRISE

211 PRIX GENERAUX

v' L’élaboration des études et plans d’exécution,
v' Linstallation de chantier,

v' La signalisation de chantier et déviation temporaire,
v' Les implantations générales,

v" Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

2.1.2 TERRASSEMENTS
v" L'implantation générale du projet,
v Tous les terrassements et décaissements,

v' La fourniture, le transport et le stockage des matériaux nécessaires a I'exécution des travaux de
terrassement,

v" L’exécution des empierrements et couches de formes des plateformes et cheminements,

v"  Le stockage de la terre végétale issue du décapage sur site.

2.1.3 VOIRIE

v' L’exécution de la couche de fondation, de base des plateformes et cheminements,
v' Lafabrication, le transport et la mise en ceuvre des enrobés,

v'  Laréalisation de cheminement piéton,
v

La mise a niveau d’ouvrages.

214 ASSAINISSEMENT
v' Laréalisation de fouilles en tranchée, fourniture et pose de canalisations et drains,
v" La construction de regards de visite et regards a grille,

v" Le raccordement sur réseaux et ouvrages existants.

2.15 ESPACES VERTS
v' La préparation de la terre végétale,

v Les engazonnements,

MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR EN COURS DE TRAVAUX

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d'ajouter certains ouvrages ou partie
d'ouvrages aprés la signature du marché.
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3 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1

3.2

3.3

3.4

PRESCRIPTIONS GENERALES

Avant le commencement des travaux, les prescriptions et autorisations précisées a I'article 31 du C.C.A.G.
doivent étre requises :

v" Autorisation d’occupation temporaire du domaine public,

v' Permissions de voirie.

Reconnaissance du chantier, piguetage :

Bien qu'en possession des réponses aux DICT, il appartient a l'entrepreneur de rechercher les
emplacements exacts des canalisations et ouvrages au moyen de sondages.

CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITION DES TRAVAUX

Par le fait méme de sa soumission, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de 'emplacement et
de la nature des travaux, des conditions générales, locales particulieres, des conditions relatives aux
moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d’ceuvre,
en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la
topographie et a la nature du terrain, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires
au début et pendant I'exécution des travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations
peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et les
prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des renseignements
précédents ne pourront que demeurer a leur charge.

CONDUITE DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et personnel suffisants pour assurer un
avancement des travaux compatibles avec le délai fixé dans I'acte d’engagement.

Si I'entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en
vertu des articles du Cahier des Clauses Administratives Générales le maitre d’ceuvre pourra prescrire a
I'entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect de l'alinéa 1 du présent article sans que les
dépenses supplémentaires de matériel ou de main d’ceuvre n’ouvrent droit pour I'entrepreneur a aucune
indemnité ou prix supplémentaire.

DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra, en application de
I'article 2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales, maintenir en permanence sur le chantier, s’il
ne s’y trouve pas lui-méme en permanence, un directeur de chantier et des agents qualifiés.

Le directeur de chantier sera habilité & recevoir valablement tous les ordres de services ou instructions,
accepter les constats et d’'une maniére générale, assurer les relations avec le maitre d’ceuvre comme s'il
s’agissait de I'entrepreneur lui-méme.
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4 ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

4.1 PERIODE PREPARATOIRE

Le tableau ci-aprés comporte une liste non exhaustive des principales opérations a exécuter par
I'Entrepreneur pour I'organisation et la préparation des travaux.

Opération Documents a fournir par Délais
I'Entrepreneur
Programme d'exécution Projet d'installation de chantier

Projet de signalisation de chantier et »
déviation temporaire Au terme de la periode
préparatoire

Plan de phasage des travaux

Planning graphique

Proposition pour origine et Fiches produit, documentations Au terme de la période
nature des matériaux préparatoire

Plan de calage altimétrique

terrassements — bordures - voiries. .
Au terme de la période

Plan de travaux voirie et préparatoire
branchements d’eaux pluviales.

Notes de calculs

4.2 PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
L’entreprise fourni un planning prévisionnel des taches a réaliser sous forme d'un graphique d'avancement.

Le planning est remis a jour par I'Entrepreneur toutes les semaines en tenant compte de I'avancement réel
du chantier et des dispositions arrétées en réunions de chantier. L'examen et la mise au point du nouveau
planning se font dans les mémes conditions que celles retenues lors de son établissement initial.

En complément au programme général, le Maitre d'ceuvre peut exiger la fourniture de programmes
détaillés spécifiques a certaines taches (par exemple enchainement des diverses taches de finition).

4.3 CONTRAINTES D’PEXECUTION
a) Contraintes générales d'exécution
L'Entrepreneur tiens compte des délais fixés par l'acte d'engagement ;
b) Contraintes dues aux circulations routiéres

L'Entrepreneur doit tenir compte de la géne apportée par le maintien de ces circulations aux abords
du chantier. Le chantier en lui-méme est un chantier clos.

c) Contraintes dues au phasage des travaux

L'Entrepreneur doit supporter la géne occasionnée par la réalisation des travaux par phases
successives.

d) Contraintes liées a l'hygiéne et a la sécurité

L'Entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.
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4.4 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX CONCERNES
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont
applicables dont notamment les suivants :
v' e fascicule 2 du C.C.T.G. (Terrassements généraux),

le fascicule 4 du C.C.T.G. (Fourniture d’acier et autres métaux),

le fascicule 23 du C.C.T.G. (Granulats routiers),

ANERNERN

le fascicule 24 du C.C.T.G. (Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a
I'entretien des chaussées),

le fascicule 25 du C.C.T.G. (Exécution des corps de chaussées.),
le fascicule 26 du C.C.T.G. (Exécution des enduits superficiels.),

le fascicule 27 du C.C.T.G. (Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.),

AN NN

le fascicule 31 du C.C.T.G. (Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenues en béton),

AN

le fascicule 32 du C.C.T.G. (Construction de trottoirs.),

\

le fascicule 33 du C.C.T.G. (Guide pour les marchés d'études ou de travaux nécessaires a la
réalisation des opérations comprenant des voiries et réseaux divers (guide VRD))

v" le fascicule 35 du C.C.T.G. (Aménagements paysagers, Aires de sports et de loisirs plein air),

v' le fascicule 63 du C.P.C. (Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des
mortiers),

v' le fascicule 64 du C.C.T.G. (Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.),

v" le fascicule 70 du C.C.T.G. (Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes).

Réqgles de calcul de dimensionnement de chaussée :

Norme P 98-080 — 1 (12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée,

Norme P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées,

Norme P 98-086 (12/92) — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées.
Normes NF et EN :

Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise, dont notamment les
normes citées dans les fascicules du CCTG visés ci-avant ;

Autres ouvrages :

Documents énumérés a titre indicatif, sans caractere contractuel :

Etudes — directives — guides — notes d'informations — etc. : SETRA — LCPC,
Etudes — catalogues — instructions — etc. : CERTU,

Recueils des normes : AFNOR

L’arrété du 15 janvier 2007 relatives relatif aux caractéristiques des équipements et aménagements pour
I'accessibilité de la voirie et des espaces publics (application du décret du 21 décembre 2006) - (JO du 3
février 2007 - NOR : EQUR0700133A)
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PRIX GENERAUX

1. PHASE PREPARATOIRE

La phase préparatoire comprend I'élaboration des études préparatoires avec notamment:

*

*

*

Le projet d'installation de chantier,

Le projet de signalisation de chantier et déviation temporaire,
Le PPSPS,

Le planning graphique,

Les fiches des matériaux a mettre en ceuvre,

Les Plans d’exécutions,

Les Notes de calculs,

2. INSTALLATION DE CHANTIER

Le projet d'installation de chantier comporte :

*

*

*

Toutes les sujétions afférentes a I'organisation du chantier,
L’aménagement des accés de chantier a partir des voiries environnantes,

Les fournitures et installations propres au personnel et au matériel de I'entreprise ainsi que les
frais de branchement correspondants,

Les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer I'hygiéne et la sécurité du chantier,

Les repérages et sondages nécessaires avant travaux y compris remise en état au droit des
sondages (sondage voirie et eaux pluviales),

les frais nécessaires a engager pour assurer le contréle et la qualité du chantier (contréle interne
et externe)

L'amenée du matériel, I'enlévement des installations, le repliement du matériel, la remise en état
des lieux,

Les frais de nettoyage des voies d'accés au chantier, pendant toute la période des travaux,

Les travaux de nettoyage du chantier en fin de travaux et I|'évacuation des matériaux
excédentaires,

3. SIGNALISATION, BARRIERAGE DE CHANTIER

Conformément aux dispositions du C.C.T.G., la signalisation routiere temporaire devra étre adaptée au
chantier, cohérente avec la signalisation permanente, lisible et stable.

Le projet de signalisation de chantier comporte :

*

*

*

la pré-signalisation réglementaire au droit du chantier,
le matériel nécessaire a la circulation des piétons et des véhicules aux abords du chantier,
la protection, I'entretien et le rétablissement aux accés aux propriétés riveraines.

la fourniture et la mise en ceuvre de panneaux de signalisation temporaire de chantier (type K, KC
et KD...),
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4.

IMPLANTATIONS GENERALES

Ces opérations sont a la charge de I'Entrepreneur selon les prescriptions des articles 9.1 et 9.2 du C.C.A.P,
fascicules 2 et 70 du CCTG

L'implantation des axes de voirie et leur nivellement seront réalisés par I'entrepreneur,

L'implantation des canalisations et des regards, la vérification des profondeurs de réseaux, etc. seront
réalisées par l'entreprise,

L'implantation des bordures et caniveaux des voies et carrefours sera faite par l'entreprise pour
visualisation par le Maitre d’CEuvre avant accord pour exécution.

Le Maitre d’'CEuvre se réserve la possibilité de faire déposer et reposer, aux frais de l'entreprise, des
bordures et caniveaux qui auraient été posés sans son agrément.

L'entreprise devra veiller a prendre toutes dispositions pour maintenir en place les bornes et les points ainsi
implantés.

5 RECEPTION

5.1

Dans le cadre des dispositions particulieres de réception des travaux de I'Entreprise, c'est a I'Entrepreneur
qu'il appartient de faire la preuve de la bonne exécution et de I'achévement complet de tous ses travaux.

Le Directeur des Travaux peut demander, aux frais de I'Entrepreneur, toute étude et essais qu'il juge utile a
la vérification de cette preuve.

DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DES TRAVAUX

En fin d'exécution et avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir un dossier des ouvrages
exécutés (D.O.E), ce document comprend a minima :

5.1.1 PLANS DE RECOLEMENT

L’ensemble des plans d'exécution mis a jour pour étre rendus strictement conformes aux ouvrages
executés.

Les plans de récolement ainsi constitués seront remis en trois exemplaires papiers et sur support
informatique (CD ou DVD), au format DWG.

5.1.2 DOSSIER DE CONTROLE

v' Les essais de portance de structures ;

v' Les essais, prélevements et analyses sur enrobés - hauteur au sable et carottage a réaliser par un
contrble externe (laboratoire indépendant) rémunéré par le présent prix,

v' Les essais pénétrométriques sur tranchées,

<\

L’ensemble des contrbles internes et externes et points d’arréts réalisés en cours de chantier;

v Le dossier de suivi des déchets,

L’ensemble de ces documents devra étre fourni dans le délai maximum de un mois aprés
I’'achévement des travaux.

Leur réception et validation conditionne :
v/ Lavalidation du projet de décompte général et définitif des travaux établi par I’entreprise,

v'laréception définitive des travaux sans réserves et le démarrage de la période de garantie.
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TERRASSEMENTS - EMPIERREMENTS - REVETEMENTS

1 STRUCTURES CHAUSSEES ET CHEMINEMENTS

1.1 STRUCTURE DES PLATEFORMES ET CHEMINEMENTS

v

Allées piétonnes a créer :

Sable chaux 0.05 m
GNT 0/31.5 010 m
GNT 0/80 030 m

Plateforme aire de jeux:

BBSG 0/6 006 m
GNT 0/31.5 010 m
GNT 0/80 030 m

Plateforme multisport :

BBSG 0/6 rouge 006 m
GNT 0/31.5 010 m
GNT 0/80 030 m

Plateforme pump park :
BBSG 0/6 Goasq 006 m

GNT 0/31.5 épaisseur variable pour création des formes du Pump Park selon le tracé validé

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les caractéristiques au niveau de la couche de base (0/31.5) sont les suivantes :

Module de déformation EV2 > 50 Mpa
EV2
rapports des modules Evi <200

Déflexion < 100/100éme de mm
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2 GENERALITES

Le mode d’exécution des terrassements devra étre conforme au guide technique pour la réalisation des
remblais et des couches de forme (fascicule 1 et 2) publié par le SETRA et LCPC en Septembre 1992.

Les travaux de terrassements comprennent I'exécution des déblais et des remblais pour réaliser les profils
prévus. Le prix de terrassement s’entend le metre cube, quelle que soit la nature du matériau.

L’enlevement des déblais divers en dehors du chantier est a la charge de I'entrepreneur ; ils seront
transportés aux frais de I'entrepreneur a une décharge agréée.

En ce qui concerne les engins de transport, ils devront étre a pneumatiques lorsqu’ils emprunteront des
voies régulieres entretenues. L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires au nettoyage des
engins quand il s’avére nécessaire. Il est toutefois précisé qu’aprés I'emploi d’engins mécaniques,
I'entrepreneur devra exécuter a la main tous les travaux complémentaires de finition que ces engins ne
permettraient pas d’exécuter, en particulier le dressement des formes de chaussées, de trottoirs ou fouilles
en rigoles.

L’entrepreneur doit exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et
d’évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d’eau, fossés efc...).

Lors de la mise en ceuvre des couches de forme, couches de fondation et couches de bases, les pentes
des terrassements seront dressées conformément aux plans validés.

En cas de pluie, les eaux de ruissellement provenant des terrassements seront collectées dans les bassins
de décantation provisoires ou définitifs pour qu’elles soient décantées avant leurs rejets dans le milieu
naturel.

Le rattrapage de la pente du profil en travers se fera sur la couche de forme.

L'entrepreneur trouvera dans lI'ensemble des plans joints les éléments permettant d'assimiler le
projet.

Toutefois, il a a sa charge les calculs complémentaires tant au niveau des voiries que des réseaux.

Les tolérances d’exécution sur les remblais/déblais de terre végétale et de décaissement de chaussées
sont :

v 5 cm pour le fond de plate-forme de chaussée
4 3 cm pour le fond du corps de chaussée
4 1 cm pour le fond de forme de trottoir et fouilles en rigoles.

Lors du dressement et du compactage de la forme, I'entrepreneur procédera éventuellement, aprés accord
du maitre d’ceuvre, a la purge du sous-sol afin d’'obtenir une compacité parfaite du sol par apport de
remblais ou de grave naturelle.
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3 DEBLAIS

3.1 DEFINITION ET NATURE DES DEBLAIS DE TERRASSEMENT

Les déblais seront exécutés par tous les moyens laissés a l'initiative de I'Entrepreneur pour chaque type de
matériau rencontré.

Les matériaux de déblais issus du terrassement des chaussées seront :

4 soit réutilisables en remblai aprés accord du maitre d’ceuvre,

v soit évacués si ces matériaux sont impropres au réemploi en remblai au sens de la GTR 92.

Les déblais issus du décapage de la terre végétale seront :

v soit mis en place directement dans les zones de remblaiement des espaces verts,
4 soit mis en stock provisoire, dans une zone définie, en accord avec le maitre d’ceuvre,

4 Soit évacués.

Les déblais comprennent :

v les terrassements pour réaliser I'encaissement aux cotes prescrites tant en profil en long qu'en
travers

v l'enlevement et le transport a une décharge agréée, des argiles impropres a étre employés en
remblai.

Si, passant outre a cette interdiction formelle, des remblais venaient a étre contaminés par des sols de ce
genre, ils seraient immédiatement chargés et évacués aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

Les cubes de remblais réalisés en remplacement ne seraient pas payés ;

v le chargement et le transport des déblais pour la confection des remblais ou leur évacuation.

Si 'entrepreneur a terrassé plus que nécessaire, il devra fournir, apporter, mettre en place et compacter a
ses frais les matériaux d’appoint indispensables.

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a une profondeur fixée par le
maitre d’ceuvre et le BE étude de sol, ou contrble externe de I'entrepreneur. La cote théorique de déblais
est rattrapée par I'apport de matériaux soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Les déblais excédentaires non utilisés sur le chantier seront enlevés et emmenés, soit pour étre mis
en dépot, en dehors des fonds de vallée et des zones humides, soit pour étre utilisés sur d’autres
chantiers.

La destination précise de ces déblais sera arrétée lors de la phase préparatoire de I’entreprise,
laquelle a l'obligation d’assurer la gestion et la tragabilité de ses déchets, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.

L’entreprise portera a la connaissance de la commune et du service de police de I’eau le lieu de
destination de ces déblais.

Commune de PLOUDANIEL 13/29

Travaux d’aménagements d’'un espace de loisirs inter générationnel CCTP LOTO1




3.2

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

La récupération de la terre végétale dans de bonnes conditions répond au souci de disposer de terre
végétale en quantité et en qualité suffisante.

Lorsque I'épaisseur de terre végétale décapable est inférieure a 30 cm, le décapage se fera en une seule
fois et le stockage n’est pas sélectif.

Lorsque I'épaisseur est supérieure a 30 cm, le décapage devra alors se faire en deux phases. Les premiers
30 cm (couche la plus organique) seront décapés et stockés séparément. Le reste de la terre végétale sera
ensuite décapé et stocké également a part.

Protection de la terre végétale au cours du chantier :

L’entreprise veillera en permanence a la protection de la terre végétale mise en place contre :
- tous risques de compactage par passage d’engins de chantier,
- tous risques de contamination par des agents acides tels que les laitances de béton, etc...

En cas dinobservation des prescriptions ci-dessus mentionnées, I'entreprise s’expose au risque de
I'obligation du remplacement de la terre végétale a ses frais, sans pouvoir élever une quelconque
réclamation.

4 GEOTEXTILE

4.1

4.2

SPECIFICATIONS

Cette membrane de géotextile aiguilleté non tissé correspond aux spécifications définies au fascicule des
recommandations du Comité Francais de Géotextile et des Géomembranes (CFGG). Elle devra aussi étre
titulaire d’'une certification « géotextile certifié » délivrée par TASQUAL.

Le géotextile sera également soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

POSE ET ASSEMBLAGE

Toute circulation d’engins ou camions directement sur le géotextile est interdite.

Le chevauchement entre deux nappes de géotextile consécutives sera au minimum de 0.40 métres.

5 REMBLAIS

Les matériaux impropres au réemploi en remblais au sens de la G.T.R 92 seront évacués.

Les matériaux réutilisables en remblai seront stockés provisoirement sur le site des travaux en vue de leur
réemploi en remblai ou remblaiement de fouilles, avec accord préalable du maitre d’ceuvre.

Sous remblais, la terre végétale sera décapée entierement. Dans le cas ou des sources se trouveraient
sous remblais, | ‘entrepreneur sera tenu au préalable de drainer les eaux en dehors de I'emprise. Ces

drains seront réalisés en pierres séches ou pompages s'il y a lieu.
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6 COMPACTAGE

6.1

6.2

6.3

6.4

CONDITIONS GENERALES

Le compactage sera assuré de fagcon a obtenir suivant les sols utilisés une densité séche égale a 95 %
(quatre-vingt-quinze) de la densité séche maximum obtenue a l'essai Proctor normal. Pour réaliser
convenablement ce compactage, il convient, en plus du régalage des remblais par couche de 0.20 m (zéro
meétre vingt), d’obtenir une teneur en eau convenable et d’utiliser des moyens mécaniques appropriés.

TENEUR EN EAU DES SOLS A COMPACTER
Cette teneur en eau sera déterminée pour chaque nature de sol a compacter, compte tenu des conditions

atmosphériques.

Si la teneur en eau est insuffisante, I'entrepreneur procédera a des arrosages par camions citernes
assurant une répartition uniforme et a un malaxage pour assurer la pénétration dans la masse.

Si la teneur en eau est trop forte, I'entrepreneur procédera a des hersages et retournements des terres et
devra attendre une évaporation suffisante.

Dans les deux cas, le compactage devra suivre immédiatement le moment ou la teneur en eau désirée se
trouvera réalisée.

MATERIEL DE COMPACTAGE

Il n’est pas, en principe imposé a I'entrepreneur un type de matériel de compactage, pourvu que le résultat
recherché soit atteint. Le Directeur des Travaux pourra cependant refuser tout matériel qu’il jugera
insuffisant ou inadéquat.

CONTROLE DE RECEPTION

Le Directeur des Travaux se réserve le droit d’effectuer, aux frais de I'entreprise, des essais sur des
prélévements, ou par des essais in situ, permettant de vérifier le compactage obtenu.

7 FOND DE FORME

7.1

MAINTIEN EN ETAT DES ENCAISSEMENTS APRES CONFECTION DES RESEAUX
L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour que le support de chaussée ainsi constitué et
remis en forme ne se dégrade pas sous I'effet des intempéries ou des engins roulants.

Toutes les sujétions de travaux supplémentaires nécessitées par la protection du fond de forme ou par la
reconstitution d’un sol dégradé sont a sa charge. Aucune plus-value n’est envisageable.

Prescriptions générales

Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour le réglage et le compactage du fond de forme.
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8 COUCHE DE FORME 0/120

8.1

8.2

9.1

9.2

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour la mise en ceuvre et le compactage de la couche de
forme.

NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX
Les couches de forme seront exécutées avec des graves D3 (Classification SETRA - LCPC GTR 92),

granulométrie 0/120, fournies par I'Entrepreneur et proviendront de carriéres locales agréées par le Maitre
d'ceuvre.

COUCHE DE FONDATION 0/80

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour la mise en ceuvre et le compactage de la couche de
fondation.

NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les couches de fondation seront exécutées avec des graves de granulométrie 0/80 fournies par
I'Entrepreneur et proviendront de carriéres locales agréées par le Maitre d'ceuvre.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme EN 13285

10 MATERIAU CONCASSE 0/31.5 POUR COUCHE DE BASE

10.1 NATURE DES MATERIAUX

Les couches de base seront exécutées avec des graves de granulométrie 0/31.5 fournies par
I'Entrepreneur et proviendront de carriéres locales agréées par le Maitre d'ceuvre.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme EN 13285

11 BETONS BITUMINEUX SEMI-GRENUS (B.B.S.G.)

Granulats
Les granulats proviendront du concassage de roche massive.

Liants hydrocarbonés

Le liant pour enrobé sera un bitume pur 35/50.
Le liant pour couche d'accrochage sera une émulsion de bitume pur.

Caractéristigue

L'enrobé sera un béton bitumineux semi-grenu pour couche de roulement BBSG conforme aux
spécifications de la norme NF-EN 13108-1.

Il aura une granularité de 0/10 sur chaussée.
Fabrication

L'enrobé sera fabriqué par une centrale de niveau 2.
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Mise en ceuvre

La mise en ceuvre de I'enrobé en couche de roulement sera effectuée :
- au moyen d'un finisseur sur la plateforme du multisport,

- manuellement ou au mini finisseur sur les autres plateformes.

Préalablement a la mise en ceuvre des enrobés, le titulaire répandra une couche d'accrochage dosée au
minimum a raison de 300 g/m2 de bitume résiduel.

Contrdle

Le titulaire aura a sa charge le contréle de I'enrobé par un laboratoire agréée.

12 STABILISE SABLE CHAUX

La mise en ceuvre se fera au mini-finisseur.

Le revétement stabilisé renforcé sera de couleur ocre sur une épaisseur qui ne saurait étre inférieure a
0.06m traité

Le sable sera mélangé avec un liant hydraulique chaux dosé a 7%.
Le matériau étant soumis a l'acceptation du Maitre d'CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage,

L’entreprise réalisera une planche d’essais pour validation.

13 BORDURES

Les bordures seront conformes au fascicule 31 du CPC applicables aux marchés de travaux publics.

Elles seront en éléments béton préfabriqués, classe U — 6Mpa, conformes a la norme NF EN 1340 et
proviendront d’un centre de production agréé NF.

Les éléments auront 1,00 m de longueur dans les parties droites. Dans les parties courbes, elles seront
constituées d’éléments droits de 0,12 m, 0,25 m, ou 0,50 m de longueur.

En pose courante, il sera exécuté une fondation en béton dosé a 250 kg/msde CLK-CEM-III/C [32,5].
Les bordures seront posés a « bain de mortier » et jointoyés au mortier de ciment.

Le calage sera réalisé sur tout le linéaire (solin continu) par un adossement en béton dosé a 250 kg et
soigneusement damé, réalisation a 45° et 2/3 de H.

Les retours d’angle seront tracés a la fausse équerre et coupés a la scie.

Les joints confectionnés aprés la pose des bordures (espacées d’environs 5mm et réglées aux cotes du
projet) peuvent étre constitué :

- soit d’'un matériau élastoplastique,

- soit d’'un mortier dont le dosage en ciment est compris entre 200 et 250 kg/m3.
13.1.1 MODALITES D’EXECUTION

La pose des bordures préfabriquées fait référence au fascicule 31.
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14 EAUX PLUVIALES

L’entrepreneur est soumis au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), qui comprend en
particulier le fascicule n°70 et ses annexes contractuelles.

Tous les matériaux et fournitures devront étre soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Les ouvrages a établir comprennent ;

des canalisations PVC SN10 g 125 et 200,

des canalisations PVC @125 annelé, enrobé géotextile simple paroi, perforé

des regards béton a grille fonte 30* 30 classe 125 KN,

des regards 100x100 sur le réseau de drain type siphons de cour pour les cuvettes du pump park,

un regard @1000 avec buses perforés et a tampon fonte @600 classe 400 KN pour le puisard,

Essais de compactage :

Des essais de compactage seront réalisés et pris en charge directement par I'entreprise.
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ESPACES VERTS

1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux, dont le détail est défini dans le bordereau des prix unitaires, se décomposent comme suit :

1.1 ENGAZONNEMENT

La reprise sur stock et la mise en ceuvre de la terre végétale,

La préparation, le modelage et le talutage des espaces verts,

L’engazonnement des espaces verts.

L’entretien et la garantie de reprise pendant un an a compter de la réception.

1. TERRES VEGETALES -

1.2 QUALITES REQUISES

A/ Terre du site

La terre végétale décapée, stockée sur le site et/ou remise en place doit permettre d’assurer la totalité
des espaces verts prévues. L'entreprise titulaire du lot devra s’assurer que cette terre répond bien aux
caractéristiques suivantes :

v

v
v
v

<\

v

v

étre homogeéne,
étre exempte de pierres et de corps étrangers,
ne pas comporter de traces de sous-sol, de mottes d’argile,

ne montrer aucune trace d'anoxie ou d’hydromorphie (couleur gris-bleu ou tadches de couleur
rouille),

étre exempte de traces d’éléments toxiques ou de pesticides rémanents,

étre exempte de débris végétaux ou d'organes végétatifs propres a propager des plantes
adventices,

étre exempte de parasites tels que vers fil de fer, anguillules,...

1.3 STOCKAGE DES MATERIAUX TERREUX

Le stockage des matériaux terreux sera réalisé a l'aide d’'une pelleteuse mécanique a chenilles, afin de ne
pas déformer leur structure. L'utilisation d’'un scraper ou d’'un bulldozer est interdite.

La terre sera stockée sur un terrain ou 'eau ne pourra pas stagner.

Il est conseillé de réaliser un stock de forme linéaire & section triangulaire, dont les parois seront & peine
lissées par un léger tassement a la surface des tas. Ainsi, les matériaux ne sont pas compactés et, en
cas de pluie, les infiltrations a l'intérieur du tas sont faibles.

Le stock ne devra pas contenir de trace d’anoxie ou d’hydromorphie : odeur de décomposition organique,
couleur gris-bleu de la terre et/ou traces de couleur rouille & I'interface des agrégats. En cas d’anoxie ou
d’hydromorphie, tout ou partie des stocks sera refusée.
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1.4 MISE EN CEUVRE

Avant toute utilisation, la terre végétale sera :

v

v
v

triée : élimination de tous corps étrangers (racines, cailloux, rochers, divers) > 2cm de diameétre ou

de longueur,

émottée,

corrigée si nécessaire : les amendements et engrais employés devront présenter toutes les

garanties légales en cours.

L'entreprise sera tenue de remettre en état les lieux pour la réception des travaux, elle devra nettoyer les
voies publiqgues empruntées et les abords des tas de terre végétale, chaque fois que nécessaire et des
que le Maitre d'ceuvre en fera la demande, notamment aprés l'achévement des derniers travaux de
chaussées.

2 SEMENCES

2.1 CHOIX ET QUALITE DES SEMENCES

Les graines doivent étre de premier choix et répondre aux prescriptions de l'article N.2.2.4.2 du fascicule
35 du CCTG.

Elles doivent avoir une pureté et une capacité germinative conformes aux spécifications retenues dans le
reglement technique de la production, du contrble et de la certification des semences de plantes
fourragéres homologuées par les arrétés du Ministere de I'Agriculture.

2.2 NATURE DES SEMENCES

L’Entrepreneur indiquera les compositions et les densités de semis recommandées par les fournisseurs

au Maitre d’ceuvre pour approbation.

Les sacs d’emballage seront fermés avec un mode de fermeture inviolable. Chaque sac sera étiqueté,
I'étiquette portera :

v

ANEENEE NN

le nom, la raison sociale, 'adresse du vendeur,

le pourcentage en poids et le nom des espéces composant le mélange,
le numéro du lot de semences,

le poids,

tout cachet, sigle, vignette et certificat exigés par la réglementation.

La pureté variétale sera spécifiée.

Aprés semis, les sacs vides seront présentés au Maitre d’ceuvre.

Engazonnement des espaces verts

L’Entrepreneur choisira un mélange de graminées ayant des qualités se rapprochant de I'optimal concernant
les critéres suivants :

v
v
v

facilité d’installation,
facilité d’entretien,

réduction des tontes.
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3 MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX DE SEMIS

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Reconnaissance du terrain :

L’Entrepreneur prendra le terrain en I'état et devra en avoir tenu compte dans son offre. En tout état de
cause, il est réputé avoir visité les lieux et avoir pris connaissance des difficultés de réalisation des
travaux, de I'accessibilité des surfaces a aménager, des zones de dépét, ainsi que des contraintes liées a
'environnement du chantier.

3.2 NETTOYAGE GENERAL

En complément de l'article N.2.3.1.3 du fascicule 35 du CCTG.

D'une facon générale, il s'agit du nettoyage soigné des sols confiés a I'Entrepreneur pour étre aménagés
et peut comprendre :

v I'enlevement de tous détritus, matériaux ou éléments (sans restriction de taille) impropres a des
travaux d'espaces plantés,

v la purge ponctuelle de la couche superficielle du sol sur une profondeur maximum de 15cm,

v le tri de la terre végétale.

Ne sont pas compris dans ce travail, les éventuelles démolitions d'ouvrages, enterrés ou non, génant la
réalisation des travaux a exécuter, détritus ou gravats imputables & des entreprises travaillant dans
I'emprise de 'opération.

L'essentiel de cette prestation est a faire en début de chantier, lors de la prise de possession du site par
'Entrepreneur, mais également en cours de travaux et en fin de chantier si nécessaire afin de maintenir le
site dans un état de propreté permanent.

L'Entrepreneur devra I'enlévement, le tri, le stockage et/ou I'évacuation en décharge publique des produits
du nettoyage. Le brllage sur site et I'enfouissement sont strictement interdits.

3.3 PREPARATION DES SOLS ET MISE EN PLACE DES TERRES

L’Entrepreneur prendra a sa charge et protégera les surfaces préparées jusqu’a la plantation avec des
barrieres et/ou de la rubalise, afin qu’elles ne soient pas piétinées et/ou carrossées.

3.3.1 DECOMPACTAGE DES SURFACES DESTINEES A ETRE PLANTEES OU ENGAZONNEES

Dans le cas de :
A/ Surfaces entiérement décapées

Les fonds de forme de déblai seront décompactés avant d’étre recouverts de terre végétale et mélanges
terreux pour les futurs espaces verts.

L’Entrepreneur devra procéder au décompactage de la terre végétale mise en place, dans la mesure ou
celle-ci a été tassée par les engins de nivellement.

Remarque : le sol peut étre tassé modérément mais ne doit pas étre compacté (fascicule 35 du CCCTG).

Le décompactage de la terre végétale tassée se fera a l'aide d’'un cultivateur (rotavator/fraise) ou a la
griffe, en aucun cas avec les dents d’'une pelle mécanique.
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B/ Surfaces non décapées (sol en place)

L’Entrepreneur procédera au décompactage du sol en place, par :

v un sous-solage sur 50cm de profondeur minimum

v un dégazonnement a l'aide d’une herse ou d’une houe rotative (rotavator)

v un labour, effectué aussitdt apres le sous-solage et le dégazonnement, a I'aide d’'une charrue a
disque de préférence.

Toutefois, le choix de I'outil dépendra de la texture et de la structure du sol :

v les outils a dents sont déconseillés sur sols a consistance semi-plastique et préférés en sols a
consistances dure et friable.

v les outils rotatifs sont déconseillés en sols battants et sableux quelles que soient leurs consistances
(possibilité d’obtenir des semelles et terrains soufflés ou a texture trop fine).

Il faudra travailler de fagon homogéne (profondeur de travail, nombre de passages d’engins, vitesse de
rotation des outils).

Suite a ces opérations, I'Entrepreneur pourra procéder aux travaux de surface. (cf. § « Facons
superficielles »)

Ces travaux seront réalisés sur sol ressuyé afin d’éviter le lissage.

Tout obstacle apparent (pierre, souche, etc.) pouvant entraver le travail des machines a tout moment de
la préparation du sol doit étre extrait préalablement.

3.3.2 MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

Les volumes et épaisseurs s’entendent apres tassement.

Aprés le décompactage des fonds de forme, I'Entrepreneur procédera a la mise en place de la terre
végétale.

Selon la qualité de la terre, 'Entrepreneur exécutera ou non des amendements de correction. Lors de la
mise en ceuvre du mélange au tas avec reprise aucun produit extérieur ne doit y étre incorporé.

Cette opération s'effectuera sur sol sec ou bien ressuyé, la mise en place et la répartition des matériaux
doivent étre interrompues en cas d’'intempéries.

L'Entrepreneur chargera la terre végétale et éventuellement les différents substrats et les transportera a
pied d'ceuvre. Avant la mise en place, il effectuera un nettoyage de la terre qui sera purgée de tous
détritus avec élimination des mauvaises herbes, épierrage et émottage.

La terre sera déposée en couches uniformes.

3.3.3 FORMATION PAYSAGERE

Conformément a l'article N.2.3.4.5 du fascicule 35 du CCTG.

La formation paysagére consiste & donner les formes de pentes au sol avec une tolérance de + 5cm, de
maniére a favoriser I'écoulement des eaux de surface et a ne laisser aucune partie en cuvette ou I'eau
pourrait stagner.

3.3.4 MISE EN CEUVRE DES AMENDEMENTS, ENGRAIS ET AUTRES PRODUITS

En complément a l'article N 2.3.4.6. "Mise en ceuvre des amendements, engrais et autres produits" du
fascicule 35 du CCTG, il est précisé que I'Entrepreneur devra tout apport d’'amendements et d’engrais de
correction qui lui apparaitraient nécessaires au bon développement des plantations prévues au marché.

Ce travail sera implicitement compris dans le prix de mise en ceuvre de la terre végétale.
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3.3.5 FACONS CULTURALES SUPERFICIELLES

Ces travaux ont pour objet la préparation fine des sols.

Les facons superficielles doivent permettre un bon nivellement et un bon émiettement du sol avec un outil
a dent de type herse (alternative ou classique), vibroculteur, ou rotalabour.

Aprés cette opération, le terrain doit étre dressé a la griffe et au rateau.

Le sol devra présenter une surface parfaitement nivelée, sans creux, ni bosse. Les éléments indésirables
. pierres, souches, déchets... divers seront enlevés. Le sol ainsi préparé ne devra pas contenir plus de 5
% d'éléments pierreux ou de corps étrangers, retenus a l'anneau de 0,02m.

L'Entrepreneur devra tenir compte des tassements différentiels dus au foisonnement et donc prévoir un
rechargement complémentaire pour un réglement du sol définitif a I'altitude prévue au projet.

3.3.6 ENGAZONNEMENT

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les opérations d'ensemencements doivent étre
exécutées par temps sec, sur un sol parfaitement ressuye.

3.3.6.1 PERIODE D’EXECUTION

En complément de l'article N 2.3.6 du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que :

Les semis seront exécutés de préférence a I'automne (de mi-septembre a mi-octobre) ou au printemps
(de mi-mars a mi-juin), selon les époques de mise a disposition du chantier.

L’Entrepreneur devra tenir compte des prévisions météorologiques pour effectuer les travaux
d’ensemencement.

Quelles que soient les circonstances, les semis ne se feront que par temps sec, sur un sol parfaitement
ressuyé, jamais en période de gelée ni de fortes chaleurs, ni en période de sécheresse ou de fortes
pluies.

3.3.6.2 PREPARATION DU SOL
Comme toutes cultures, la nature du sol joue un réle essentiel pour le devenir de la plante. Ses qualités
seront :
Bien aéré
Bien drainé
Filtrant
Résistant au compactage
Homogéne

Bonne capacité de rétention en eau

SR NN N SR VIR

15cm minimum d’épaisseur.
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A/ Améliorations du sol
v Améliorations physiques

L’Entrepreneur pourra améliorer les propriétés physiques du sol a moyen et long terme par I'apport
d’amendements organiques : pour augmenter le taux de matieres organiques du sol. Ces amendements
agissent sur la structure et la texture du sol, fournissent les composés humiques indispensables a la
formation du CAH, apports d’éléments nutritifs majeurs et oligo-éléments et entretien de la vie
microbienne du sol.

Fumier : 50T/ha
Terreau : 10T/ha
Tourbe : 5T/ha

B/ Préparation mécanique du sol
Le gazon devra étre créé sur un sol propre.

Pour le travail du sol proprement dit, le choix des outils dépendra de la texture et de la structure du sol,
ainsi que de la superficie du terrain a préparer. Un travail du sol sur 30cm de profondeur sera suffisant
mais il faudra travailler de fagon homogéne (profondeur de travail, nombre de passages d’engins, vitesse
de rotation des outils).

Les outils a dents seront employés pour des sols a consistance dure et friable, non pour des sols a
consistance semi-plastique.

Les outils rotatifs ne seront jamais employés pour des sols battants et sableux quelle que soit leur
consistance (possibilité d’obtenir des semelles et terrains soufflés ou a texture trop fine).

Quoi qu'il en soit, on ne travaillera jamais en sol trop dur ni en sol trop humide.

En reqgle générale :

v Travail profond
Sur sol compacté : passage croisé d’'un ripper
Sur sol moins compacté : passage croisé d’un cultivateur

Sur sol non compacté : passage direct aux fagcons superficielles

v’Facons superficielles
Avant tout engazonnement, il sera procédé aux fagons superficielles du sol, a savoir :
» Sur zones planes ou peu pentues accessibles, passage d’un outil type :
Cultivateur rotatif a axe horizontal et a dents droites type ‘Rotalabour’
Vibroculteur, sauf dans le cas d’un sol a consistance plastique
Herse alternative, sauf en terrain trop argileux a consistance trop dure

Herse classique, idem vibroculteur

RO R

‘Rotadairon’, broyeur ou endaineurs dans le cas d’un terrain caillouteux

Sur zones inaccessibles aux engins, griffage manuel sur 0,10m de profondeur pour émiettement des
terres et enfouissement des amendements et engrais

Durant ces opérations, les éléments impropres et les pierres présents dans les 10 premiers centimetres
du sol et dont les diamétres sont supérieurs & 2cm seront mis en cordon puis évacueés.
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v’Préparation du lit de semences
Une fois les facons superficielles exécutées, on préparera le lit de semence :
« soit manuellement : nivellement final a la pelle, griffage manuel

* soit mécaniquement, par 'emploi d’'un préparateur de sol.

3.3.6.3 ENGAZONNEMENT PROPREMENT DIT

A/ Semis

Selon l'accessibilité et la superficie des zones a ensemencer, le semis sera effectué manuellement ou
mécaniquement sous réserve d’'une parfaite régularité. Il sera exécuté en deux passages croisés, suivant les
proportions recommandées par le fournisseur de semences.

Les semis effectués en bordure des surfaces ensemencées seront réalisés soigneusement de facon a
exécuter des filets (1 a 2 cm de profondeur) et des contre-filets.

B/ Enfouissement

Cette opération consiste a incorporer au sol 50% des graines sur une profondeur de 0,5 cm. Elle sera
effectuée manuellement au rateau ou a la griffe ou mécaniquement avec une herse.

En sol de nature battante, cette opération sera remplacée par un terreautage. Cette méthode sera également
utilisée en sols caillouteux.

C/ Roulage

Un roulage du sol sera effectué aprés I'enfouissement. Cette opération vise a établir un meilleur contact
graine/sol.

Elle ne devra pas étre effectuée par temps humide.

On utilisera un rouleau dit "a gazon" dont la pression ne doit pas dépasser 1 a 2 kg par cm de génératrice (ce
qui donne pour un rouleau de 1 m de large un poids de 100 a 200 kg).

D/ Soins accompagnant la levée

Si les conditions I'exigent, I'entreprise effectuera I'arrosage des jeunes semis jusqu’a la premiére tonte. Cet
arrosage sera de préférence réalisé le matin et en pluie fine.

Un roulage sera réalisé apres la levée.

La premiére tonte aura lieu seulement lorsque le gazon aura atteint 10 & 12 cm pour le ramener a 8 cm. Elle
sera effectuée par temps sec. Pour éviter 'arrachement, on utilisera de préférence une tondeuse a lame
rotative parfaitement affitée et équilibrée. Les produits de tonte seront évacués le jour méme.

Aprés cette premiére tonte, le gazon sera de nouveau roulé.

L’Entrepreneur sera tenu de réensemencer les parties ou I'herbe n’aurait pas suffisamment levé.

Toute autre suggestion de mise en ceuvre sera soumise a I’agrément préalable du Maitre d’ceuvre.
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4 CONSTATS D’EXECUTION, TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET

4.1

4.2

4.3

RECEPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS

CONSTATS D’EXECUTION

Conformément aux articles N.2.4.3.1 et N.2.4.4.1 du fascicule 35 du CCTG, des constats d’exécution
seront dressés contradictoirement entre le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur pour chaque type de
prestation :

* Le constat d’exécution des travaux d’engazonnements sera dressé lorsque I'ensemble des surfaces
prévues au Marché auront été réalisées, a défaut a la fin des périodes de semis préférentielles.

Les constats d’exécution marquent le démarrage des travaux de parachévement jusqu’a la réception.

TRAVAUX DE PARACHEVEMENT

Les travaux de parachévement sont réputés inclus dans les prix des travaux neufs. Les prescriptions de
la troisieme partie du Fascicule 35 du CCTG « Travaux d’entretien » sont applicables a ces prestations.

Durant la période des travaux de parachévement, 'Entrepreneur reste responsable de semis, sauf en cas
de constat officiel de vols ou d'actes de malveillance. Il doit assurer un entretien irréprochable qui
comprendra toutes fagons nécessaires a linstallation et au bon développement des gazons et des
végétaux.

L’Entrepreneur est responsable des produits et du matériel qu'il utilise et devra faire réparation des
éventuels dommages causés.

RECEPTION DES TRAVAUX

4.3.1 RECEPTION DES TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT

Conformément a l'article N 2.4.3 du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que le constat de couverture (ou
réception des engazonnements) aura lieu au plus tot aprés la deuxiéme tonte effectuée sur sol sec.

Il consiste en une vérification de 'lhomogénéité de la couverture végétale obtenue.

A cet effet, il est procédé a une estimation contradictoire des surfaces de pelade, dans les conditions fixées
par l'article N.2.4.3.2.a du fascicule 35 du CCTG.

Les criteres de conformité sont :
4 la surface unitaire de chaque pelade,
v le pourcentage de la surface de pelade par rapport a la surface totale des semis.
v Les valeurs admissibles de ces critéres sont les suivantes :
v pour les gazons soignés : 0,05m2 et 0,5% de la surface totale.
4 pour les gazons d’espaces verts courants : 0,5m2 et 1% de la surface totale.

En complément de cet article, il est précisé que le gazon devra montrer une pousse réguliere, une densité
d’adventices inférieure a 1 pied pour 3 m?, étre exempt de maladies notables, y compris les ronds de
sorcieres, et étre d’'une teinte naturelle verte uniforme et profonde.

Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront a effectuer dés lors que ces critéres
ne sont pas remplis. Sous réserve des exigences climatiques, les semis de regarnissage seront réalisés au
cours des 2 premiers mois de la saison favorable gui suit le constat.
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4.4

Le constat de reprise fait I'objet d’'un procés-verbal par le Maitre d’ceuvre, procés-verbal qui fixe la date de
démarrage des travaux de confortement (entretien) prévus dans le Marché au titre de la garantie de
reprise, qui est de douze (12) mois pour les gazons.

ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE : TRAVAUX DE CONFORTEMENT

L’ensemble des ouvrages réalisés au titre du marché est entretenu par I'entreprise pendant le délai de
garantie. Celui-ci est de douze (12) mois pour les gazons a compter du constat de couverture, lequel aura
eu lieu au plus tot aprés la 2°™ tonte effectuée sur sol sec.

44.1 PRESTATIONS

Pendant le délai de garantie, 'Entrepreneur réalise les travaux de confortement qui comprennent tous les
soins nécessaires a la reprise et au bon développement des semis. Ces prestations sont identiques a
celles prévues dans le cadre des travaux de parachévement, conformément aux prescriptions du
fascicule 35 du CCTG.

L'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions dans le présent CCTP ou le détail
estimatif puissent, soit le dispenser d'exécuter tous les travaux de la profession, soit faire I'objet d'une
demande de supplément sur le montant soumissionné.

Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entrainer de modifications ni dans les
caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des espaces aménagés, sauf indications
contraires du maitre d'ceuvre. En particulier, la configuration initiale, en plan comme en niveaux, doit étre
respectée.

Toute modification que le titulaire peut étre conduit a proposer en vue d'améliorer I'aspect fonctionnel ou
esthétique des espaces aménagés ou pour en faciliter I'entretien, doit étre soumise au maitre d'ceuvre
pour approbation.

L’entrepreneur est responsable des produits et du matériel qu’il utilise et devra faire réparation des
éventuels dommages causés.

442 RESTAURATION DES GAZONS

Conformément aux dispositions de l'art. N.2.4.3.3. du fascicule 35 du CCTG, « I'Entrepreneur est
entierement responsable de la bonne végétation des semis pendant le délai de garantie. Il est tenu de
restaurer les engazonnements.

Ces opérations ne donnent pas lieu a paiement a I'Entrepreneur, exception faite du cas ou ils sont rendus
nécessaires par des accidents qui ne lui sont pas imputables, ou par des actes de malveillance.»

De fait, si I'Entrepreneur rencontrait quelques difficultés pendant la période d’entretien (vol,
vandalisme,...), il sera dans son intérét d’en référer immédiatement au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’ouvrage pour constat et suite a donner.

Le constat et le remplacement ont lieu annuellement et sont sanctionnés par un constat final au terme du
délai de garantie.

Si, a I'expiration du délai de garantie, il subsiste encore malgré remplacement et restauration, des semis,
non conformes aux dispositions du Marché, il sera fait application des clauses du C.C.A.G. des marchés
publics des travaux.
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443 ENTRETIEN DES GAZONS

A/ Tontes

Les pelouses seront régulierement tondues de fagon a ce que la hauteur maximale de I'’herbe ne dépasse
jamais 8 cm.

Les coupes seront uniformes et franches. Les tontes seront effectuées avec des lames en parfait état,
affitées aussi souvent que nécessaire et équilibrées. Chaque tonte sera complétée par le fauchage des
herbes qui ne seraient pas accessibles aux tondeuses.

L’ensemble des produits des tontes sera ramassé et évacué en décharge le jour méme aux frais de
I'entreprise.

Dans tous les cas, les travaux comprennent I'enlévement des produits des tontes et des divers déchets sur
les surfaces intéressées, ainsi que I'enlévement des herbes projetées sur les aires minéralisées.

Toutes précautions seront prises, lors des finitions au coupe-bordures et a la débroussailleuse mécanique,
pour respecter les écorces ligneuses et collets d'arbres. Un constat de blessures pourra entrainer le
remplacement du sujet.

B/ Regarnissage
Semis effectué pour la réfection des zones dégradées.
La densité de semis sera inférieure a celle d’'un engazonnement classique : 20g/mz2.

L’Entrepreneur choisira un mélange agressif se rapprochant toutefois le plus possible du mélange en place
(utilisation possible de graines pré-germées mélangées a du sable).

C/ Découpe des bordures

En bordure des allées, massifs, haies, trottoirs, caniveaux (...) la découpe des gazons sera effectuée une
fois une fois au printemps et une fois a l'automne.

D/ Fertilisation

L’Entrepreneur fera au moins un épandage d’engrais a action lente a la fin du printemps (mai). Un second
épandage pourra étre réalisé courant ao(t, en dehors des périodes de grosses chaleurs, et sera suivi
d’arrosages. Un troisieme apport aura lieu le plus tard possible en automne (mois d’octobre, température
inférieure a 10°C).

Le rapport de fertilisation du gazon NPK sera le suivant : 3-1-2,5.
L’Entrepreneur adaptera le niveau de fertilisation azotée selon le type de gazon et le niveau d’entretien :

v" Gazon a faible niveau de soin et d’utilisation : 60 a 120Kg/ha/an
v/ Gazon a niveau moyen de soin et d'utilisation : 150 a 220Kg/ha/an
v' Gazon utilisé intensément et de qualité optimale : 240 a 400Kg/ha/an.

Dans le cas d’'un engrais complet a libération lente, I'Entrepreneur choisira le produit le plus adapté (type
de mélange, niveau d’entretien et de fertilisation).

Dans le cas d'un engrais agricole, 'Entrepreneur choisira les engrais séparément (NPK) en respectant
I'équilibre 3-1-2,5, et fractionnera en 2, 3 ou 4 épandages.
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E/ Lutte contre les adventices

A Tinstallation, plus vite le gazon léve et talle, moins il laisse le temps aux adventices pour qu’elles
puissent se développer. L’Entrepreneur favorisera donc au maximum son installation par les techniques
appropriées ainsi que par un bon choix du mélange de graminées.

En entretien, I'Entrepreneur soignera tout particulierement la fertilisation qui doit permettre une
alimentation soutenue du gazon ainsi que I'arrosage et les tontes réguliéres.

Au cours de leur levée, les graminées sont surtout envahies par des adventices annuels a pousse rapide
(chénopode, ravenelle...). Une 1ére tonte précoce permetira de les « décapiter » et de ralentir leur
croissance en redonnant de la lumiére aux jeunes graminées.

ACCEPTATION DU CCTP

C.CTP
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

LOT 1

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE LOISIR ET CREATION
D'UN PUMP PARK

Mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Signature de 'entreprise
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