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CHAPITRE O :
PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS LOTS

1. EXPOSE DU PROJET
1.1. Le programme a réaliser concerne
la Rénovation et extension de la Mairie 29970 TREGOUREZ

1.2. Répartition des lots

Les travaux feront lI'objet de lots séparés ou groupés:

LOT 1 TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS
LOT 2 GROS (EUVRE

LOT 3 CHARPENTE BOIS-

LOT 4 ETANCHEITE -COUVERTURE - BARDAGE ZINC
LOT 5 MENUISERIE ALUMINIUM

LOT 6 MENUISERIE BOIS

LOT 7 PLATRERIE - CLOISONS SECHES - ISOLATION
LOT 8 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

LOT9 PLAFONDS SUSPENDUS-

LOT 10 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

LOT 11 ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES

LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION — CHAUFFAGE
LOT 13 OCCULTATION

LOT 14 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

2. REGLES GENERALES

2.1. Notes importantes

Les travaux spécifiés au présent devis, bien que répartis par lots, forment un ensemble homogéne. Les
Entrepreneurs soumissionnaires sont tenus d'en prendre connaissance dans toutes ses parties. Celles-ci,
par leur réunion, ne forment qu'un tout rendant les Entrepreneurs solidaires.

Chaque soumissionnaire doit donc prévoir toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au
parfait achévement de ses ouvrages, quand bien méme ils ne seraient expressément mentionnés a la partie

correspondante du devis descriptif.

Chaque Entrepreneur devra l'enlévement de tous les gravois provenant de I'exécution de ses ouvrages, ainsi
que la protection et I'entretien en bon état de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment.

LLa carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre évoquée pour excuser un retard sur les dates
prescrites.

Les erreurs ou les imprécisions des plans ou les non concordances du devis descriptif devront étre
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signalées au plus t6t a I'Architecte qui fera, s'il y a lieu, les rectifications qui s'imposent, les Entrepreneurs
restant responsables des erreurs et des modifications qu'entrainerait, pour tous les corps d'état,
l'inobservation de cette prescription.

Aucune modification ne pourra étre apportée, sans accord écrit et ordre de I'Architecte.

Les travaux a exécuter comprendront, tout ce qui est indiqué aux plans, coupes, élévations, ainsi qu'au devis
descriptif, méme si diverses indications avaient été omises.

L'Entrepreneur reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu
étre oubliés.

Si quelques détails ou arrangements nécessaires au parfait et complet achévement des travaux avaient été
omis ou imparfaitement expliqués dans le texte du devis descriptif, la fourniture et I'exécution de ces articles
sont dés a présent imposées a I' Entrepreneur qui sera tenu de se conformer au systéme général de la
construction et ne pourra prétendre a aucune espéce de supplément de prix, la commune intention des
parties étant de prendre toutes dispositions utiles pour exécuter les ouvrages désignés suivant les régles de
i'Art et d'obtenir une réalisation parfaite.

Si malgré la surveillance de I'Architecte ou de son Représentant, d'autres matériaux que ceux prévus au
devis descriptif étaient mis en oeuvre sans accord préalable, I'Architecte se réserve le droit de demander la
démolition de ces ouvrages, quelles qu'en soient l'importance et les conséquences pour I'Entrepreneur.

Si des ouvrages présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires de la part des autres
corps d'état, ces travaux seront exécutés aux frais des Entreprises défaillantes, par I'Entrepreneur en
instance d'intervention. Le réglement desdits travaux s'opérera directement entre les deux Entreprises, sans
que I'Architecte n'ait a intervenir.

L'énumération des travaux faisant l'objet du présent devis descriptif n'est pas limitative, les Entrepreneurs
devront exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement des batiments.

Le présent devis descriptif devra étre connu de I'ensemble des Entrepreneurs.
Tous les scellements seront exécutés avec des matériaux de méme nature que les supports.

Tous les percements n'ayant pu étre réservés, les scellements, raccords, saignées et calfeutrements
nécessaires a tous les autres corps d'état, sont incorporés dans chacun des lots correspondants, a charge
pour les Entreprises qui le désireraient d'en confier I'exécution a I'Entreprise de son choix aprés approbation
de 'Architecte.

En regle générale, les travaux de tous les corps d'état devront répondre aux exigences techniques des
normes frangaises A.F.N.O.R., des Documents Techniques Unifiés et des Cahiers des Charges ou des
Prescriptions Techniques éditées par le Centre Scientifique et Technique du Batiment.

Les Entrepreneurs de canalisations, plomberie, chauffage et électricité, devront obligatoirement établir, en
fin de chantier, les plans de recolement de I'ensemble de leurs installations. Ces plans seront fournis en trois
exemplaires de tirage sur papier fort.

L'attention de I'Attributaire de chaque lot est attirée sur l'obligation qui lui incombe de réaliser des ouvrages

satisfaisant aux régles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public. Chaque Entrepreneur a l'obligation de vérifier les documents (écrits et graphiques)
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relatifs aux dispositions imposées par le projet et doit signaler au Maitre d'Oeuvre, avant toute exécution, les
erreurs, omissions, ou contradictions gu'ils peuvent comporter, notamment au regard des textes et régles
énoncés.

Il est important, qu'avant sa remise des prix, chaque Entrepreneur se soit rendu sur place afin de se rendre
personnellement compte de I'état et de la disposition des constructions existantes, des acceés, des difficultés
qu'il pourrait rencontrer au moment de I'exécution des travaux.

Le trait de niveau sera établi en permanence par |'Entrepreneur de Gros Oeuvre, suivant les indications
données par I'Architecte.

L'Entrepreneur de Gros Oeuvre devra toutes les installations intérieures du chantier, baraquements,
clétures, sanitaires, un local sera réservé a I'Architecte ; dans ce local, une série de plans devra étre tenue
en permanence. |l fera également son affaire des branchements eau, électricité, téléphone... nécessaires a
I'exécution des travaux et a la bonne marche du chantier. les dispositions seront réalisées aprés acceptation
et validations des dispositions par le coordonateur SPS

Les marques de matériel ou matériaux stipulées au présent devis ne sont données qu'a titre indicatif, les
entreprises pourront soumettre a I'approbation de |'Architecte des matériaux de marques différentes, mais de

qualité équivalente.

Nettoyage de mise en service

Il sera exécuté par le lot peinture

Le nettoyage général de mise en service (& ne pas confondre avec nettoyage de chantier di par chaque
corps d'état) est exécuté pour la réception des travaux.

Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes et notamment les revétements de sols, les
revétements verticaux, les accessoires de quincaillerie, les appareillages électriques, les vitrages aux 2
faces, cette liste n'étant par limitative.

Nota
Il est rappelé a tous les entrepreneurs intéressés, que tous les produits mis en oeuvre devront satisfaire a
I'Arrété du 4 Novembre 1975 paru au Journal Officiel du 10 Janvier 1976, et dans le supplément du Moniteur

du 17 Janvier 1976.

Cet arrété précise les limites d'emploi des produits de synthése contenant de I'azote ou du chlore et leur
réaction au feu.

Au regard de la Commission de Secours et de luite contre lincendie, le classement de la présente
construction est le suivant :

- Type : ERP
- Catégorie : 5eme

- Fonctionnement des locaux
les travaux seront réalisés sans besions de maintenir le fonctionnement des locaux
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- toutes les dispositions seront prises particuliérement en ce qui concerne les rotations de grues, la
circulation d 'engins de chantier, de voitures... afin d'éviter de géner le bon fonctionnement de I'ensembile.

- les voies d'accés seront laissées libres et propres.

- Contréle interne des entreprises

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en oeuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises, doit étre réalisé a différents niveaux:

- au niveau des fournitures, quelque soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- au niveau de linterface, entre corps d'état, 'entrepreneur vérifie tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contréles internes de l'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou regles de I'Art.

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles
profesionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

De plus, les entreprises concernées devront s'effectuer, a leur charge, préalablement & la réception, les
essais et vérifications de fonctionnement des équipements et installations techniques, chacune en ce qui la
concerne. La liste de ces essais et vérifications ainsi que leur description ont été publiées dans le Moniteur
du Béatiment et des Travaux Publics du 17 Décembre 1982, supplément spécial n° 82.51 bis (document
COPREC n°1).

Il sera établi pour chacun de ces essais et par les soins des entreprises concernées, un procés verbal qui
devra étre rédigé sous la forme définie dans le document COPREC n°2 publié au Moniteur du Batiment et
des Travaux Publics du 17 Décembre 1982, supplément spécial n° 82.51 bis.

Les entreprises concernées devront faire parvenir ces procés verbaux au Bureau de Controle (en trois

exemplaires) au Maitre de 'Ouvrage et au Maitre de I'Oeuvre.

Répartition des dépenses communes (COMPTE PRORATA)

La répartition de ces dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses dites d'investissement,
d'entretien, ou de consommation.

A - Dépenses d'investissement
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Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne ci-aprés sont réputées rémunérées par

les prix du marché conclu avec I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la premiére
colonne dudit tableau :

GROS OEUVRE:
- branchements provisoires d'eau, d'électricité, y compris compteur et boitiers de branchement.
- établissement du panneau de chantier INTER-ENTREPRISE 120X200.
- installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires), comprenant un bureau de
chantier, un WC,un lavabo, I'entretien et le nettoyage sera a la charge du G.O. et versé au compte
Prorata.
- cléture du chantier sur 1,50m de hauteur , cette cldture sera solide et non dangereuse, elle pourra
étre modifiée suivant les zones d'intervention des entrepreneurs

COUVERTURE :
- évacuation provisoire des eaux pluviales.

Chaque entreprise supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui sont nécessaires
a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué.

B - Dépenses d'entretien

Les dépense d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix du
lot correspondant.

1. - Celles qui incombent au lot Gros Oeuvre sont :

- les charges temporaires de voirie et de police.
- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

2. - Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée.

- chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais aux décharges publiques

- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'elle aura salies et détériorées.

C - Dépenses de consommation
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et
mises a la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé, les dépenses indiquées
ci-aprés :

- consommation d'eau et d'électricité,

- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, de nettoyage,
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsabile,
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- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :

. l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre imputé a l'entrepreneur d'un lot
déterminé,

. la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, en raison de leur caractere particulierement onéreux, les fournitures et matériels
demeureront jusqu'a la réception aux risques exclusifs de l'entreprise chargée de leur mise en
oeuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot "Gros Oeuvre" procédera au réglement des dépenses correspondantes mais
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs sur justificatifs. Il effectuera en fin de chantier la
repartition des dites dépenses en répartissant le montant entre les entrepreneurs proportionnellement aux
montants des décomptes finaux de leurs marchés.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d'oeuvre se limitera a jouer le réle d'amiable compositeur dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre

eux.

Les décomptes définitifs des travaux remis par les entrepreneurs au Maitre d'oeuvre devront étre
accompagnés d'une attestation établissant qu'ils sont en régle avec le compte prorata.

Rendez vous de chantier

Les entreprises seront représentées par une personne accréditée, a tous les rendez-vous de chantier
convoqués par le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage. Les décisions sont impératives, y compris pour
l'intervention efficace des entreprises, afin d'assurer le bon déroulement du chantier.

Qualification des entreprises - assurances

Les qualifications d'entreprises correspondant aux ouvrages a exécuter sont exigées.

Les entrepreneurs doivent étre assurés suivant la législation en vigueur, en garantie décennale. lis devront
également justifier d'une assurance RC chantier, en cours de validité et couvrant sans exclusive tous les
risques pouvant étre mis a leur charge.

Dimensions des ouvrages

Avant la mise en fabrication, les entrepreneurs reléveront sur place, toutes les dimensions des ouvrages a
executer, les cotes données dans les piéces écrites et sur les plans étant des cotes d'appellation.

Trait de niveau

Le lot Gros Oeuvre doit le battage du trait de niveau & 1,00 au dessus du sol fini, & chaque niveau, sur des
repéres fixes et stables.

Sécurité
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L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour respecter les régles de sécurité dans I'enceinte du chantier,
tant en ce qui concerne son personnel que celui des autres entreprises, ainsi que les représentants de la
maitrise d'ouvrage, et de la maitrise d'ceuvre.

Documents & fournir par les entreprises

Préalablement a la mise en oeuvre des matériaux de synthése ou d'éléments reconstitués ou fabriqués dont
la reconnaissance du comportement au feu est nécessaire au regard de la réglementation, les Entreprises
devront faire parvenir pour avis du controleur technique, les proces-verbaux d'éssais du comportement au
feu des matériaux ou éléments datant de - de 5 ans.

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au controleur technique tous les documents d'exécutions tels
que plans , notes de calcul, schémas, référence Avis technigues, cahier des charges pour matériaux non
traditionnels, PV de classement ou d'éssais de matériaux, etc...

Ces documents doivent étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se
rapportent.

Textes réglementaires applicables au projet

- Code de la Construction et de I'Habitation, articles R123.1 4 R123.55, R121.1 a R121.13
- Arrété du 25 juin 1980. Additifs et modificatifs

- Arrété du 23 juin 1978. relatif aux installations fixes destinées au chauffage

- Arrété du 25 mars 1965 et modificatifs

- Arrété du 25 janvier 1979 visant |'accessibilité des handicapés a mobilité réduite.

- décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

- Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur

- Normes en vigueur

- Réglement sanitaire départemental

- Cahiers de la prévention

- Avis Techniques

- Installations classés

Dispositions concernant les travaux de technigue traditionnelle

Les travaux dits traditionnels devront étre exécutés selon:

- les normes frangaises homologuées

- les normes frangaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit
- les prescriptions des DTU en vigueur

- les régles dites professionnelles

Dispositions concernant les travaux de technique non traditionnelle

Les matériaux ou procédés non ftraditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable de la
commission du C.S.T.B. dans la mesure ou le dit Avis Technique a fait I'objet d'un avis de I'Association
Francgaise de 'assurance construction ou d'une police d'assurance particuliére.

A défaut, les réalisateurs devront s'engager a fournir au controleur technique toute justification technique lui
permettant de formuler un avis.

Le fabricant du procédé non couvert normalement doit étre titulaire d'une police d'assurance responsabilité
particuliére suivant la nature de l'ouvrage interessé par le procédé au regard de la garantie de bon
fonctionnement ou de la garantie décennale comportant en outre:
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- la garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut étre tenu dans les limites des
articles 1792 et 1792.2 du Code Civil pour les dommages matériels subis par la construction et la mention
de l'agrément du poseur par le fabricant.

- le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de I'entrepreneur traitant.
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TERRASSEMENTS — VRD - ESPACES VERTS

LOT N°01 TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS

1.0 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entrepreneur se reportera au chapitre 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES pour connaitre les conditions du
chantier.

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

* Les régles applicables aux travaux de plantations.

* Le fascicule 35 "Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs" édité par le C.S.T.B.

* Les régles de sécurité éditées par le Ministére du Travail.

* Le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant

du public articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin
1980

et suivants).

* L'arrété du 22 Juin 1990 modifié, relatif aux établissements recevant du public, de 5éme catégorie.

* Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

* Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

GENERALITES

Les prix unitaires de terrassement comprendront tous les ouvrages annexes nécessaires, notamment
repérages des réseaux existants, blindages, étaiement, épuisement d'eau, évacuation aux décharges, etc...
Toutes protections seront prises pour ne pas déchausser les constructions conservées.

Tous les réseaux réalisés auront une pente minimale de 2cm/m.

DEMARCHES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise intervient auprés des services publics compétents pour toutes les gquestions concernant
notamment 'encombrement de la voie publique et les prescriptions de sécurité correspondantes, les réseaux
existants a protéger, etc...

L'entrepreneur soumissionaire se rendra sur place afin de prendre en compte dans sa proposition de prix
toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages, en particulier en raison de la pente
du terrain.

L'adjudicataire du présent lot ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance des lieux et des ouvrages
existants conservés ou modifiés pour une exécution parfaite de ses ouvrages.

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

En cas de découvertes de trésors, objet d'art et antiquités dans les fouilles, ou les démolitions,
l'entrepreneur est tenu d'en informer le Maitre de I'Ouvrage, a charge par celui-ci d'aviser les autorités
compétentes. Le Maitre d'Ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres de son sous-sol dans

les limites définies par le Code Civil.

CONNAISSANCE DU TERRAIN

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre le terrain avant remise de son offre.

Il devra prendre les lieux dans I'état ou ils se trouvent au moment du début des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches
et enquétes qu'il juge nécessaires.

L'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'existence de réseaux ou ouvrages existants sur I'emprise du
chantier. Ces renseignements ne déchargeront toutefois en rien I'entrepreneur de sa responsabilité en cas
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de détérioration de ces ouvrages.

ACCES
L'entreprise tiendra en parfait état de propreté les acces du chantier. En particulier , elle effectuera a sa
charge le nettoyage des voies publiques et privées.

EVACUATION DES EAUX
L'entreprise doit I'évacuation des eaux de toutes origines. Au cas ou ces eaux devraient étre évacuées sur le
réseau public, I'entrepreneur installera a sa charge la fosse de décantation nécessaire.

TRANSPORT DES DEBLAIS

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux
constructions existantes.

SONDAGES ET TRAVAUX SOUTERRAINS

Suivi article 131 du Code minier et article L 112-5 du code de la construction et de I'habitation : toute
personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu'en soit I'objet dont la
profondeur dépasse dix métres au-dessous de la surface du sol, doit étre en mesure de justifier que
déclaration en a été faite a l'ingénieur en chef des mines.

Suivi articles 132 et 134 du Code minier et article L 112-6 du code de la construction et de I'habitation : les
ingénieurs et techniciens qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont
acces a tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille pendant et aprés leur exécution.

DECLARATIONS D'INTENTIONS DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX

Suivant décret n° 91-1147 du 14 Octobre 1991, avant d'entreprendre tous travaux de terrassement,
I'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme en domaine privé), adresser une
déclaration de commencement de travaux aux exploitants d'ouvrages de transport et de distribution
intéressés (ouvrages de transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de produits chimiques, de transport
ou de distribution de gaz, installations électriques souterraines ou aériennes, ouvrages de
télécommunications, de prélévement et de distribution d'eau, réservoirs d'eau destinée a la consommation
humaine, ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou
glacée, ouvrages d'assainissement).

REVETEMENT DE TERRES VEGETALES

Sur sol horizontal ou en légére pente la terre végétale sera répandue par couches successives , aprés avoir
été débarrassée des mottes, détritus, cailloux, pierres etc...

Sur fortes pentes et talus, ceux-ci seront au préalable découpés en redans & faces verticales et horizontales.
La terre végétale sera légérement humectée et mise en place par épandages successifs, battue a la dame
plate ou roulée au cylindre léger. Les revétements de terre végétale ne pourront s'effectuer pendant les
périodes de gel ou de pluie.

LABOURS

Ils seront exécutés a la béche ou mécaniquement. Le labour d'hiver s'effectuera sur une prodondeur de 25 a
30 cm, les mottes seront enterrées mais non brisées, les racines des mauvaises herbes seront triées et
mise a part. Le labour d'été s'effectuera sur une profondeur de 15 cm, toutes les mottes seront brisées.
HERSAGE

Il s'effectuera sur une profondeur de 3 a 5 cm , soit a la main , soit mécaniquement, les mottes seront
brisées

SEMIS DE GAZON

Les sols a ensemenser seront épierrés, purgés des racines , et ameublis sur une profondeur de 10 cm au
moins.

Les graines seront semées, soit a la main, soit au semoir mécanique du type "a la volée", il sera ensuite
procédé a un roulage au cylindre léger, puis a un arrosage en pluie fine.

Les semis seront effectués aux périodes les plus favorables.

PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES
Les sujets forts devront avoir subis plusieurs transplantations avant leur plantation définitive.
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Lors de leur réception, les arbres et arbustes seront enjaugés.

Les arbres enterrés a la méme profondeur qu'ils I'étaient en pépiniére, leurs racines seront entourées de
terre fine et meuble, de fagon a ce qu'il ne subsiste aucun vide. |l sera ensuite procédé a un arrosage
suffisant pour

permettre un contact étroit et une bonne adhérence de la terre sur les racines.

DOCUMENTS

L'entrepreneur fournira 8 jours avant son intervention un plan de réseau avec indications des diameétres et
pentes au contrdleur technique et a l'architecte pour approbation.

L'entreprise devra fournir au maitre d'oeuvre dés la fin de son intervention tous plans et documents
nécessaires a la localisation des ouvrages qu'il a réalisés.
Ces documents seront fournis en 3 exemplaires et un contrecalque

PENTES
BATIMENT BRANCHEMENT
EU EU+EP
remplissage(H/D) 0,5 0,7 0,7
@ minimum 150
Pente mini 2% 2% 3%
coeff. bazin 0.16 0.16 0.16

Documents a transmettre a I'architecte sur simple demande de celui ci:
- plans relatifs aux réseaux enterrés d'eaux pluviales et d'eaux usées

- plans de drainage

- PV d'essai a la plague exécuté sur la plateforme des dallages et voirie

Cette liste n'est pas limitative et pourra étre complétée en fonction des ouvrages a la demande de
I'architecte.
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Désignation des travaux U Q P.U.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot est tenu d'effectuer une visite
détaillée des lieux du chantier afin de constater 'état du terrain
existant , I'état de la voirie existante, les réseaux existants, la

réalisation de ses ouvrages.

L'offre de [I'entreprise devra étre détaillée suivant Ila
nomenclature utilisée ci-aprés

14 TERRASSEMENTS

1.100 IMPLANTATION - NIVEAUX

Prestations a charge du présent Iot: pré-implantation.
L'implantation et les niveaux définitifs batiment sont a la charge
du lot gros-ceuvre

1.101 TERRE VEGETALE

Décapage de I'ensemble de I'épaisseur de la terre végétale sur
I'ensemble de la parcelle Mise en dépdt pour réutilisation lors de la
remise en état et du remodelage du terrain en fin de chantier a
charge du présent lot.

Y compris enlevement de haies ou arbres dans I'emprise de
I'extension
Evacuation des excédents

concerne:
- la construction projetée,

- les surfaces sous voirie et trottoir
- les zones enherbées

1.102 TERRASSEMENTS GENERAUX

Démolitions de 'emmarchement et du palier d’accés a la mairie, y
compris murets et rampe

Y compris sciage suivant nécessité au droit de la porte d’entrée
actuelle

Terrassement en pleine masse pour réalisation des nouveaux
profils de terrain dans toutes natures de sols et de revétement de
surfaces.

L'ensemble sera livré a une cote a définir (en concertation avec le

macon, le plombier et le chauffagiste) par rapport au niveau fini
pour les extensions a créer augmenté de 1 m en toutes directions.
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Désignation des travaux

Cotes a définir également pour les surfaces recevant des
revétements.

Les terrassements en déblai seront réalisés par moyens
appropriés, y compris I'emploi éventuel de brise-roche.

Les déblais seront évacués a la décharge publique (sauf éventuels
déblais réutilisables en remblais).

Les terrassements en remblai seront réalisés par couches dont
I'épaisseur ne dépassera pas les valeurs limites indiquées dans les
recommandations GTR, compte tenu de la classe de sol et du type
d'engin de compactage utilisé.

La plate-forme devra étre protégée contre les arrivées d'eau et
dressée avec une pente adéquate pour permettre I'évacuation des
eaux pluviales vers un exutoire et éviter toute stagnation d'eau.

Evacuation des excédents dans une décharge appropriée y
compris chargement, transport, déchargement et tous droits

Cote de base approximative pour consultation:

* Cote -1,00 sous zone salle du conseil et sas d’entrée de la mairie
environ

* Cote — 30cm sous niveau de terre végétale finale sur zone
engazonnée et plantée

* Cote -0,49 sous voirie et stationnement

1.103 REMBLAIS

Remodelage éventuel du terrain aprés construction du batiment
Les remblais seront constitués par des matériaux exempts de
terre végétale, humus, et argiles. Les platres et gravois
hétérogénes sont interdits.

Les remblais seront réalisés par couches successives de 20 cm
maximum et soigneusement compactés au cylindre.

Concerne: les parties de terrain éventuellement a rehausser
dans I'emprise des espaces extérieurs

1.105 VOIRIE D’ACCES NORD ET TROTTOIR

Réalisation d’une finition en enrobé sur ensemble des trottoirs
et accés, comprenant:

Fondations- empierrement

Réalisation de la fondation sous voirie en matériaux GNT sur
une épaisseur de 0,40m MINIMUM. Compactage soigné de
I'’ensemble
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Désignation des travaux U Q P.U.

reprofilage , couche d’'accrochage

Réalisation du reprofilage des espaces extérieurs aprés
construction du batiment et réalisation des réseaux

Mise en ceuvre d'une couche d’accrochage gravillonnée

enrobés

Fourniture, transport et mise en oeuvre de revétement en
enrobé comprenant:

- un tapis d'enrobé 0/10 , dosé a 120 kg/m2, épaisseur 5 cm
environ.

y compris sujétions de pente

Les raccordements en périphérie des batiments seront
particulierement soignés et parfaitement damés

y compris émulsion et sablage du joint avec les regards et
avaloirs.

y compris compactage de I'ensemble au cylindre.

Concerne les trottoirs et les raccords sur parking existant

1.106 REPRISE BORDURES T2

Fourniture et pose de bordure préfabriquée en béton, y compris
le terrassement, la semelle filante de fondation en béton vibré
avec solin continu, toutes sujétions de coupes pour angles,
courbes, etc.. et y compris les joints au mortier de ciment.

Bordure de profil T2 suivant norme NF, de section 15 x 25 cm,
Finition identique aux bordures existantes.

Disposition normale ou abaissée, suivant ilocalisation

Concerne les bordures a crééer au droit des acces supprimés

(y compris sciage d'enrobé et raccord)

1.1075 BORDURES P1

Fourniture et pose de bordure préfabriquée en béton, y compris
le terrassement, la semelle filante de fondation en béton vibré
avec solin continu, toutes sujétions de coupes pour angles,
courbes, etc.. et y compris les joints au mortier de ciment.

Bordure de profil P1 aspect granité suivant norme NF, de
section 6*28 cm,

Concerne les bordures a crééer au droit des cheminement

1.2 ESPACES VERTS

Les prestations d’espaces verts suivants seront réalisé par les
services de la commune et sont donc hors présent lot
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Désignation des travaux

1.200 BANDES GRAVILLONNEES
a charge de la commune

1.201 MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE
a charge de la commune

1.202 ENGAZONNEMENT
a charge de la commune

1.203 ZONE BACHEE
a charge de la commune

1.204 ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DES AMENAGEMENTS
a charge de la commune

1.3 ASSAINISSEMENT — RESEAUX

1.300 GENERALITES

Les évacuations des eaux pluviales et eaux résiduaires seront
réalisées pour étre branchées sur égouts séparatifs.

Les canalisations correspondantes posées par I'entrepreneur
seront conformes aux normes NF P 16(canalisations - drainage
- égout), et seront de classement réaction au feu M1,

Les canalisations en PVC seront exécutées a l'aide de tubes et
de raccords titulaires des marques NF ou d'un avis technique et
réalisées selon les régles de l'art, les normes NF P 40-201 a
204, les DTU n° 60.11, 60.31,60.32, 60.33, les documents
édités par le Syndicat national des fabricants de tubes et
raccords en PVC rigide.

L'entrepreneur veillera particulierement aux assemblages,
dilatation et fixations des canalisations. Les adhésifs utilisés
pour les assemblages par collage doivent étre titulaires d'un
avis technique et comporter leur numéro d'identification sur
I'emballage.

Tous les réseaux de canalisations non apparents feront |'objet
d'un relevé et d'un plan de récolement établi par I'entrepreneur
et remis a l'architecte en fin de chantier. Ce plan indiquera les
parcours des canalisations de sous oeuvre, les niveaux de fil
d'eau, des tampons, des regards, ainsi que la nature et le
diamétre des canalisations et les fluides transportés par ces
derniéres.

Les travaux comprennent :

- les fouilles, remblaiements et évacuation des surplus ;

- I'exécution du lit de pose des canalisations et le calage de
celles-ci ;

- la fourniture et pose des canalisations y compris piéces de
raccords ;

- les regards, etc., (cette liste n'est pas limitative.).
Réglementation sanitaire
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Désignation des travaux

Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées doivent
étre réalisés conformément aux dispositions du "Réglement
sanitaire départemental type" du 9 aodt 1978 (J.O. du 13
septembre 1978) , modifié par les circulaires du 26 avril 1982
(J.O. du 13 juin 1982), 20 janvier 1983 (J.O. du 25 février
1983), 18 mai et 10 aoldt 1984 (J.O. du 20 juillet et 2 septembre
1984) et en particulier & celles des articles 42 a 44 du tiire
chapitre 11l section 2.

RESEAU D'EAUX PLUVIALES

Provenance : tuyau de descente des gouttiéres.

Calcul : le diamétre des canalisations sera a déterminer suivant
DTU 60.11, partie ll, chapitre 6, en fonction de la surface d'eau
recueillie par chaque descente "EP", du volume des effluents,
de la pente, de la nature des canalisations, etc. Hypothése de
calcul : pente minimale des canalisations 1 cm/m, taux de
remplissage h/D = 0,7, coefficient de frottement = 0,06 pour
PVC ou 0,16 pour autres natures, vitesse d'écoulement entre
1,00 et 4,00 m/s, calcul suivant formule de Bazin.

RESEAUX D'EAUX USEES ET EAUX VANNES

Provenance : tous les appareils sanitaires, robinets de puisage,
bonde siphon et eaux usées de toutes provenances autres que
les eaux pluviales. Les canalisations intérieures seront
regroupées en pied par le plombier et sorties jusqu'a 0,50 ml du
nu des fagades par cet entrepreneur.

Calcul : le diamétre des canalisations sera a déterminer suivant
DTU 60.11, partie I, chapitre 3.3, en fonction du nombre et de la
nature des appareils raccordés, du volume des effluents, de la
pente, etc. Le coefficient de simultanéité sera déterminé suivant
le DTU 60.11, partie |, chapitre 2.2 (nombre d'appareils > 5).
Hypothése de calcul : pente minimale des canalisations 1
cm/m, taux de remplissage h/D = 0,5 pour réseau séparatif et
0,7 pour réseau unitaire, coefficient de frottement = 0,06 pour
PVC ou 0,16 pour autres natures, vitesse d'écoulement entre
1,00 et 4,00 m/s, calcul suivant formule de Bazin.

Lorsque le calcul donne, pour le collecteur, un diametre
inférieur au diameétre de la chute, le diamétre a prendre en
considération est celui de la chute.

1.301 REGARD DE RECEPTION D'EAUX PLUVIALES

Regard en béton préfabriqué 40/40, de dimensions
appropriées, suivant diametre de la chute et cote du fil d'eau,
avec fond a cunette,

tampon en béton , et rehausses éventuelles.

Travaux comprenant le terrassement, I'évacuation des déblais
etle remblaiement. En zone de remblai, I'assise du regard sera
assurée sur fondation appropriée.

Disposition en zone d'espaces verts a proximité du pied de
chute E.P., dessus du regard arasé au niveau du terrain fini
(tampon en saillie).

Raccordement du tuyau de descente E.P. au regard non
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compris au présent lot (& charge du couvreur).
Raccordement sur réseau E.P. existant.

Concerne les 6 regards EP a créer

1.302 REGARDS AVALOIRS

Regard en béton préfabriqué, de section intérieure minimum
60x60 cm, de profondeur suivant cote du fil d'eau, avec fond &
cunette et grille fonte de couverture, série lourde, y compris le
terrassement.

En zone trottoir

Base : provision pour un avaloir

1.303 CANALISATION D'EAUX PLUVIALES

Canalisation en PVC (polychlorure de vinyle allégé) conforme
ala NF T 54-013 (tube PVC - L pour installations d'évacuation
sans pression des eaux domestiques), y compris fagon des
joints a la colle, coudes, culottes, branchements. Pose en
tranchées avec pente réglée, y compris les travaux de
terrassement en tranchée, de profondeur variable suivant
niveau fils d'eau, la réalisation d'un fond de fouille avec lit de
sable de carriére de 10 cm d'épaisseur, l'enrobage de la
canalisation avec sable de carriere compacté, le
recouvrement avec sable de carriere de 30 cm d'épaisseur
compacté par couches de faible épaisseur, la finition du
remblai avec terre provenant de la fouille, tassée et
compactée, et I'enlévement et évacuation aux décharges
publiques des surplus de déblais.

Diamétres en fonction des débits (suivant calculs de
I'entrepreneur).

1.304 RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES
Raccordement du réseau des eaux pluviales sur le réseau
existant coté Est

1.305 REGARD DE COLLECTE D'EAUX USEES

* mise en place d'un Y avec remontée et bouchon etanche au
ras du sol fini sur sortie de réseau EU au droit de la sortie des
sanitaires créé

* mise en place d’'un Y avec remontée et bouchon etanche au
ras du sol fini sur sortie de réseau EV au droit de la sortie des
sanitaires créés

* mise en place d’'un Y avec remontée et bouchon etanche au
ras du sol fini sur sortie de réseau EU au droit de la sortie de la
kitchnette de I'extension

protection de ces remontées et bouchons par regards (3 U)
sans fond 30/30 a couvercle fonte ( pose en enrobé)

compris mise a la cote lors réalisation des enrobés
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Désignation des travaux

Travaux comprenant le terrassement, I'évacuation des déblais
et le remblaiement. En zone de remblai, |'assise du regard sera
assurée sur fondation appropriée.
Disposition en zone enrobé, a proximité des sorties du
plombier, dessus du regard arasé au niveau du terrain fini
(tampon en saillie).
Le raccordement des tuyaux de sortie E.U./E.V. au regard sera
a la charge du présent lot.
Concerne :
* les réseaux en sortie des sanitaires créés dans existant
* la sortie d’evier au droit de I'extension

1.306 RESEAU E.U./E.V.

Canalisation en tuyaux de PVC conformes a la NF T 54-013
(tube PVC - L pour installations d'évacuation sans pression des
eaux domestiques), y compris fagon des joints a la colle,
coudes, culottes, branchements. Pose en tranchées avec pente
réglée, y compris les travaux de terrassement en trancheée, de
profondeur variable suivant niveau fils d'eau, la réalisation d'un
fond de fouille avec lit de sable de carriere de 10 cm
d'épaisseur, l'enrobage de la canalisation avec sable de
carriere compacté, le recouvrement avec sable de carriére de
30 cm d'épaisseur compacté par couches de faible épaisseur,
la fourniture et pose d'un grillage avertisseur, la finition du
remblai avec terre végétale provenant de la fouille, tassée et
compactée, I'enlevement et évacuation aux décharges
publiques des surplus de déblais et le bétonnage éventuel,
suivant nécessité, pour canalisations sous chaussée.

Diameétres en fonction des débits (suivant calculs de
I'entrepreneur)( @ 100 minimum).

Nota la sortie des actuels sanitaires de la mairie sera
conservée , elle recueillera, entre autres, le réseau de purge du
réseau de chauffage

Raccordement au réseau existant coté Est avec mise en place
d'un regard de raccordement sur existant

1.4 FERMETURE DU SITE
prestations réalisées par les services de la commune

1.401 CLOTURE RIGIDE type 1
prestations réalisées par les services de la commune

1.402 HAIE VIVE
prestations réalisées par les services de la commune
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1.5 DIVERS

Sécurité - Hygiéne - Interventions ultérieures

I'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les dispositions
nécessaires, relevant des ouvrages de son lot, et, d'une
maniére générale, toutes dispositions conformes aux articles
L.235-2, L.235-6, L.235-20 a R238-25 du Code du Travail.

Il devra notamment toutes les mesures de prévention destinées
a assurer la sécuritté des personnes, conformément a la
législation, comprenant:

- affichage, signalisation

- installations, solidement fixées, de tous ouvrages de protection
contre les chutes, garde-corps efc...

Il est bien précisé que l'entrepreneur devra, sans aucune
majoration de son marché, tout ouvrage qui pourrait lui étre
demandé par I'Inspection du Travail, la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie, 'OPPBTP, le bureau de contréle, le
Maitre d’CEuvre ou le coordonateurSPS.

Il transmettra au Coordonateur SPS, a la fin de la période de
préparation, la liste du matériel de son lot nécessitant un
entretien périodique et son implantation, afin de constituer le
dossier d'intervention ultérieure (DIU).

ces prestations pourront étre chiffrées dans le présent devis,
dans un article a part, ou seront réputées incluses dans les prix
unitaires des ouvrages. En aucun cas, a I'exécution des travaux,
I'entrepreneur ne saurait s’y soustraire.

Gestion des déchets

Les déchets et gravats générés par les travaux de l'entreprise,
ainsi que les emballages, seront acheminés dans une décharge
appropriée a la classe du déchet, y compris tous droits de
décharge et d'emballage.

L'entrepreneur pourra chiffrer forfaitairement ces sujétions
(dans le cas contraire elles seront réputées incluses dans les
prix d'ouvrages).

TOTAL HT offre de base
TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
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1.6 OPTION RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS EDF

Terrassement en tranchée, en terrain ordinaire, de profondeur
minimum 1,00 ml, comprenant la réalisation d'un fond de fouille
avec lit de sable de carriére de 10 cm d'épaisseur, I'enrobage
de la canalisation ou du fourreau avec sable de carriére
compacté, le recouvrement avec sable de carriéere de 30 cm
d'épaisseur compacté par couches de faible épaisseur, la pose
du grillage avertisseur réglementaire (a charge du présent lot),
fa finition du remblai avec terre végétale provenant de la fouille,
tassée et compactée, et l'enlévement et évacuation aux
décharges publiques des surplus de déblais.

Fourniture et pose d'un fourreau EDF @ 160, y compris aiguille,
depuis limite de propriété jusqu’au droit du tableau TGBT de la
mairie actuelle en vu réinjection d’electrité au réseau.

Provision 15ML

TOTAL HT OPTION
TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES OPTION
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ANNEXE PRESTATIONS HORS LOT REALISEES PAR LES
SERVICES DE LA COMMUNE

1.2 ESPACES VERTS

1.200 BANDES GRAVILLONNEES

Fourniture et mise en place d'une bande gravillonnée en
périphérie de I'actuelle mairie et de I'extension comprenant
mise en place d’'un empierrement en 20/40 sur 20cm minimum
et finition de surface par 5cm de gravillons en 6/10

Concerne I'ensemble de la rive des extensions et de |’existant
en espaces verts

1.201 MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

Fourniture et apport de bonnes terres végétales, mise en place,
régalage et mise en forme sur une épaisseur de 0,30 ml aprés
tassement. Avant mise en forme, la terre végétale sera
soigneusement épierrée et débarrassée de tous matériaux et
branchages.

Concerne 'ensemble des espaces verts de la parcelle ou la
terre végétale a été décapée

1.202 ENGAZONNEMENT

Amendement et toutes sujétions de préparation des sols,
griffage,

semis de gazon, cylindrage, arrosage nécessaire, apport
d'engrais,

les deux premiéres tontes et un désherbage sélectif aprés
2éme

tonte. Gazon constitué d'un mélange de divers graminés
(fétuque,

Ray Grass) a raison de 5 kg pour 100 m2.

Concerne I'’ensemble de la zone a traiter excepté la bande

1.203 ZONE BACHEE
adaptation sur espace au droit de la rampe d’accés a la mairie
comprenant :

Mise en place d'un bachage vert ou brun fixé par agraphes
Fourniture et pose de plantations sur talus comprenant des
vegétaux d'essence locales et non invasives, a faible

croissance comprenant des tapissants et arbustes, répartition
a raison de 3 plans par M2

concerne la zone a bacher au droit de I'accés de la mairie
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1.204 ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DES AMENAGEMENTS
Entretien de I'ensemble des aménagements conformément au
CCTG, art. 1332, 134 et 135

L'entrepreneur devra I'entretien, pendant 1 an (4 interventions),
avec préavis d'intervention au responsable local, des
plantations ci-dessus.

Les travaux comprendront :

+ Les labours d'hiver, le binage et le désherbage des massifs
d'arbustes.

* Les traitements fongicides et insecticides pour maintenir les
végétaux exempts de tous parasites.

+ La vérification et remise en place des tuteurs, colliers, corsets,
haubans, etc...

+ L'enlévement et la destruction des parties mortes des arbres
et arbustes.

L'entreprise s'engage a remplacer a ses frais les végétaux qui
ne présenteraient pas les caractéristiques d'une bonne prise
lors de la premiére poussée végétale suivant I'époque de
plantation.

1.4 FERMETURE DU SITE
prestations réalisées par les services de la commune
1.401 CLOTURE RIGIDE type 1

Fourniture et pose d'un ensemble de clétures rigides en
panneaux de longueur 2,50m, a mailles rectangulaires
200x50mm plastifiées, de marque BETAFENCE ou équivalent,
type NYLOFOR 3D essentiAl posées sur poteaux galvanisés et
plastifiés, y compris massifs BA de scellement réalisés par le
présent lot. Hauteur 1,53 m. Couleur: Blanc dito existant.
Disposition horizontale en redans, suivant pente du terrain.

Concerne : Les clétures a mettre en place en limite sud entre
espace de la mairie et ecole ou ancienne poste

1.402 HAIE VIVE

mise en place en doublage de la cloture ci-dessus d’une haie
vive de

Composition pour 5,00 ml de haie : 1 plant de chacune des
espéces suivantes : FORSYTHIA, ABELIA, ERABLE
CHAMPETRE, KOLWITZIA, HYPERICUM, CHARME,
ESCALONIA, TROENE, NOISETTIER, LAURIER TIN.

Sur la longueur de cette haie, la composition pourra étre variée,
tout en conservant le pourcentage indiqué.

La hauteur des plants ne pourra pas étre inférieure a 60 cm

Concerne I'ensemble des clotures modifiées

MAIRIE - TREGOUREZ
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LOT N°2 - GROS CEUVRE

CHAPITRE I: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur se reportera au chapitre 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES pour connaitre les conditions du
chantier.

1.1. - Documents de réiérence

Les travaux du présent lot seront régis par les Normes Frangaises et seront conformes aux spécifications
des différents Cahiers des Charges établis par le C.S.T.B. sous l'appellation de D.T.U. et & tous les textes en
vigueur lors de leur exécution.

Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du C.S.T.B.

1.2. - Trous - réservations

L'entrepreneur de Gros Oeuvre devra les réservations de passage des canalisations d'écoulement, de
plomberie sanitaire, de chauffage, électricité, etc... dans les murs et grosses cloisons.

A cet effet, les entrepreneurs chargés des lots techniques de second oeuvre devront fournir a I'entrepreneur
de Gros Oeuvre toutes indications nécessaires a la réservation des passages et la fourniture éventuelle des
fourreaux a disposer dans les magonneries.

A défaut de ces indications et si des percements s'avéraient nécessaires aprés coup, notamment dans les
ouvrages en béton armé, ceux-ci seraient exécutés par les soins du macgon et facturés directement a

I'entrepreneur défaillant, sans que le Maitre de I'Ouvrage en subisse les conséquences financiéres.

L'entrepreneur de Gros Oeuvre devra tous les raccords, scellements, calfeutrements dans les murs et
grosses cloisons apres tous les corps d'état.

1.3. - Gravois - nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur devra implicitement dans sa proposition I'enlevement de tous gravois, déchets,
emballages provenant de ses travaux.

Dans le cas de gravois de provenance douteuse laissés sur le chantier, ceux-ci seront enlevés par
I'entrepreneur de Gros Oeuvre sur simple ordre de service du Maitre d'Oeuvre et le montant des frais
occasionnés par cet enlévement sera alors réparti entre les différentes entreprises ayant déja pris
possession du chantier, au prorata du montant de leurs travaux respectifs, sans que les entreprises puissent
élever des protestations.

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté pendant toute la durée des travaux y compris les
vides sanitaires.

1.4. - Conservation des ouvrages

Chaque entrepreneur sera responsable individuellement de la bonne conservation des ouvrages par lui
exécutés pendant toute la durée des travaux et cela jusqu'a la réception provisoire prononcée par le Maitre

MAIRIE - TREGOUREZ
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d'Oeuvre. Aucune exception ne sera admise a cette régle.

1.5. - Organisation de chantier - Implantation

Dans les 15 jours suivant les résultats de l'appel d'offres, I'entrepreneur du présent lot sera tenu de
présenter au Maitre d'Oeuvre le schéma d'organisation du chantier pour approbation.

En fin de travaux, tous les aménagements du chantier seront enlevés et le terrain sera rendu aux cotes
initiales, les frais résultant de cette prescription sont a comprendre dans l'offre de prix.

1.6. - Généralités :

Les travaux & exécuter au titre du présent lot seront traités a un prix ferme, global et forfaitaire,
I'entrepreneur devant établir son étude en fonction des indications des plans et du présent devis descriptif.

Ces prescriptions et indications ne sont pas limitatives et |'entrepreneur devra compléter et demander en
temps voulu tout renseignement complémentaire qu'il jugera nécessaire.

Avant tout commencement d'approvisionnement de matériaux et d'exécution, il devra établir les plans précis
de tous ouvrages a exécuter et les soumettre au Maitre d'Oeuvre. Tous les ouvrages a sujétions qui
pourraient lui étre éventuellement imposés du fait de la réglementation et des impératifs des dispositions des
lieux sont dis implicitement dans sa proposition et ne pourront en aucun cas donner lieu a un supplément.
La nomenclature et le libellé des articles dans les chapitres ci-aprés ont pour but de fournir un cadre de
présentation du bordereau quantitatif/estimatif qui devra accompagner les propositions sous peine de nullité
de ces derniéres.

Cette nomenclature n'est pas limitative et I'entrepreneur a toute latitude pour subdiviser ces articles ou en
créer de nouveaux, ces derniers devant étre numérotés a la suite.

1.7 ETUDES

Les etudes seront effectuées par un ingénieur qualifié, interne ou externe a l'entreprise, dont le nom sera
communiqué a la maitrise d'ceuvre.

Les éléments figurant dans le dossier architecte sont indicatifs.
Les frais d'étude sont a la charge de I'entreprise.

1.8 DEMARCHES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise intervient auprés des services publics compétents pour toutes les questions concernant
notamment 'encombrement de la voie publique et les prescriptions de sécurité correspondantes, les réseaux
existants a protéger, les branchements a effectuer pour chantier, etc...

L'entrepreneur soumissionaire se rendra sur place afin de prendre en compte dans sa proposition de prix de
toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages, en particulier en raison de la nature
et des éléments du terrain, de I'état des batiments existants et environnants et des conditions générales
d’exécutions liées au site

L'adjudicataire du présent lot ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance des lieux et des ouvrages
existants conserves ou modifiés pour une exécution parfaite de ses ouvrages.
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CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AU GROS OEUVRE

2.1 - MATERIAUX

* Béton armé

Les matériaux et ensembles utilisés: granulats, liants hydrauliques, aciers, eau de gdchage sont conformes
aux normes francgaises qui les définissent de premiére qualité et mis en oeuvre selon les prescriptions des
D.T.U. et en tout état de cause, selon les régles de l'art.

_ Mise en oeuvre exécutée suivant prescriptions du D.T.U. n°20 et régles de I'Union Nationale de la
Magonnerie.

_ Agrégats conformes a la norme AFNOR P 18.304

_ Aciers de type TOR ou aciers doux homologués

_ Treillis soudés conformes aux caractéristiques établies par les regles CCBA68 ou BAEL.

_ L'étude et les plans BA sont a la charge de I'entrepreneur et seront fournis a l'architecte avant le début des
travaux.

_ Les prix unitaires comprendront : Le béton de gravillons dosé a 350kg/m3 et mis en place, les coffrages,
les aciers et toutes sujétions d'étaiement et d'exécutions.

* Agglomérés en béton de gravillons

_ Les agglomérés devront porter la marque NF et présenteront un degré de siccité satisfaisant lors de leur
pose.

_ Les joints horizontaux et verticaux au mortier de ciment seront parfaitement exécutés (épaisseur et
dosage).

2.2 Prescriptions techniques particuliéres au béton armé

a) Documents de référence

Les caractéristiques de dimensions, de forme et de qualité des matériaux & employer dans les travaux du
présent lot ou entrant dans la composition des produits confectionnés, doivent satisfaire aux documents
suivants :

- Normes frangaises

- D.T.U. relatifs aux ouvrages en béton armé et magonnerie

- Régles neige-vent - N.V. 65.67 et annexes

- Régles de conception et de calcul des constructions en béton armé (régles C.C.B.A. 68 modifiées Juillet
1970)

- Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles, des parois de construction et déperditions de bas
de batiments.

Fascicule 65 du Cahier des Prescriptions Communes applicable aux marchés de travaux publics passés au
nom de ['état.

- Régle de I'Union Nationale de la Magonnerie (régles UNM)

- Contréles et essais d'éprouvette

- Toute autre spécification technique agréée

b) Charges - surcharges
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Les charges résuitent :

- du poids mort de la structure

- des matériaux de remplissage

- des cloisons légéres

Les surcharges a prendre en compte a la norme NFP 06.001.

c) Matériaux

Les matériaux et ensembles utilisés, granulats, liants hydrauliques, acier, eau de gachage, seront conformes
aux normes frangaises et mise en oeuvre suivant les prescriptions des DTU et en tout état de cause, suivant
les régles de I'Art et de la bonne construction.

d) Bétons

Il convient de procéder sur place a des essais préalables pour déterminer la granulométrie, la quantité d'eau
et le dosage en ciment, compte tenu de la qualité désirée.

- béton courant pour ossature dosé a 350 kg de CPJ CEM II/A 32,5 par m3 de béton mis en oeuvre
- béton de propreté dosé a 150 kg/m3

e) Etat des supports livrés au second-oeuvre

Les surfaces d'ouvrages en béton armé devant recevoir un revétement de sol seront livrées aux corps d'état
intéressés, dans les conditions suivantes :

- surface brute a suivant Iréservation du CCTP
Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire reprendre les parties d'ouvrages ne répondant pas aux régles

ci-dessus.

f) Béton de propreté

Le béton armé ne sera jamais coulé directement sur le sol. Il sera coulé en fond de fouilles, sur béton de
propreté dosé a 150 kg/m3 et de 0.05 d'épaisseur.

2.3 Description générale des ouvrages en béton armé

L'Entrepreneur doit, sans exception, tous les ouvrages de béton armé nécessités par la structure et la
stabilité du batiment. Les listes d'ouvrages ci-dessous ne constituent qu'un rappel des principaux ouvrages a
exécuter avec sujétions particulieres.

Mode général de construction

Selon descriptif

Précisions concernant les ouvrages

- Raidisseurs : seront coffrés et coulés dans des blocs adaptés.
- Chainage : les chainages seront réalisés sur I'épaisseur totale des murs
- Plancher et dallage: toutes sujétions de réservations de trémies seront comprises.
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2.4 Note concernant les terrassements et fondations

Le montant des fondations sera forfaitaire..

L'Entrepreneur devra prendre connaissance du systéme de fondation et des cotes d'établissement des fonds
de fouilles prévus par I'étude de béton armé. Il devra s'y référer pour le calcul des terrassements de
semelles.

Les fouilles sont exécutées et dues en tous terrains. En conséquence, I'Entrepreneur aura a sa charge, les
démolitions de toute nature et par tous moyens.

Les travaux comprennent, outre les fouilles proprement dites, tous les talutages, blindages, étaiements et
épuisements.

Le blindage ou étaiement des fouilles sera réalisé conformément au décret en vigueur concernant les
mesures de protection applicables pour les travaux de batiment.

Les pieds de talus et talutages au périmétre des excavations permettront |'application éventuelle, sur les
murs banchés enterrés, des badigeons de protection contre I'humidité.

Les épuisements et pompages de nappes d'eau de toutes natures, dans les fouilles ou excavations pendant
toute la durée des travaux, seront compris dans les prix de I'Entrepreneur.

Il ne sera alloué aucun supplément de prix pour ces travaux complémentaires.

Documents a transmettre a I’architecte sur simple demande de celui ci

fiches d'homologation des aciers utilisés sur le chantier
- composition des bétons
- fiches technique des adjuvants incorporés au béton
- PV d'essai a la plaque exécuté sur la plateforme des dallages
- plans relatifs aux réseaux enterrés d'eaux pluviales et d'eaux usées
- plans de drainage
- Avis techniques, cahier des charges, documentations techniques relatifs aux procédés et matériaux de
technique non courante
- plans d'exécution détailiés de:
fondations et dallages
structures et magonneries
planchers préfabriqués
(des notes de calculs pourront étre exigées)

Cette liste n'est pas limitative et pourra étre complétée en fonction des ouvrages a la demande de
architecte.
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Désignation des travaux U Q P.U. Total

2.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot est tenu d'effectuer une visite détaillé
des lieux du chantier afin de constater I'état du terrain, des conditions
d'accés et des batiments existants ., les réseaux et les attentes en
place, la nature des ouvrages existants. Il ne pourra prétendre a des

L'offre de l'entreprise devra étre détaillée suivant la nomenclature
utilisée ci-aprés

2.100 INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur de Gros Oeuvre devra toutes les installations
intérieures du chantier, clotures, Il fera également son affaire des
branchements eau, électricité... nécessaires a lI'exécution des travaux
et a la bonne marche du chantier.

GROS OEUVRE:
- branchements d'électricité, y compris compteur et boitiers
de branchement suivant besoins spécifique du PRESENT
LOT | ( wvoir ci dessous lot elec) NOTAMMENT Si
UTILISATION D'UNE GRUE.
- établissement du panneau de chantier INTER-
ENTREPRISE 120/80.
- installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires,
vestiaires) :
* bungalow vestiaire a prévoir pour besoin du chantier
position a preciser
* bungalow sanitaire a raccorder sur réseau existant en
alimentation et evacuation
* I'entretien et le nettoyage des installations de chantier sera
ala charge du G.O. et versé au compte Prorata.
- cldture du chantier sur 1,50m de hauteur , cette cléture sera
solide et non dangereuse, elle pourra étre modifiée suivant
les zones d'intervention des entrepreneurs pour zone chantier
ou stockage extérieur. Provision 60ml de cloture pour création
d’un espace de stockage extérieur
- Mise en place de branchement d'eau pour les besoins du
chantier depuis installation existante (A CHARGE GE DU
PLOMBIER)
- Mise en place d'un coffret de chantier depuis installation
existante PAR ELECTRICIEN , cette installation sera
protégée indépendamment des autres parties du batiment

- et d'une maniére générale toutes installations nécessaires a
I'hygiéne et au maintien de la sécurité des personnes et des biens.

2.101 IMPLANTATION - NIVEAUX
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L'entrepreneur du présent lot doit I'implantation et le piquetage sur
place de tous les murs et axes des batiments sur des repéres fixes et
stables

L'IMPLANTATION NE NECESSITE PAS L'INTERVENTION D’UN
GEOMETRE POUR CETTE OPERATION

Il est tenu de vérifier l'implantation des ouvrages, dimensions du
terrain, niveaux de voirie, etc...,, et ce, dans un délai de 15 jours
francs suivant la date de notification de l'ordre de service lui
prescrivant le commencement des travaux.

Tous les renseignements susceptibles de modifier les dimensions,
équerrage, efc... des plans établis, sont communiqués au Maitre
d'Oeuvre pour lui permettre de prendre les dispositions utiles et ne
pas retarder I'exécution des plans d'exécution.

L'Entrepreneur fournit, avant tous travaux, un plan d'implantation et
de piquets, a 'Architecte qui le vérifie et I'approuve, en accord avec le
Maitre d'Ouvrage.

Les tétes de piquets sont rattachées en plan et en altitude, a des
repéres fixes.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de veiller a la conservation des
piquets et repéres de base, de les réaliser ou de les remplacer a ses
frais, soit a l'emplacement primitif, soit en d'autres points si les
besoins des travaux l'exigent. Toutefois, ces madifications de
piquetage doivent étre approuvées par I'Architecte.

L'Entrepreneur doit en outre, tous les tracés de nivellement et
d'alignement qui lui sont demandés par le Maitre d'Oeuvre.

Si, pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, il fait appel a un
géometre, charge est a I'Entrepreneur de supporter et de régler
directement les honoraires a ce technicien.

Les traits de niveau, pour servir a tous les corps d'état, sont tracés et
dids dans toutes les piéces et locaux, par le présent Entrepreneur. lls
sont repérés par rapport au niveau de référence. En cas de
disparition, ils sont repris par 'Entrepreneur du présent lot, a ses frais
exclusifs.

Niveau des batiments

Les sols finis de rez-de-chaussée seront établis conformément aux
niveaux de référence portés sur les plans et les niveaux des
batiments existants.

Du fait de ces prestations, I'Entrepreneur du présent lot est tenu pour
responsable de toutes les erreurs, quelles qu'elles soient, et quel que
soit le degré d'avancement des travaux.

Il est mis en demeure d'y remédier a ses frais, et ce sans indemnité
d'aucune sorte, soit par la démolition de I'ouvrage incriminé, soit par
tous travaux tous corps d'état rendus nécessaires du fait de la
mauvaise implantation ou de faux niveaux.

ZONE 1 : EXTENSION SALLE DU CONSEIL

2.102 VOIRIE ACCES
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Désignation des travaux U Q

SANS OBJET

2.103 TERRASSEMENTS GENERAUX

a charge lot VRD( voir niveaux de fond dans lot concerné)

la plateforme sera livrée a la cote -1,00m du niveau du RDC

2.104 TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR FONDATIONS

Terrassement dans toutes natures de terrains, y compris rocher,
jusgu'au niveau du bon sol, avec minimum a 0,60 du niveau extérieur
fini pour assurer la mise hors gel.

Les fouilles seront exécutées de maniére a obtenir le taux de travail
du sol retenu dans |'étude de béton armé.

Les fonds de fouilles seront immédiatement protégés aprés leur
exécution, avec un béton de propreté.

Les fonds de fouilles seront sains et homogénes. L'entrepreneur
préviendra l'architecte avant coulage pour vérification du sol d'assise
et de I'hypothése du B.E. béton en contrainte de sol admissible.
Evacuation des terres excédentaires.

Ces fouilles en tranchées sont a prévoir pour les semelles filantes ou
isolées sous I'ensemble des murs porteurs, des murs en agglomérés,
et des poteaux suivant les plans de béton armé.

Nota: le montant des fondations est forfaitaire et ne pourra faire I'objet
d'aucunes modifications

Une attention particuliére sera portée lors de la réalisation des fouilles
en raison de la nature du sol existant

Veiller & descendre les fondations jusqu'au bon sol sur partie Sud du
Batiment

Les fondations, en rives de batiment devront étre descendues au
niveau des fondations du batiment existant

2.105 TERRASSEMENT ISOLES

Terrassement dans toutes natures de terrains, y compris rocher,
jusqu'au niveau du bon sol, avec minimum a 0,60 du niveau extérieur
fini pour assurer ia mise hors gel pour les fondations des poteaux,

Concerne les massifs sous longrines

2.106 FONDATIONS

Béton de propreté dosé a 150kg/m3, coulé a pleine fouille, sur 5 cm
d'épaisseur minimum. Cette prestation ne sera réglée que sur
constatation de I'exécution par l'architecte.

Suijétion de gros béton suivant étude de sol et profil de terrain

P.U.

Total
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Semelles filantes ou isolées en béton armé, dosé a 350kg/m3,
compris ferraillages suivant les charges a porter, et fers de liaison
avec les poteaux, section minimale 50/20

Concerne: tous les ouvrages porteurs y compris sous les poteaux

2.107 MURS EN INFRASTRUCTURE

Sur semelles filantes ou isolées, et jusqu'au niveau inférieur de la
dalle RDC, réalisation de murs en agglomérés pleins alvéolés de 20
cm d'épaisseur, dosé a 350 kgs/m3, y compris ferraillage suivant
charges, coffrage et sujétions de réservation pour passage de
canalisations & la demande des autres corps d'états.

Concerne:
l'ensemble des murs porteurs jusqu'au niveau du RDC.

2.108 LONGRINES

Fourniture et pose de longrines pour toutes liaisons entre éléments
porteurs isolés et les murs en infrastructure suivant nécessités et
étude de structure.

2.109 REMBLAI

Aprés construction des ouvrages enterrés et protection des parois
exécutées, exécution du remblai, compris compactage soigné, en
terre ne comprenant pas de matériaux putrescibles, ni de gravois de
chantier (éventuellement a retirer)., les remblaiement sont a effectuer
jusqu'a la cote -30 du niveau des sols finis extérieurs( largeur 1.00m)

Concerne: L'ensemble de la périphérie du batiment

2.110 DALLE RDC

Réalisation de dalle type semi- préfabriqué comprenant

- poutrelles en béton armé

- hourdis en agglomerés de béton creux

- dalle de compression en béton armé dosé a 350kg/m3, épaisseur
5cm minimum y compris treillis soudé et tous ferraillages de liaison
nécessaires

I'ensemble sera livré a la cote -0,19 du sol fini

Y compris tous renforts et sujétions de réalisation.

Y compris planelle de rives

Concerne: la dalle RDC de la salle du conseil ,

2.111 BARRIERE ETANCHE

Total
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Réalisation d'une coupure de capillaritt par mortier hydrofuge
d'épaisseur minimale de 2cm sous les murs en béton ou
d'agglomérés afin d'éviter les remontées.

Concerne: I'ensemble des murs porteurs créés.

2.112 MURS EN AGGLOMERES DE 0,20

Réalisation de murs en agglomérés creux de 0,20m d'épaisseur,
hourdés au mortier de ciment, joints refoulés en montant. Un
bourrage soigné au mortier de ciment sera réalisé pour les joints
verticaux et horizontaux.

Y compris toutes réservations a la demande des autres corps d'états
et toutes sujétions d'exécutions.

Y compris raidisseurs verticaux et remplissage BA

Concerne:
* l'ensemble des murs porteurs de la salle du conseil

2.113 OSSATURE EN B.A.

Béton armé dosé a 350kg/m3, ferraillage suivant charges, parements
rugueux pour recevoir les enduits ou les habillages.

Concerne:

Poteaux isolés ou incorporés dans les parois
Poteaux d'infrastructure et RDC

Poutres en retombée ou retroussées.
Chainages et linteaux

Raidisseurs verticaux

ancrage des poutres et fermes de charpente
acrotéres de terrasse

relevé béton pour ossature bois

Béton armé dosé & 350kg/m3, ferraillage suivant charges, parements
soigné , y compris ragreage et fagon de goute d’eau .

Concerne:
Les casquettes formant auvent (ATTENTION PRESTATION
AJUSTEE, 2 CASQUETTE SUPPRIMEES ET UNE REDUITE)

2.114 SEUILS

Seuils en ciment avec chape hydrofuge lissée et bouchardée sur le
dessus et nez tiré au fer.

Fagon d'angle biais pour raccordement avec enduit suivant
necessités

Concerne:

*'ensemble des seuils des baies vitrées et portes créées

2.115 APPUIS

Total

10
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Réalisation des appuis non débordants par appuis en beton coffré
hydrofugé et lissé

Réalisation du rejingot suivant indications fournies par le lot
Menuiserie Extérieure

Concerne:
*'ensemble des appuis des baies vitrées créées

2.116.BANDES DE DRESSEMENT

Réalisation de bandes de dressement parfaitement lissées sur la
face intérieure des murs pour pose des menuiseries métalliques ou
PVC.

Y compris toutes sujétions d'exécutions et de finitions.
Concerne:

*L'ensemble des fenétres, baies et portes situées dans les ouvrages
en magonnerie

2.117 ENDUITS EXTERIEURS

Réalisation des enduits extérieurs conforme aux normes en vigueur a
la date de la consultation et prescriptions finition gratté fin
comprenant.

- sous enduit

- enduit type weber lite F, a réaliser en 2 passes suivant prescriptions
et dans le respect des temps entre chaque couche, sur toutes les
faces vues des ouvrages du gros ceuvre - Finition parfaitement plane
, gratté fin

- y compris réalisation des tableaux des ouvertures et appuis.
L'épaisseur minimale de I'enduit devra étre conforme aux
prescriptions du fabricant et ce en tous points de la surface.

Y compris tous pontages et sujétions d'exécutions permettant
d'assurer une mise en oeuvre conforme a l'avis technique et aux
régles de l'art.

L'ensemble devra étre réalisé suivant les prescriptions du fabricant et
des DTU.

Joints au fer tirés en creux contre les dormants de menuiserie (afin
de permetire l'application d'un joint d'étanchéité a charge du
menuisier)

Teinte au choix du maitre d'ouvrage
Concerne:

*I'ensemble des fagades extérieures vues

2.118 ENDUITS EXTERIEURS sous bardage
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Désignation des travaux U

2.119 VENTILATION DE VIDE DE CONSTRUCTION

réalisation de la ventilation des vides de construction par fourreau de
traversées de murs et grilles extérieures( sans moustiquaire) section
globale_1/1500éme de la surface de plancher

y compris courette type MEA ou nicol

concerne: les planchers sur vide de construction

2.120 PROTECTION DES PAROIS ENTERREES

Réalisation de la protection des parois enterrées par la mise en place
d'une étanchéité a chaud comprenant:

- Sous enduit

-Un EIF

- 1 membrane type adéfondation de chez Siplast

- fourniture et pose d'un bidim et d'un delta MS ou similaire, y compris
profil de finition en aluminium en téte.

Mise en ceuvre depuis le niveau RDC jusqu’au 30cm sous niveau du
terrain naturel existant

Concerne:
- les 3 fagades

2.2 ZONE 2 SAS D’ENTREE

2.201 TERRASSEMENTS GENERAUX

a charge lot VRD( voir niveaux de fond dans lot concerné)

GROS OEUVRE -

P.U.

Total
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la plateforme sera livrée a la cote -1,00m du niveau du RDC

2.202 TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR FONDATIONS

Terrassement dans toutes natures de terrains, y compris rocher,
jusqu'au niveau du bon sol, avec minimum & 0,60 du niveau extérieur
fini pour assurer la mise hors gel.

Les fouilles seront exécutées de maniére & obtenir le taux de travail
du sol retenu dans I'étude de béton armé.

Les fonds de fouilles seront immédiatement protégés aprés leur
exécution, avec un béton de propreté.

Les fonds de fouilles seront sains et homogénes. L'entrepreneur
préviendra l'architecte avant coulage pour vérification du sol d'assise
et de I'nypothese du B.E. béton en contrainte de sol admissible.
Evacuation des terres excédentaires.

Ces fouilles en tranchées sont a prévoir pour les semelles filantes ou
isolées sous I'ensemble des murs porteurs, des murs en agglomérés,
et des poteaux suivant les plans de béton armé.

Nota: le montant des fondations est forfaitaire et ne pourra faire I'objet
d'aucunes madifications

Une attention particuliére sera portée lors de la réalisation des fouilles
en raison de la nature du sol existant

Veiller & descendre les fondations jusqu'au bon sol Les fondations, en

rives de batiment devront étre descendues au niveau des fondations
du batiment existant

2.203 TERRASSEMENT ISOLES

Terrassement dans toutes natures de terrains, y compris rocher,
jusqu'au niveau du bon sol, avec minimum a 0,60 du niveau extérieur
fini pour assurer la mise hors gel pour ies fondations des poteaux,

Concerne les massifs sous longrines, suivant necessités

2.204 FONDATIONS

Béton de propreté dosé a 150kg/m3, coulé a pleine fouille, sur 5 cm
d'épaisseur minimum. Cette prestation ne sera régiée que sur
constatation de |'exécution par l'architecte.

Sujétion de gros béton suivant étude de sol et profil de terrain
Semelles filantes ou isolées en béton armé, dosé a 350kg/m3,

compris ferraillages suivant les charges a porter, et fers de liaison
avec les poteaux, section minimale 50/20

Concerne: tous les ouvrages porteurs y compris sous les poteaux

Total
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2.205 EMPOCHEMENT POUR LONGRINES

Réalisation d’empochement pour liaisonnement des longrines dans la
parois du sous sol existant

2.206 MURS EN INFRASTRUCTURE

Sur semelles filantes ou isolées, et jusqu'au niveau inférieur de la
dalle RDC, réalisation de murs en agglomérés pleins alvéolés de 20
cm d'épaisseur, dosé a 350 kgs/m3, y compris ferraillage suivant
charges, coffrage et sujétions de réservation pour passage de
canalisations a la demande des autres corps d'états.

Concerne:
I'ensemble des murs porteurs jusqu'au niveau du RDC.

2.207 LONGRINES

Fourniture et pose de longrines pour toutes liaisons entre éléments
porteurs isolés et les murs en infrastructure suivant nécessités et
étude de structure.

Pour liaison du porche avec existant

2.208 MASSIF BETON

Réalisation d'un massif en beton armé pour support du poteau
métallique de 'auvent

Pour liaison du porche avec existant

2.209 REMBLAI

Aprés construction des ouvrages enterrés et protection des parois
exécutées, exécution du remblai, compris compactage soigné, en
terre ne comprenant pas de matériaux putrescibles, ni de gravois de
chantier (éventuellement a retirer)., les remblaiement sont a effectuer
jusqu'a la cote -30 du niveau des sols finis extérieurs( largeur 1.00m)

Concerne: L'ensemble de la périphérie du sas

2.210 DALLE RDC

Réalisation de dalle type semi- préfabriqué comprenant

- poutrelies en béton armé

- hourdis en agglomerés de béton creux

- dalle de compression en béton armé dosé a 350kg/m3, épaisseur
5cm minimum y compris treillis soudé et tous ferraillages de liaison
nécessaires

P.U.

Total
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Désignation des travaux U Q
I'ensemble sera livré & la cote -0,19 du sol fini Y compris tous renforts

et sujétions de réalisation.
Y compris planelle de rives

Concerne: la dalle RDC du sas,

Réalisation d'une coupure de capillarité par mortier hydrofuge
d'épaisseur minimale de 2cm sous les murs en béton ou
d'agglomérés afin d'éviter les remontées.

Concerne: I'ensemble des murs porteurs créés.

2.212 MURS EN AGGLOMERES DE 0,20

Réalisation de murs en agglomérés creux de 0,20m d'épaisseur,
hourdés au mortier de ciment, joints refoulés en montant. Un
bourrage soigné au mortier de ciment sera réalisé pour les joints
verticaux et horizontaux.

Y compris toutes réservations a la demande des autres corps d'états
et toutes sujétions d'exécutions.

Y compris raidisseurs verticaux et remplissage BA

Concerne:
¢ |'ensemble des murs porteurs du sas

2.213 POTEAUX METALLIQUES

Fourniture et pose de 2 poteaux métalliques @ 140 galvanisé et laqué
au four (teinte RAL au choix) pour support des ouvrages béton, y
compris platine de pied et de téte
Y compris protection de chantier

Concerne les 2 poteaux du porche
Note importante : I'entreprise pourra ne fournir et poser qu'un seul

poteau par suppression du poteau intermediaire sous réserve que la
poutre soit suffisamment dimensionnée

2.214 EMPOCHEMENT POUR LAISONNEMENT

Réalisation d’'empochement pour liaisonnement des murs, poutre ou
acrotéres dans les parois du RDC

Compris reprises soignées

2.215 OSSATURE EN B.A.

Béton armé dosé a 350kg/m3, ferraillage suivant charges, parements
rugueux pour recevoir les enduits ou les habillages.

P.U.

Total
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Concerne:

Poteaux isolés ou incorporés dans les parois
Poteaux d'infrastructure et RDC

Poutres en retombée ou retroussées.
Chainages et linteaux

Raidisseurs verticaux

ancrage des poutres et fermes de charpente
acrotéres de terrasse

2.216 SEUILS

Seuils en ciment avec chape hydrofuge lissée et bouchardée sur le
dessus et nez tiré au fer.

Fagon d’angle biais pour raccordement avec enduit suivant
necessités

Concerne:
*I'ensemble des seuils des baies vitrées et portes créées

2.217 APPUIS

Réalisation des appuis non débordants par appuis en beton coffré
hydrofugé et lissé

Réalisation du rejingot suivant indications fournies par le lot
Menuiserie Extérieure

Concerne:
*'ensemble des appuis des baies vitrées créées

2.218.BANDES DE DRESSEMENT

Réalisation de bandes de dressement parfaitement lissées sur la
face intérieure des murs pour pose des menuiseries métalliques ou
PVC.

Y compris toutes sujétions d'exécutions et de finitions.
Concerne:

*L'ensemble des baies et portes situées dans les ouvrages en
maconnerie

2.218 ENDUITS EXTERIEURS

Réalisation des enduits extérieurs conforme aux normes en vigueur a
la date de la consultation et prescriptions finition gratté fin
comprenant:

- enduit type weber lite F, a réaliser en 2 passes suivant prescriptions
et dans le respect des temps entre chaque couche, sur toutes les
faces vues des ouvrages du gros ceuvre - Finition parfaitement plane
, gratté fin

- y compris réalisation des tableaux des ouvertures et appuis.

Total

16
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L'épaisseur minimale de l'enduit devra étre conforme aux
prescriptions du fabricant et ce en tous points de la surface.

Y compris tous pontages et sujétions d'exécutions permettant
d'assurer une mise en oeuvre conforme & l'avis technique et aux
régles de l'art.

L'ensemble devra étre réalisé suivant les prescriptions du fabricant et
des DTU.

Joints au fer tirés en creux contre les dormants de menuiserie (afin
de permetire [|'application d'un joint d'étanchéité & charge du
menuisier)

Teinte au choix du maitre d'ouvrage
Concerne:

*'ensemble des fagades extérieures vues de la partie SAS

2.219 VENTILATION DE VIDE DE CONSTRUCTION

réalisation de la ventilation des vides de construction par fourreau de
traversées de murs et grilles extérieures( sans moustiquaire) section
globale_1/1500éme de la surface de plancher

y compris courette type MEA ou nicol

concerne: les planchers sur vide de construction

2.220 PROTECTION DES PAROIS ENTERREES

Réalisation de la protection des parois enterrées par la mise en place
d'une étanchéité a chaud comprenant:

- Sous enduit

-Un EIF

- 1 membrane type adéfondation de chez Siplast

- fourniture et pose d'un bidim et d'un delta MS ou similaire, y compris
profil de finition en aluminium en téte.

Mise en ceuvre depuis le niveau RDC jusqu’au 30cm sous niveau du
terrain naturel existant

Concerne: les 2 faces du SAS ( FACE EST INUTILE)

2.221 DEMOLITION ALLEGES

Démolitions d’allége et seuil au droit de la porte existante extérieure
comprenant:

- demolition et evacuation

- reprise des tableaux de murs au droit des alléges démolies

Concerne les chassis latéraux de la porte d'entrée existante

2.3 ZONE 3 BATIMENT EXISTANT

Total

17
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LES TRAVAUX SERONT REALISES EN UNE SEULE PHASE
LES SERVICES DE LA MAIRIE SERONT REPLIES DANS
D’AUTRES LOCAUX

2.301 DEMOLITIONS

Aprés neutralisation des réseaux par I'électricien, le plombier et le
chauffagiste

Réalisation des démolitions intérieures et extérieures suivantes

3- Dépose équipement électrique, de plomberie et de chauffage,
compris canalisations alimentation et évacuation

4- démolition des cloisons

5- dépose des faux plafonds de toutes nature, y compris
ossature et caissons divers

6- dépose des habillages divers sur parois conservées et
refends intérieurs

7- revétements de sols de toutes nature

8- ouvrages bois (portes et huisseries, cloisons bois, plinthes,
tablettes )

9- dépose des menuiseries extérieures et des volets, y compris
fixations compris decoupe soignée des doublages existants
conservés

10- placards et habillages divers sur murs

11- dépose de I'enseigne mairie et du drapeau de la poste en
extérieur

12-

ZONE PHASE 2 (A REALISER EN MEME TEMPS QUE ZONE
PRECEDENTE)

1- depose du comptoir d’accueil de la mairie et de tous mobiliers
fixes supprimés

2- Dépose équipement électrique, de plomberie et de chauffage,
compris canalisations alimentation et évacuation

3- démolition des cloisons

4- depose de porte accordeon

5- dépose des faux plafonds de toutes nature, y compris
ossature et caissons divers

6- dépose des habillages divers sur parois conservées et
refends intérieurs

7- revétements de sols de toutes nature

8- ouvrages bois (portes et huisseries, cloisons bois, plinthes,
tablettes )

9- dépose des menuiseries extérieures et des volets, y compris
fixations compris decoupe soignée des doublages existants
conservés ( y compris les baies entre mairie et future salle du
conseil)

10- placards et habillages divers sur murs

11- dépose de faience sur parois conservées

12- demolition partielle de doublage, plafond rampant et cloison
au droit des puits de jour de velux créé a I'étage
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13-
NOTA la dépose avec soin des plinthes sur doublages existant
conservés et non revétues est a charge du lot revétements de sols
ou menuisier bois

tri et évacuation des gravats dans des décharges agréées, y compris
tous droits

2.302 PERCEMENTS D'OUVERTURES

Création d'ouvertures dans le mur en magonnerie existant pour
création d'une baie comprenant:

- étaiement

- démolition de mur

- reprise des jambages en béton armé

- réalisation d'un nouveau linteau en béton armé

- évacuation des gravats

Concerne:
* l'ouverture créée pour acces a la salle du conseil largeur de
passage de 1.4M minimum
* [I'ouverture créée vers futur bureau du maire
* l'ouverture a elargir de 10CM pour acces futur secretarait
* l'ouverture a créer entre accueil et reprographie

2.303 PERCEMENTS D'OUVERTURES extérieures

Création d'ouvertures dans le mur en magonnerie existant extérieur
pour création de baies comprenant:

- étaiement

- demolition de seuil ou appuis

- démolition de mur

- reprise des jambages en béton armé

- réalisation d'un nouveau linteau en béton armé

- évacuation des gravats

il sera tenu compte , pour ces ouverture de I'habillage d'isolation de
I'isolation par I'extérieure

Concerne:
* la baies extérieures modifiée sur reprographie,
* la baie extérieure modifiée sur secretaire ( EST),
* la baie extérieure créée sur secretaire (Sud),
* l'ouverture a elargir de 10CM pour bureau du maire
e l'ouverture a créer entre accueil et reprographie

2.304 SEUILS/ APPUIS

Seuils en ciment avec chape hydrofuge lissée sur le dessus et nez
tiré au fer. Réalisation selon détails fournis par le menuisier extérieur.

Total

19
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Y compris demolition du seuil existant suivant necessité

Concerne:

- les 3 baies et portes remplacées sur zone maire/secretariat
- les baies créées ou modifiées a I'article précedent

- la baie du coin poste

2.305.BANDES DE DRESSEMENT

préparation des supports et dégradage sur les baies existantes

Réalisation de bandes de dressement parfaitement lissées sur la
face intérieure des murs pour pose des menuiseries métalliques.
Y compris toutes sujétions d'exécutions et de finitions.

Concerne:

- les 3 baies et portes existantes remplacées sur zone
maire/secrétariat

- les baies créées ou modifiées a I'article précedent

- la baie du coin poste

2.306 TREMIES EN DALLE

Création d'ouvertures dans le plancher existant pour création de
puits de jour comprenant:

- étaiement

- démolition de plancher

- réalisation de chevétres en béton arme

- évacuation des gravats

Concerne:
* les 2 ouvertures a créer pour puits de jour de velux au droit
de I'accueil

2.307 socle pour unité PAC

- réalisation , d'un socle pour unité de pompe a chaleur de
chauffage en facade Nord, compris terrassement,
empierrement et dallage en beton armé, sujétions de rives
coffrées dimension de base 0,6M*1M

2.4 ISOLATION + ENDUITS PAR L'EXTERIEUR

2.401 ENDUITS + ISOLATION TYPE 1

réalisation d’'une isolation thermique par l'extérieur sur fagades de
l'actuelle Mairie ( excepté le pignon ouest en pierre Jcomprenant :
1* terrassement en pied

Total

20
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- mise en place d'un isolant de haute densité 30KGS/M2 pour partie
enterrrée jusqu'a 30cm sous niveau des seuils existants du RDC de
I'actuelle mairie

- sous enduit mince ITE armé

- mortier d'impermabilisation weber dry plus

concerne la fagade Nord

2" réalisation de lisolation thermique par I'extérieur sur partie
apparente comprenant :

profil de départ et rail goutte d’eau

fourniture et pose en calé chevillé de lisolation type polystyréene
0,032 épaisseur 120mm en partie courante R >2,8

sous enduit Weber.therm 305 , trame G2, application mécanisée
frais sur frais en 2 passes , finition gratté , finition weber therm 305

réalisation de retour en tableau de baies et fenétres avec isolation de
30mm et revétement en enduit sur les ouvrages existants

fourniture et mise en place de bavette ( compris isolation de 3cm)
avec relevés au droit des appuis des baies depuis regingots jusqu'a
I'extérieur de I'ensemble réalisé par le présent lot

Mise en ceuvre de bavette a bord tombé au droit des parties basse
d’isolation sur extérieur rencontrant des relevées d’étanchéité

Y compris inserts renforcés au droit des ouvrages fixées sur les
fagades (luminaires, fixation de descentes EP, enseigne, etc...)

concerne les fagades et pignons de l'actuelle mairie , y compris
parties au dessus des toits terrasse des extensions

2.5 DIVERS

Sécurité - Hygiéne - Interventions ultérieures

I'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les dispositions
nécessaires, relevant des ouvrages de son lot, et, d'une maniére
générale, toutes dispositions conformes aux articles L.235-2, L.235-6,
L.235-20 a R238-25 du Code du Travail.

Il devra notamment toutes les mesures de prévention destinées a
assurer la sécurité des personnes, conformément a la législation,
comprenant:

- affichage, signalisation

- installations, solidement fixées, de tous ouvrages de protection
contre les chutes, garde-corps etc...

Il est bien précisé que I'entrepreneur devra, sans aucune majoration
de son marché, tout ouvrage qui pourrait lui étre demandé par
I'lnspection du Travail, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie,
'OPPBTP, le bureau de contrle, le Maitre d'CEuvre ou le
coordonnateur SPS.

Il transmettra au Coordonnateur SPS, a la fin de la période de
préparation, la liste du matériel de son lot nécessitant un entretien
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périodique et son implantation, afin de constituer le dossier
d'intervention ultérieure (DIU).

ces prestations pourront étre chiffrées dans le présent devis, dans un
article a part, ou seront réputées incluses dans les prix unitaires des
ouvrages. En aucun cas, a I'exécution des travaux, I'entrepreneur ne
saurait s'y soustraire.

Gestion des déchets

Les déchets et gravats générés par les travaux de I'entreprise, ainsi
que les emballages, seront acheminés dans une décharge
appropriée a la classe du déchet, y compris tous droits de décharge
et d'emballage.

L'entrepreneur pourra chiffrer forfaitairement ces sujétions (dans le
cas contraire elles seront réputées incluses dans les prix d'ouvrages).

TOTAL HT OFFRE DE BASE
TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
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LOT N° 03 - CHARPENTE BOIS

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur se reportera au chapitre 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES pour connaitre les conditions du
chantier.

CHAPITRE | - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE

- D.T.U. n° 30 - Cahier des Prescriptions Techniques générales applicables aux travaux de Charpente et
d'escalier en bois.

- D.T.U. n° 31.2 - Cahier des charges applicables aux travaux de construction de maisons traditionnelles a
ossature bois.

- D.T.U. P 06-002 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (Régles N.V.
avec annexes et additifs 1975).

- D.T.U. P 21-701 - Régles de calcul et de conception des charpentes bois (régles C.B. 71) et additifs de
1975.

- Recommandations pour le calcul des charpentes industrialisées assemblées par connecteurs et goussets
(Cahier du C.S.T.B. n° 11 - Juin 1978).

- Cahier des Charges applicables & la fabrication et a la mise en oeuvre de charpentes assemblées par
connecteurs métalliques.

- Le panneau de particules (Cahier du C.T.B. n° 107 - Novembre 1977)

- Le contreplaqué extérieur C.T.B.X. dans la construction (Cahier du C.T.B. n° 1086).

- Régles de calcul des constructions en acier - Régles CM 56 et 66 pour les scellements.

- Le Cahier de spécifications C.S.1. de 'assemblée pleiniére des sociétés d'assurances contre l'incendie.

1.2. - CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Outre la fourniture et la pose des éléments explicitement indiqués au devis descriptif, la prestation de
I'entreprise comprend implicitement :

- tous les ouvrages de charpente nécessaires au support de la couverture et des plafonds.
- la fourniture des plans d'exécution & soumettre a I'approbation de I'Architecte avant exécution des travaux.

- les piquages et les nettoyages nécessaires, le cas échéant, pour le raccordement avec les autres
ouvrages.

- la fixation et le scellement d'ouvrages dont elle a la charge.
- les raccords avec les ouvrages posés antérieurement.
- le traitement fongicide et insecticide de tous les bois.

- la livraison, & {'attributaire du lot Peinture, d'un subjectile conforme aux spécifications du Chapitre il du
D.T.U. 59.1 "Travaux de Peinturage” suivant les qualités d'aspect indiquées au devis descriptif.

1.3. - CONCEPTION DE LA CHARPENTE

Le dimensionnement de la structure sera fait conformément aux régles de calcul ci-dessus référencées.

Tous les ouvrages de triangulation et de contreventement nécessaires sont a la charge de I'entreprise.
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Les fixations devront étre aptes & reprendre les sollicitations qui les affecteront. Les fixations par
pistoscellement sont formellement interdites.

Les sections de bois indiquées ci-aprés ne sont données qu'a titre indicatif et sont des sections minimales.

Dans le calcul de la charpente, I'entrepreneur devra tenir compte du poids mort du complexe de la
couverture, de l'isolation et des plafonds (voir lots correspondants).

Les plans d'exécution de charpente sont & la charge de l'entreprise qui devra les faire exécuter par un
technicien qualifié. Cette étude comprendra la fourniture des plans d'implantation, de réservation, de gabarit
et de dimensionnement des bois.

1.4. - LES MATERIAUX

1.4.1. - Le bois

Les bois utilisés seront du type résineux (sapin, épicéa...) correspondant aux classifications de la Norme
N.F.P. 52 001.

Les bois de charpente seront de premiére qualité, ayant subi un traitement conforme aux régles du C.S.T.B.
Les bois de sapin employés seront droit de fils, exempts de toutes altération, trace de pourriture,
d'échauffure, de nceuds vicieux, dégats d'insectes, fente d'abattage, efc...

La pente générale du fil ne dépassera pas 7%.

Classe |l.

L'humidité moyenne des bois déterminée conformément aux dispositions de la Norme N.F.B. 51 004 ne doit
pas dépasser 22 % lors de l'assemblage des fermes, sans dépasser localement 25 %. Lors de la mise en
oeuvre, I'humidité moyenne des bois doit étre comprise entre 13 % et 17 %.

Les bois utilisés feront I'objet d'un traitement de préservations homologuées a la marque C.T.B.F. - classe C
{(NF X 40 500). Le produit utilisé devra étre compatible a I'égard des platres et matiéres poreuses, ainsi
qu'avec les peintures et revétements de finition.

Les piéces de bois entrant dans les murs recevront une couche de carbonyl avant pose

Les bois restant apparents seront rabotés et de qualité "choisie". Essence épicéa blanc.
Les éléments de charpente non apparents seront en bois brut de sciage.

1.5. - MISE EN OEUVRE

Elle devra étre conforme aux dispositions des chapitre 1l et IV du D.T.U. 31.2 construction de maisons
individuelles en bois - Cahier des Charges.

1.5.1 - Tolérances

- Support de toiture :

. planitude générale (ensemble général de toiture =20 mm
. planitude a régle de 2 m =07 mm

- Support du plafond

. planitude & laregle de 2 m =05 mm
. planitude a la regle de 0.20 m =02 mm

Pour le cas ou la réalisation ferait apparaitre des écarts supérieurs & ces tolérances, l'entreprise aura a sa
charge soit la reprise de la charpente, soit la pose de lisses compiémentaires en permettant le respect.
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1.5.2. - Montage

L'entreprise doit assurer la stabilité de la charpente jusqu'a la phase définitive :
- pose de tous les contreventements

- scellement des palées de stabilité jusqu'a ce que les mortiers de scellement aient une résistance
satisfaisante.

L'attributaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et la dépose de tous les éléments
nécessaires au contreventement provisoire de la charpente avant que celle-ci ne soit réglée et les
assemblages des noeuds de contreventement exécutés.

Les garnissages des sous-faces d'avant-tout seront exécutés uniquement avec emploi de clous galvanisés.

1.6 - ESSAIS

Les essais demandés par le Maitre d'Oeuvre concernant les caractéristiques réelles des matériaux sont a la
charge de I'entreprise : qualité des bois.

1.7. - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur devra remettre a I'Architecte, dans les 15 jours qui suivent le début des travaux de Gros
Oeuvre, les plans et les caractéristiques des réservations a prévoir.

1.8. - DESSINS D'EXECUTION - EPURES

L'entrepreneur exécutera tous les dessins nécessaires a I'exécution de toutes les parties d'ouvrages de la
charpente. |l les soumettra a I'approbation de I'Architecte et ne pourra commencer I'exécution des travaux
qu'aprés l'approbation de celui-ci.

Ces dessins comporteront tous les détails d'assemblage ainsi que les emplacements et les sections de
ferrures. lls seront cotés et indiqueront les équarissages de pieces de charpente. Aucune modification ne
pourra étre apportée aux dessins sans l'autorisation de I'Architecte.

1.9.- DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'ARCHITECTE

Notes de calculs de la structure et de chacun de ses éléments et assemblage - descentes de charge.

Plans d'exécution détaillés de la charpente et des parois en ossature bois et détails d'exécutions et
d'assemblage

Fiches techniques des boulons utilisés sur le chantier
Nota : Liste non limitative pouvant étre compléter en fonction des principes de charpente utilisés.

1.10 - GRAVOIS - NETTOYAGE DE CHANTIER :

Chaque entrepreneur devra implicitement dans sa proposition l'enlévement de tous gravois, déchets,
emballages provenant de ses travaux.

Dans le cas de gravois de provenance douteuse laissés sur le chantier, ceux-ci seront enlevés par
I'entrepreneur de Gros Oeuvre sur simple ordre de service du Maitre d'Oeuvre et le montant des frais
occasionnés par cet enlévement, sera alors réparti entre les différentes entreprises ayant déja pris
possession du chantier, au proprata du montant de leurs travaux respectifs, sans que les entreprises
puissent élever des protestations.
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Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté pendant toute la durée des travaux y compris les vides
sanitaires.

1.11. - CONSERVATION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur sera responsable individuellement de la bonne conservation des ouvrages par lui
exécutés pendant toute la durée des travaux et cela jusqu'a la réception des travaux. Aucune exception ne
sera admise a cette régle.
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Désignation des travaux

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Situation de la construction:

Neige Région A 1
Vent Région 3, site normal

DIMENSIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit relever sur place les dimensions des
ouvrages a réaliser, avant leur mise en fabrication. Les cotes
données sur les plans et dans les piéces écrites , sont des
cotes d'appellation.

3.1 LA SALLE DU CONSEIL

3.101 ETUDE DE STRUCTURE- INSTALLATION DE
CHANTIER

I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de I'étude de
structure pour le dimensionnement de ses ouvrages

3.102 OSSATURE VERTICALE POUR SUPPORT BARDAGE
ZINC

Réalisation du support pour bardage zinc , en bois traité ,
comprenant:

* lisse de départ et intermédiaires

* ossature verticale En sapin brut, , de 24mm d'épaisseur
minimum minimum, espacement entre montant 0,40 maximum

* Voligeage de I'’ensemble en voliges de 18MM

Y compris retours en tableau de baies ET LINTEAUX
SUIVANT NECESSITES

- compris boulons, pointes torsadés, etc...

Y compris toutes sujétions de découpe , de fixations de profils
de finition et de rives.

concerne l'ensemble de l'ossature verticale pour support du
bardage zinc jusqu’au niveau des acroteres,

3.103 POUTRES LC

fourniture et pose de poutres en lamellé collé fixées sur les
parois de gros oeuvre existantes par platines et boulons
d'ancrage a charge du présent lot.

stabilité au feu 2 H requise

Fagcon de mise en ceuvre pour création de pente de toiture
terrasse

Les poutres affleurant sous faux plafonds , la finition sera
soignée

Fagon de réservation pour passage de cables

Les platines seront de type soignées et masquées

P.U.

Total
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Désignation des travaux
Y compris calage et réglage.
Concerne: les poutres pour la toiture terrasse suivant schéma

annexé

3.104 POUTRE support etancheité

fourniture et pose de poutres en bois du nord traité fixées sur
les ossatures bois par platines et boulons d'ancrage a charge
du présent lot.

Y compris calage et réglage.

Concerne: les 8 ensembles de poutres support du bacs
d’étanchéité, espacement maximum 1,2m

3.105 LINCOIRS DE RIVES

fourniture et pose de lingoirs en bois du nord traité fixées sur
les chainages de gros ceuvre ou ossature bois par platines et
boulons d'ancrage a charge du présent lot.

Y compris calage et réglage.

Concerne: les poutres formant lingoirs suivant annexe

3.106 CONTREVENTEMENT - ANTIDEVERSEMENT

L'entrepreneur du présent lot devra tous contreventements
longitudinaux et transversaux nécessaires a la stabilité de
l'ensemble en sapin de catégorie ll, traité label CTBF ou tous
autres dispositifs acceptables.

sujétions de stabilisation suivant normes parasismiques

Y compris tous éléments métalliques de liaison qualité
charpente avec peinture de protection

Y compris boulons, pointes torsadées, etc...

3.107 DESSUS D’ACROTERE

Fourniture et pose , sur dessus de mur d’acrotére, en vu de
recevoir une couvertine zinc ou alu , d’un support bois de type
volige ou 200/40 , chevillé , pose suivant pente vers intérieur du
la toiture

- en sapin catégorie Il, traité label CTBF

- fixation par pointes galvanisées ou attaches métalliques
galvanisés.

y compris toutes sujétions de fixations et d’exécutions.

Concerne:
¢ I'ensemble des acrotéres de ['extension,

P.U.

Total
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Désignation des travaux U Q P.U.

3.2 LE SAS D’ENTREE

3.201 ETUDE DE STRUCTURE- INSTALLATION DE
CHANTIER

'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de I'étude de
structure pour le dimensionnement de ses ouvrages

3.202 POUTRE support etancheité

fourniture et pose de poutres en bois du nord traité fixées sur
les ossatures bois par platines et boulons d'ancrage & charge
du présent lot.

Y compris calage et réglage.

Concerne: les poutres support du bac d’étanchéité, espacement
maximum 1,2m

3.203 LINCOIRS DE RIVES

fourniture et pose de lingoirs en bois du nord traité fixées sur
les chainages de gros ceuvre ou ossature bois par platines et
boulons d'ancrage a charge du présent lot.

Y compris calage et réglage.

Concerne: les poutres formant lingoirs

3.204 DESSUS D’ACROTERE

Fourniture et pose , sur dessus de mur d’acrotére, en vu de
recevoir une couvertine zinc ou alu , d'un support bois de type
volige ou 200/40 , chevillé , pose suivant pente vers intérieur du
la toiture

- en sapin catégorie Il, traité label CTBF

- fixation par pointes galvanisées ou attaches métalliques
galvanisés.

y compris toutes sujétions de fixations et d’exécutions.

Concerne:
¢ |'ensemble des acrotéres du sas,

3.205 CACHE MOINEAU

Fourniture et pose d'un cache moineau en lambris de PVC
blanc, suivant localisation, cloué en sous face d'auvent.
Y compris toutes sujétions de et d'ossatures complémentaires

Concerne: I'ensemble des caches moineaux sous auvent du
SAS

Total
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Désignation des travaux

3.206 complement poutre lamellé collé

Fourniture et pose d'une poutre en lamellé collé entre zone SAS
et cache moineau pour appui de la porte automatique ( CF
coupe C) ,

3.2 DIVERS

Sécurité - Hygiéne - Interventions ultérieures

I'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les dispositions
nécessaires, relevant des ouvrages de son lot, et, d'une
maniére générale, toutes dispositions conformes aux articles
L.235-2, L.235-6, L.235-20 a R238-25 du Code du Travail.

Il devra notamment toutes les mesures de prévention destinées
a assurer la sécurité des personnes, conformément a la
législation, comprenant:

- affichage, signalisation

- installations, solidement fixées, de tous ouvrages de protection
contre les chutes, garde-corps etc...

Il est bien précisé que l'entrepreneur devra, sans aucune
majoration de son marché, tout ouvrage qui pourrait lui étre
demandé par I'Inspection du Travail, la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie, 'OPPBTP, le bureau de contréle, le
Maitre d’CEuvre ou le coordonateur SPS.

Il transmettra au Coordonateur SPS, a la fin de la période de
préparation, la liste du matériel de son lot nécessitant un
entretien périodique et son implantation, afin de constituer le
dossier d'intervention ultérieure (DIU).

ces prestations pourront étre chiffrées dans le présent devis,
dans un article a part, ou seront réputées incluses dans les prix
unitaires des ouvrages. En aucun cas, a l'exécution des
travaux, I'entrepreneur ne saurait s'y soustraire.

Gestion des déchets

Les déchets et gravats générés par les travaux de I'entreprise,
ainsi que les emballages, seront acheminés dans une décharge
appropriée a la classe du déchet, y compris tous droits de
décharge et d'emballage.

L'entrepreneur pourra chiffrer forfaitairement ces sujétions
(dans le cas contraire elles seront réputées incluses dans les
prix d'ouvrages).

TOTAL HT offre de base
TVA20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

P.U.

Total
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LOT N°04 ETANCHEITE - COUVERTURE- BARDAGE ZINC

ETANCHEITE
DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entrepreneur se reportera au chapitre 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES pour connaitre les conditions du
chantier.

- DTU 43 Travaux d'étanchéité des toitures terrasses et inclinées.

Cette liste n'étant pas limitative, I'entrepreneur devra exécuter les travaux suivant les normes DTU - REEF -
en vigueur actuellement.

SITUATION DE LA CONSTRUCTION

Région : ZONE 3, site EXPOSE
neige : région A1
altitude : inférieure a 200m

CONSISTANCE DES OPERATIONS

Outre la fourniture, la mise en oeuvre des matériaux et ouvrages explicitement indiqués au devis descriptif, la
prestation de l'entreprise comprend implicitement :

- les études, dessins de détails d'étanchéité.

- les plans de réservations et de raccordement des ouvrages.

- tous les ouvrages nécessaires a la bonne réalisation du projet, les oublis éventuels que I'entrepreneur a pu
faire restant entierement a sa charge, sans qu'il puisse prétendre a des travaux supplémentaires.

REMARQUES

a) les exemples de solutions précisés ci-aprés sont donnés a titre indicatif, étant entendu que toute variante
éventuellement proposée, devra:

- répondre aux exigences ci-dessus.

- relever de la garantie décennale.

- étre couverte par une police d'assurance conjointe et solidaire du fabricant et de I'applicateur.

b) I'entrepreneur inclura dans son offre les dispositifs de sécurité tels gqu'ils résultent du DTU 20,12 en
particulier

NETTOYAGE ET CONSERVATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement de ses
ouvrages

It doit I'évacuation des ses gravois, démolitions, emballages et déchets divers dans une décharge appropriée
Il doit le nettoyage soignée en fin d’intervention

Il mettra en ceuvre toutes protection nécessaires sur les ouvrages existants afin d’éviter toutes détériorations
des ouvrages existants lors de son intervention

Il devra la mise en ceuvre de toutes protections sur ses ouvrages afin de protéger ces derniers jusqu’a la
livraison ( A défaut si ses ouvrages sont détériorés il en devra le remplacement ou la remise en état pour la
livraison)
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DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR (en trois exemplaires)

- Plans d'ensemble des couvertures en étanchéité
- Coupes types des différents complexes d'étanchéité
- Détails des relevés, noues, trop-pleins, caniveaux, etc...

Notice techniques et avis techniques du CSTB des différents matériaux:

Bacs acier

pare vapeur

isolants

revétements d'étanchéité

Attestation de garantie décennale éventuelle pour les procédés de technique non traditionnelle éventuels

Nota: liste non limitative

Conservation des ouvrages

Chaque entrepreneur sera responsable individuellement de la bonne conservation des ouvrages par lui
exécutés pendant toute la durée des travaux et cela jusqu'a la réception provisoire prononcée par le Maitre
d'ceuvre. Aucune exception ne sera admise a cette regle.
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Désignation des travaux
DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 SALLE DU CONSEIL

4.101 ETANCHEITE

Réalisation de I'etanchéité sur toiture de I'extension comprenant

- bac en acier galvanisé pour support du complexe d'étanchéite,
en acier galvanisé, pose sur empoutrement du charpentier prévu a
espacement 1,20 m MAXIMUM type bacacier ALTEO 42.1010 ou
59.900 ( pour conformité avec installation photovoltaique)

- Isolation thermique constituée de panneaux de laine de roche
TYPE ROCKACIER C NU POSE EN 2 LITS, ,d'épaisseur totale
de 200mm, pour une résistance thermique de R =5 m2°C/W. fixé
mécaniquement sur le bac acier

- premiére couche d'isolation type MEGAFIX 1000 MEPLE fixé
mécaniquement y compris joints adhésifs et joints soudés suivant
avis technique

- couche de finition type MEPS 3000 FE AR SPP MEPLE soudé a
revétement de teinte ardoise

Y compris toutes sujétion de pose tel que soudures, pattes
fixations, dispositifs de dilatation conforme aux DTU.

Note importante : le complexe d’étanchéité indiqué devra étre
respecter pour compatibilité avec le dispositif prévu en
photovoltaique sur la toiture terrasse

Concerne:

* ’'ensemble de la couverture de I'extension

4.102 RELEVES D'’ETANCHEITE

Réalisation des relevés d’étanchéité comprenant

- mise en place d'isolation en relevé , epaisseur 8cm

- costiére de relevé pour support du complexe d'étanchéité, en
acier galvanisé, fixé sur panneau support d'étanchéité

- Enduit d'imprégnation a froid

- bande adealu

- équerre de renfort type PAREQUERE , soudée

- couche de finition type paradial S soudée

Y compris toutes sujétion de pose tel que soudures, pattes
fixations, dispositifs de dilatation conforme aux DTU.

Concerne:
* 'ensemble des relevés de couverture

4.103 REPRISE DE DESCENTE DE TOITURE

reprise de descente EP existante pour renvoi d'eau sur la toiture
terrasse créée comprenant :
- Depose de descente existante
- Reprise de la sortie existante pour renvoi sur la nouvelle
toiture créée

u

Q

P.U.

Total
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Désignation des travaux U Q P.U. Total
- Renfort d'étanchéité au droit de sortie sur la toiture de
'extension

Concerne les 2 descentes de toiture ardoise existantes

4.104 COIFFE D’ACROTERE ZINC

fourniture et pose de coiffes en zinc quartz sur ossature bois ( a
charge du charpentier), avec bord tombé a ourlet sur chaque rive
sur le dessus de murs de I'extension.

4.105 SOLIN CONTRE MACONNERIE EXISTANTE

préparation du support existant et embrévement suivant
nécessités
réalisation de bande porte solin et réalisation d'un solin type trapco

concerne les rives de toiture terrasse contre murs existant,

4.106 NAISSANCES DE DESCENTES

Réalisation de naissances de descentes en plomb pour évacuation
des eaux de toiture terrasses. ces naissances seront
dimensionnées en fonction des surfaces de toiture terrasse
existantes et créées

Concerne : Les naissances avec sortie en fagade,

4.107 BOITE A EAU et TROP PLEIN

réalisation d'une boite a eau rectangulaire en zinc pour
récupération d’eau pluviales de terrasse

Concerne : Les 2 descentes en fagade OUEST

Réalisation d’'un trop plein sur toiture terrasse avec sortie en
fagade Sud

Réalisation d'un trop plein sur toiture terrasse avec sortie en
fagade Nord

4.108 DESCENTES ZINC

Descente en zinc quartz @ 80 minimum, fixations par coiliers tous
les métres au maximum.

Raccordement au regard en pied

Concerne: les descentes de I'extension

4.109 SORTIE EN TOITURE TERRASSE




ETANCHEITE - COUVERTURE - BARDAGE
MAIRIE TREGOUREZ

Désignation des travaux U Q P.U. Total
* Fourniture et pose de 3 sorties de toiture terrasse étanchée en @
160 pour VMC

* Fourniture et pose d’une crosse pour passage de réseau électrique
en @ 50 ( alimentation VMC)

* Fourniture et pose d’une crosse pour passage de réseau électriqgue
en @ 100 ( alimentation photovoltaique)

* Fourniture et pose d’une sortie de toiture terrasse étanchée en @
100 pour Ventilation de chute EU, compris chapeau pare pluie

4.110 SUPPORT PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE

Mise en place de support pour panneau photovoltaique fournis par le
lot panneaux photovoltaiques

Les rails roof Solar Bitume de chez Dome Solar seront fournis par
le lot photovoltaique

L’entreprise du présent devra la mise en ceuvre des rails et son
assemblage sur la derniére couche d'étanchéité ( avec enlevement
partiel de protection suivant atex et soudure des rails dans le respect
du procédé de fixation)

En base il est prévu la pose de 40 rails de 1.2M ( 2 rails par

panneau photovoltaiques) suivant positionnement transmis par le lot
en charge des panneaux

4.111 BARDAGE ZINC

Réalisation du bardage en zinc type QUARTZ sur le voligeage
réalisé par le charpentier

Le zinc sera assemblé a joint debout suivant normes

I’épaisseur du zinc ne pourra étre inférieure a 0,7mm d’épaisseur
et chaque bande sera posée en continu.

Les bandes seront réalisées conformément aux normes tant dans
leur largeur que dans leur profil

Les dispositifs de fixations seront réalisés en matériaux compatible
avec les matériaux environnants et inoxydable

Toutes les piéces accessoires seront réalisées en zinc d'épaisseur
ne pouvant étre inférieur a 0,7mm

Y compris toutes sujétion de pose tel que soudures, pattes
fixations, dispositifs de dilatation conforme aux DTU.

Y compris tous dispositifs en parties hautes et basses permettant
d’assurer la ventilation correcte des couvertures

Concerne:

- le bardage des facades de I’ extension , y compris retours en
tableau des baies

4.112 RIVES DE BARDAGE
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Désignation des travaux U Q P.U.

Réalisation des rives de finition en zinc quartz
L’épaisseur du zinc ne pourra étre inférieure a 0,7mm d’épaisseur.

Y compris toutes sujétion de pose tel que soudures, pattes
fixations, dispositifs de dilatation conforme aux DTU.

Ces rives concernent :

* le depart en partie basse aveec profil anti rongeur pour
ventilation

*le raccordement en partie haute

* les rives d’habillage de tableau de baies et sous face de linteau
au droit des auvents supprimés

les rives de raccord contre existant

concerne:toutes finitions des bardages pré-citées, en haut et bas,

rives, angles, y compris tous raccordements avec les fagades en
bardage ou facade enduite.

4.2 SAS D’ENTREE

4.201 ETANCHEITE

Réalisation de I'étanchéité sur toiture de I'extension comprenant

- bac en acier galvanisé pour support du complexe d’'étanchéité,
en acier galvanisé, pose sur empoutrement du charpentier prévu a
espacement 1,20 m MAXIMUM type bacacier ALTEO 42.1010 ou
59.900 ( pour conformité avec installation photovoltaique)

- Isolation thermique constituée de panneaux de laine de roche
TYPE ROCKACIER C NU POSE EN 2 LITS, ,d'épaisseur totale
de 200mm, pour une résistance thermique de R =5 m2°C/W. fixé
mécaniquement sur le bac acier

- premiére couche d'isolation type MEGAFIX 1000 MEPLE fixé
mécaniquement y compris joints adhésifs et joints soudés suivant
avis technique

- couche de finition type MEPS 3000 FE AR SPP MEPLE soudé a
revétement de teinte ardoise

Y compris toutes sujétion de pose tel que soudures, pattes
fixations, dispositifs de dilatation conforme aux DTU.

Concerne:
* 'ensemble de la couverture du sas

4.202 RELEVES D’ETANCHEITE

Réalisation des relevés d'étanchéité comprenant

- costiére de relevé pour support du complexe d’'étanchéité, en
acier galvanisé, fixé sur panneau support d’étanchéité

- Enduit d'imprégnation a froid

- bande adealu

- équerre de renfort type PAREQUERE , soudée

- couche de finition type paradial S soudée

Total
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Désignation des travaux U Q P.U.

Y compris toutes sujétion de pase tel que soudures, pattes
fixations, dispositifs de dilatation conforme aux DTU.

Concerne: I'’ensemble des relevés de couverture

4.203 COIFFE D'ACROTERE ZINC

fourniture et pose de coiffes en zinc quartz sur ossature bois ( a
charge du charpentier), avec bord tombé a ourlet sur chaque rive
sur le dessus de murs de I'extension.

préparation du support existant et embrévement suivant
nécessités
réalisation de bande porte solin et réalisation d’un solin type trapco

concerne les rives de toiture terrasse contre murs existant,

4.205 NAISSANCES DE DESCENTES

Réalisation de naissances de descentes en plomb pour évacuation
des eaux de toiture terrasses. ces naissances seront
dimensionnées en fonction des surfaces de toiture terrasse
existantes et créées

Concerne : Les naissances avec sortie en fagade,

4.206 BOITE A EAU et TROP PLEIN

réalisation d'une boite a eau rectangulaire en zinc pour
récupération d’eau pluviales de terrasse

Concerne : la descente en fagade Est
Réalisation d'un trop plein sur toiture terrasse avec sortie en

facade Est

4.207 DESCENTES ZINC

Descente en zinc quartz @ 80 minimum, fixations par colliers tous
les métres au maximum.

Raccordement au regard en pied

Concerne: la descente du SAS

4.3 TRAVAUX SUR EXISTANTS

4.301 VELUX 78/118 GGU motorisé

- dépose partielle de couverture

Total
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- trémie dans charpente a créer par le présent lot:

- fourniture et pose de velux motorisé en pose encastré
avec raccord composé d’un velux type velux tout confort
type GGU 005721 MKO06 (78/118)

- refection de raccords ardoise

Concerne:
* le velux a créer pour puits de jour
e le velux a remplacer pour puits de jour ( y compris
dépose)

4.302 VENTILATION DE CHUTE

création de ventilation dans toiture existante comprenant ;

dépose de couverture et percement du voligeage

Fourniture et pose de sorties de ventilation en toiture de diamétre
approprié pour: .

Diamétre 140 pour la VMC:2

Diamétre 100 pour EU_EV : 2

Raccords de couverture

4.303 REPRISE DE RIVES DE COUVERTURE

reprise de rives de couverture en raison de la réalisation d’'une
isolation par I'extérieur comprenant :

depose partielle de couverture sur rives de couverture du
batiment,

dépose partielle de voligeage suivant necessité

mise en place d’'une ossature bois pour augmenter le debord de
toit de 14CM environ pour compenser la surépaisseur de |'isolation
par 'extérieur

reprise de la rive de couverture en ardoises identiques a I'existant
réalisation de bardalis de rives en zinc quartz

Concerne les rives de pignons excepté le pignon en pierre

4.304 GOUTTIERES ET DESCENTES EP

reprise de gouttiéres Nantaises existantes et descentes EP en
raison de la réalisation d’une isolation par I'extérieur comprenant :
Reprises et prolongement des extrémités de gouttieres pour
prolongement suite & la reprise de rives necessité par la réalisation
de l'isolation par I'extérieur

Dépose des descentes existantes ; adaptation des naissances
suivant nécessités mise en place de nouvelles descentes EP et
raccordement au regard existant en pied.

Concerne les gouttiéres et descentes EP sur existant

4.3 DIVERS

Sécurité - Hygiéne - Interventions ultérieures

u
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P.U.
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Désignation des travaux
I'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les dispositions
nécessaires, relevant des ouvrages de son lot, et, d'une maniére
générale, toutes dispositions conformes aux articles L.235-2,
L.235-6, L.235-20 a R238-25 du Code du Travail.
Il devra notamment toutes les mesures de prévention destinées a
assurer la sécurité des personnes, conformément a la |égislation,
comprenant:
- affichage, signalisation
- installations, solidement fixées, de tous ouvrages de protection
contre les chutes, garde-corps etc...
Il est bien précisé que [I'entrepreneur devra, sans aucune
majoration de son marché, tout ouvrage qui pourrait Iui étre
demandé par lInspection du Travail, la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie, 'OPPBTP, le bureau de contrdle, le Maitre
d’CEuvre ou le coordonateur SPS.
Il transmettra au Coordonateur SPS, a la fin de la période de
préparation, la liste du matériel de son lot nécessitant un entretien
périodique et son implantation, afin de constituer le dossier
d'intervention ultérieure (DIU).
ces prestations pourront étre chiffrées dans le présent devis, dans
un article & part, ou seront réputées incluses dans les prix unitaires
des ouvrages. En aucun cas, a l'exécution des travaux,
I'entrepreneur ne saurait s'y soustraire.

Gestion des déchets

Les déchets et gravats générés par les travaux de l'entreprise,
ainsi que les emballages, seront acheminés dans une décharge
appropriée a la classe du déchet, y compris tous droits de
décharge et d'emballage.

L'entrepreneur pourra chiffrer forfaitairement ces sujétions (dans le
cas contraire elles seront réputées incluses dans les prix
d'ouvrages).

TOTAL HT offre de base
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

4.4 OPTION 1 TRAVAUX SUR EXISTANTS

4.401 VELUX 78/118 GPU sur etage

- dépose des velux existants
- adaptation de trémie suivant necessités
- fourniture et pose de velux en pose encastré avec raccord
composé d'un velux type velux tout confort type GPU
dimensions dito velux existants
- refection de raccords ardoises
Concerne: Les 7 velux d'étage existants a remplacer

u

Q

P.U.
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TOTAL HT OPTION 1
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION

44 OPTION 2 SUPPRESSION  INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE

L'entreprise du présent indiquera la moins value globale pour
suppression de linstallation photovoltaique cette moins valie
concerne notamment

* la suppression de prestation de l'article 4.110 SUPPORT
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE

e la suppression de prestation de Fourniture et pose d'une
crosse pour passage de réseau électrique en @ 100 (
alimentation photovoltaique)

¢ lajustement de référence et marque du complexe
d’'étanchéité dont la margue ne devient plus obligatoire en
raison de la suppression du champ photovoltaique

Concerne: I'ajustement suite suppression photovoltaique

TOTAL HT MOINS VALUE OPTION 2
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION

4.5 OPTION 3 gouttiéres et descentes EP sur existant

I’entreprise indiquera l'incidence en PLUS VALUE pour
remplacement des prestations initiales prévues a l'article 4.304
par :

dépose de I'ensemble des gouttiéres et descentes existantes
remplacement des gouttiéres nantaises existantes par des
gouttiéres neuves en zinc quartz, y compris bavettes zinc sous
gouttiére pour recouvrement de I'egout, y compris reprise des
premiers rangs d’ardoises

remplacements de I'ensemble des descentes EP & Neuf

TOTAL HT PLUS VALUE OPTION 3
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION

Total

10






MENUISERIE ALUMINIUM 1

LOT N°5 MENUISERIE ALUMINIUM

DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entrepreneur se reportera au chapitre 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES pour connaitre les conditions du
chantier.

QUALITE DES OUVRAGES

Les ouvrages devront étre réalisés conformément aux réglements et normes en vigueur et notamment:
-les D.T.U.

- les recommandations professionnelles pour ['utilisation des joints et mastics

- les régles AFNOR

Les profilés utilisés seront obligatoirement des profilés du commerce propre & recevoir un laquage.
L'ensemble de la visserie sera inoxydable, les parties apparentes auront la méme couleur que les profilés
avec lesquelles elle est en contact.

La quincaillerie bénéficiera au minimum du label SNFQ, l'entrepreneur proposera a I'architecte un

échantillonnage de I'ensemble des quincailleries mise en oeuvre pour approbation

Les vitrages sont a la charge du présent lot et seront réalisés conformément aux normes et
recommandations applicables aux Etablissements recevant du public et aux spécifications du descriptif.

L'entrepreneur du présent lot devra la protection de I'ensemble de ses menuiseries et vitrages pendant
toutes la durée du chantier, ils devront en particulier étre soigneusement protégés contre les rayures et

projections tel que le platre, enduit, peinture, etc.

D'une maniére générale, les prescriptions comprennent toutes sujétions et les ouvrages annexes
nécessaires a une exécution parfaite.

Le menuisier fournira aux autres lots les renseignements nécessaires et les travaux seront soigneusement
coordonnés entre intervenants.

Les prix unitaires comprennent la fabrication, le transport, le montage, les réglages et calages, la fixation,
etc...

DIMENSION DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit relever sur place la dimension des ouvrages a réaliser, avant leur mise en fabrication. les
cotes données sur les plans et dans les piéces écrites, sont des cotes d'appellations.

CLASSEMENT
Le classement minimum pour I'ensemble des chassis est A3.E5.Va3
DOCUMENTS A FOURNIR (en trois exemplaires):

- Plan de reperage des ouvrages.
- plans d'exécution détaillé des menuiseries,

MAIRIE -TREGOUREZ
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- Détails de calfeutrement, de fixation, de seuils et d'appui

- P.V. d'essais de perméabilité a I'air, d'étanchéité a I'eau et de résistance au vent des fenétres (classement
AEV)

- Catalogue et caractéristiques mécaniques des profils et des renforts éventuels. Catalogue des joints de la
gamme.

- Indication de la nature des vitrages

- Avis techniques des vitrages isolants et des panneaux sandwiches

- Avis techniques de procédés (PVC)

- Attestation de suivi de marquage éventuelle (PVC)

CONSERVATION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur sera responsable individuellement de la bonne conservation des ouvrages par lui
executés pendant toute la durée des travaux et cela jusqu'a la réception des travaux. Aucune exception ne
sera admise a cette régle.

MAIRIE ~-TREGOUREZ
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Désignation des travaux U Q P.U. Total

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DESCRIPTION GENERALE

PROFILS

Menuiserie en profilé d'aluminium brut a rupture de pont thermique,
ayant regu un laquage par poudre électrostatique, protim ou
équivalent.

L'entrepreneur fournira un certificat d'assurance décennale,
éventuellement nominative pour ce chantier, si la police de
I'entrepreneur ne couvre pas cette technique.

1 teinte a prévoir sur I'ensemble du chantier, choisie sur la palette
(RAL:a confirmer avant commande).

Les dormants comporteront une tapée permettant d'occuper
I'épaisseur totale de la cloison de doublage et seront fixés en
applique, toute la visserie doit étre inoxydable.

Les profils d'appuis de l'ensemble des fenétres formeront rejet d'eau
récupérant I'ensemble des eaux d'infiltation et de condensations.
Selon les cas, les piéces d'appuis seront complétées d'une bavette en
aluminium de couleur identique au chéssis avec relevé latéraux |,
formant piéce d'appui venant en débordement du nu de la facade
extérieure fini de 1,5 cm minimum, y compris adoucissement des

angles sortants

Le menuisier assure l'étanchéité parfaite de ses ouvrages, avec
complément extérieur par joints élastoméres polymérisables de 1ére
catégorie, a la pompe au périmétre.

L'ensemble des quincailleries vues (ensemble poignées, paumelles,
serrures,etc...) sera de couleur compatible avec la couleur retenue
pour les menuiseries.

Les portes seront munies de butoirs adaptés

L'ensemble des serrures sera du type européen.

L'entrepreneur devra fournir 3 clefs par serrure qu'il posera

Les serrures des portes ouvrant a I'extérieur seront munies d'une
mollette de manoeuvre aisée coté intérieur.

VITRAGES

L'ensemble des vitrages mis en oeuvre devra étre conforme aux
normes en vigueur et plus particulierement aux ERP

Vitrage isolant, épaisseur suivant grandeur des volumes stadip aux 2
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Désignation des travaux U Q P.U.

faces, fixations par parcloses de méme teinte que le chassis
correspondant.

L'épaisseur de la lame d'air sera au moins égale a 12mm. Elle sera
remplie de gaz ARGON

Coefficient de transmition surfacique :
UG=1,30Wm2K
UJN = 1,60 W/m2.K

FERME-PORTES

Fourniture et pose de fermes portes, référence TS 83 AVEC BRAS A
GLISSIERE ET BRAS D'ARRET de chez DORMA

Les montages seront de type renversés les corps situés co6té intérieur
sur la traverse haute du dormant.

ENTREES D'AIR
Pose des entrées d'air (fournies par I'électricien) dans les menuiseries
alu neuves, selon répartition fournie par I’électricien.

VOLET ROULANT

Volet roulant : a enroulement intérieur, a tablier en lames a double
paroi et cloisons transversales en PVC BLANC, reliées entre elles par
auto-agrafage, avec ajours réglables, lame terminale renforcée en alu
laqué (RAL idem menuiseries) et dispositif de butée supérieure. Les
lames auront une épaisseur adaptée aux dimensions de la baie, au
site et a I'exposition (au minimum |'épaisseur sera de 14 mm). Les
coulisses seront en aluminium laqué (RAL idem menuiseries), avec
brosses anti-bruit. Elles seront fixées par vis inox sur les tapées des
menuiseries. L'enroulement se fera sur un axe en acier galvanisé,
avec ressorts compensateurs.

La manoeuvre sera effectuée par manoeuvre manuelle (tringle
oscillante).

Caisson de volet roulant : en aluminium laqué RAL dito menuiserie,
disposé c6té intérieur de la baie, derriére le linteau, avec accessoires
et mécanisme, coulisses avec brosses anti-bruit, incorporation de
brosses dans le raidisseur et la traverse évitant le

frottement du tablier sur ceux-ci et assurant un fonctionnement
silencieux. Le caisson sera isolé et étanche a l'air,

conformément aux exigences de la RT 2012.

FINITIONS

L'entrepreneur du présent lot devra I'ensemble des prestations
nécessaires a la parfaite exécution et finition de ses ouvrages en
particulier:

capotages intérieur et extérieur de liaison y compris isolation
incorporée entre chassis suivant nécessités.

Nota : les cylindres de portes seront sur une variure unique

MAIRIE - TREGOUREZ
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Désignation des travaux

5.1 MENUISERIE SALLE DU CONSEIL

5.101 _ENSEMBLE SAS D’ENTREE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose d'un ensemble en aluminium laqué composé de

- Une porte d'entrée & 2 vantaux , largeur de passage 0,90 minimum
sur vantail principal, ouvrant a l'extérieur , traverse intermédiaire sur
chaque vantail, ferrage en 3 points minimum, serrure a clef type
européen de chez VACHETTE sur ouvrant principal , avec molette
intérieure.

Seuil encastré PMR

Poignée de tirage inox coté extérieur , béquille coté intérieur

Butoirs de porte sur ouvrant

Cylindre européen

Poignées en acier inoxydable a bout retourné sur le vantail principal
Ferme-porte sur le vantail principal

- 1 chassis latéral semi fixe a 1 traverse intermédiaire équipés de 2
vitrages stadip deux faces avec crémone pompier

- dimensions de I'’ensemble 1,50*2,15HT

Y compris seuil aluminium a niveau et toutes sujétions d'accessoires
nécessaires a une parfaite étanchéité .

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéité.

Double vitrage stadip 2 faces

Ferme porte Dorma TS 83

Concerne (dimensions selon plans) :
- 'ensemble porte d'entrée sur salle du conseil

5.102 CHASSIS OB+ 3 2 CHASSIS FIXES AVEC VR

Fourniture et pose d'ensemble composé de 4 volumes en aluminium
laqué, de type bloc baie avec volet roulant intégré comprenant

- 2 chéssis fixes (suppression traverse a 1M sur fixe latéral en
ajustement)

- 1 chéssis oscillo battant

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéité.

Vitrage stadip 2 faces

Y compris volets roulants de type bloc Baie
Concerne (dimensions selon plans) :

-1.2*2,15HT : 5 chassis sur salle du conseil

5.103 VOLET ROULANT INTERIEUR

MAIRIE - TREGOUREZ
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Fourniture et pose d'un volet roulant électrique pour fermeture du
placard de la salle du conseil comprenant

- coffre d’enroulement en aluminium laqué

- coulisses

- lames doubles parois

commande électrique par interrupteur a clef a charge du présent lot

L'électricien aménera une alimentation a proximité du moteur du volet
La liaison entre moteur et organes de commande est a charge du
présent lot

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'etanchéité.

Concerne (dimensions selon plans) :

- 2.30"2,65HT ( coffre compris) : le VR sur placard de la salle du
conseil

5.2 ZONE SAS ENTREE

5.200 DEPOSE

DEPOSE DES CHASSIS existants et volets roulants ( menuiserie
extérieure et ensemble sas®

Y compris volet roulants

Evacuation et mise en decharge

Concerne I'ensemble porte extérieure et la porte du SAS intérieur

5.201 ENSEMBLE CHASSIS FIXE A 10 VOLUMES

Fourniture et pose d'un ensemble composé de 10 chassis fixes

Y toutes sujétions d'accessoires nécessaires a une parfaite
étanchéité

Vitrage stadip 2 faces minimum

Fagon de poteau d'angle isolé pour fixation et raccordement avec la

porte automatique
Concerne I'ensemble chassis fixe en fagade Nord du SAS

5.202 PORTE AUTOMATIQUE EXTERIEURE

Fourniture et pose d’'un ensemble porte automatique comprenant :
*ensemble en aluminium laqué teinte RAL ( teinte au choix)
comprenant 2 vantaux coulissants offrant une largeur de passage de
de largeur de passage de 1.40cm

*porte automatique type SAGA ESTA 20 ou equivalent

traverse intermédaire ou 2 ligne de vitrophanie conforme aux normes
PMR sur I'ensemble

MAIRIE - TREGOUREZ
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* double vitrage stadip

* fagon de capotage pour habillage de la poutre lamellé collée coté
extérieur du Sas

* fagon de tube de compensation de 'epaisseur de I'isolation par
I'extérieur

liaison avec le poteau d’'angle du chassis fixe ci avant

* I'ensembles des ouvrages seront de teinte RAL au choix

* sujétion de tous profils et capots ainsi que de joints pour étanchéité
de I'ensemble

* radar de commande d’ouverture coté extérieur et intérieur

* boitier de décondamnation vert

* interupteur a clef coté interieur (position ouvert, fermé, automatique,
sortie uniqguement)

5.203 PORTE AUTOMATIQUE INTERIEURE sur accueil

Fourniture et pose d'un ensemble porte automatique comprenant :
*ensemble en aluminium laqué teinte RAL au choix comprenant 2
vantaux coulissants offrant une largeur de passage de largeur de
passage de 1.45cm et 1 partie latérale fixe avec traverse
intermédiaire (soit 2 vitrages)

*porte automatique type SAGA ESTA 20 ou équivalent

* largeur de I'ensemble 2,85m

* fixe latéral

* Hauteur de I'ensemble 2,5m

* tube aluminium ( ou poutre bois capotée) de stabilisation en partie
Haute

traverse intermédiaire ou vitrophanie part 2 bandes conforme aux
normes PMR sur I'ensemble

* simple vitrage stadip

* pose de I'’ensemble entre mur

* 'ensemble des ouvrages seront de teinte RAL au choix

* sujétion de tous profils et capots ainsi que de joints pour étanchéité
de I'ensemble

* bouton poussoir ou sensitif d’ouverture déporté coté intérieur de la
mairie encastré dans cloison du WC

* radar de commande d’ouverture coté intérieur du Sas

* boitier de décondamnation vert

* interrupteur a clef coté intérieur (position ouvert, fermé,
automatique, sortie uniquement)

5.3 TRAVAUX SUR PARTIE EXISTANTE

5.300 DISPOSITIONS PARTICULIERES

les chassis extérieurs sur existant devront étre adaptés a la
réalisation d’une isolation par I'extérieur

En conséquence , les menuiseries seront équipées d’élargisseurs ou
de corniéres en tableaux pour compenser lisolation de retour de
tableau

MAIRIE - TREGOUREZ
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Désignation des travaux

Toutes les menuiseries seront équipées d'une bavette de fenétre
venant recouvrir I'ensemble appuis et isolation par I'extérieur, y
compris corniéres de relevés

5.301 ENSEMBLE porte intérieure

Fourniture et pose d'un ensemble en aluminium laqué composé de 7
chassis fixes et d'une porte

- Une porte a 1 vantail, avec traverse intermédiaire , largeur de
passage 0,90 minimum, traverse intermédiaire, ferrage en 3 points
minimum, serrure a clef type européen de chez VACHETTE

SANS Seuil ni pene ni serrure a rouleau

Poignée de tirage inox aux 2 faces

Ferme porte avec bras a coulisses, teinte dito menuiserie

- 7 chassis fixes

- sujetion de profil HT 10cm Pour absorption du faux plafond

- dimensions de I'ensemble 2.90* 2.5 HT

Simple vitrage stadip 55/2 sur I'ensemble

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéité.

Concerne (dimensions selon plans) :
- I'ensemble chéassis intérieur entre hall d’accueil et degt devant les
sanitaires

5.302 CHASSIS OB SUR ALLEGE FIXES AVEC VR

Fourniture et pose d'ensemble composé de 4 volumes en aluminium
laqué, de type bloc baie avec volet roulant intégré comprenant

- 1 allege fixe

- 1 chéssis oscillo battant

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéité.

Vitrage stadip 2 faces

Y compris volets roulants de type bloc Baie

Concerne (dimensions selon plans) :

- 0.9*2,15HT : 1 chassis sur degt

- 0.9"2,15HT : 1 chassis sur WC 1 ( avec depoli sur ensemble des
vitrages)

- 0.9*2,15HT : 1 chassis sur WC ( avec allége en panneau isolant
emalit et ouvrant a vitrage sablé)

NOTA : les hauteurs de traverses seront adaptées a la hauteur de
batisupport ( concertation avec le plombier)

-0.9"2,15HT : 1 chassis sur zone poste

-0.9"2,15HT : 1 chassis sur zone repro
-0.9*2,15HT : 2 chassis sur secretaire

MAIRIE - TREGOUREZ
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Désignation des travaux

5.303 ENSEMBLE PORTE

Fourniture et pose d'un ensemble composé d’un ensemble porte

- Une porte d'entrée a un vantail ouvrant a I'extérieur largeur de
passage 0,90,

-1 Traverse intermédiaire sur le vantail

Ferrage en 3 points, serrure 3 points a clef type européen a péne
dormant de chez VACHETTE sur ouvrant principal, avec molette
intérieure.

- cylindre européen

- double vitrage dont 2 faces stadip

- béquille double en aluminium laqué

Y compris volets roulants de type bloc Baie

Y compris seuil aluminium et toutes sujétions d'accessoires
nécessaires a une parfaite étanchéité .

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéité.

Concerne:
* la porte sur bureau du maire

*

5.4 DIVERS

5.401  GRILLE D'ENTREE D'AIR

Pose de grille d'entrée d'air pour VMC, fournie par l'installateur de
V.M.C. Incorporation en traverse supérieure de menuiserie ou coffre
de VR

Y compris réalisation de lumiéres

Concerne les menuiseries extérieures

5.402 Sécurité - Hygiéne - Interventions ultérieures

I'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les dispositions
nécessaires, relevant des ouvrages de son lot, et, d'une maniére
générale, toutes dispositions conformes aux articles L.235-2, L.235-6,
L.235-20 a R238-25 du Code du Travail.

Il devra notamment toutes les mesures de prévention destinées a
assurer la sécurité des personnes, conformément a la législation,
comprenant:

- affichage, signalisation

- installations, solidement fixées, de tous ouvrages de protection
contre les chutes, garde-corps etc...

MAIRIE - TREGOUREZ
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Désignation des travaux

Il est bien précisé que 'entrepreneur devra, sans aucune majoration
de son marché, tout ouvrage qui pourrait Iui étre demandé par
I'Inspection du Travail, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
'OPPBTP, le bureau de contrdle, le Maitre d'CEuvre ou le
coordonateurSPS.

Il transmettra au Coordonateur SPS, & la fin de la période de
préparation, la liste du matériel de son lot nécessitant un entretien
périodique et son implantation, afin de constituer le dossier
d'intervention ultérieure (DIU).

ces prestations pourront étre chiffrées dans le présent devis, dans un
article a part, ou seront réputées incluses dans les prix unitaires des
ouvrages. En aucun cas, a I'exécution des travaux, I'entrepreneur ne
saurait s'y soustraire.

5.403 Gestion des déchets

Les déchets et gravats générés par les travaux de |'entreprise, ainsi
que les emballages, seront acheminés dans une décharge appropriée
a la classe du déchet, y compris tous droits de décharge et
d'emballage.

L'entrepreneur pourra chiffrer forfaitairement ces sujétions (dans le
cas contraire elles seront réputées incluses dans les prix d'ouvrages).

TOTAL HT offre de base

TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

5.5 OPTIONS

5.501 ENSEMBLE PORTE

Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un ensemble porte

- Une porte d'entrée & un vantail ouvrant a I'extérieur largeur de
passage 0,90,

-1 Traverse intermédiaire sur le vantail

Ferrage en 3 points, serrure 3 points & clef type européen a péne
dormant de chez VACHETTE sur ouvrant principal, avec molette
intérieure.

- cylindre européen

- double vitrage dont 2 faces stadip

- béquille double en aluminium laqué

Y compris volets roulants de type bloc Baie

Y compris seuil aluminium et toutes sujétions  d'accessoires
nécessaires a une parfaite étanchéité .

MAIRIE - TREGOUREZ
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Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéite.

Concerne:
* la porte sur salle du conseil existante a I'étage

*

TOTAL HT OPTION 1
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION 1

5.502 ENSEMBLE CHASSIS FIXE triangulaire A 2 VOLUMES

dépose du chassis existant

réfection de dressement et appui suivant nécessité

Fourniture et pose d'un ensemble composé de 2 chassis fixes
triangulaire dans la cage d'escalier

Y toutes sujétions d'accessoires nécessaires a une parfaite
étanchéité

Vitrage stadip 2 faces minimum

Bavette d’appui

Concerne I'ensemble chéssis fixe en fagade Nord du SAS

TOTAL HT OPTION 2
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION 2

5.503 CHASSIS OB SUR ALLEGE FIXES AVEC VR
Fourniture et pose d'ensemble composé de 2 volumes en aluminium
laqué, de type bloc baie avec volet roulant intégré comprenant

- 1 allege fixe

- 1 chassis oscillo battant

Y compris toutes fixations et sujétions de finition parfaite pour assurer
I'étanchéité.

Vitrage stadip 2 faces

Y compris volets roulants de type bloc Baie

Concerne (dimensions selon plans) :
- 0.9"2,15HT : 1 chassis sur salie 1 { etage pignon ouest)

MAIRIE - TREGOUREZ
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TOTAL HT OPTION 3
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION 3

5.504 REPOSE VOLET ROULANT METALLIQUE

repose de I'ensemble volet roulant de sécurité en acier galvanisé
dépose dans le sas actuel de la mairie dans le nouveau SAS
y compris repose et cablage des commandes de montée/descente

I’ensemble sera posé en arriére de son emplacement actuel en raison
du refoulement de la porte automatique extérieure

La largueur de 'ensemble n’est pas modifiee

TOTAL HT OPTION 4
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES OPTION 4

MAIRIE - TREGOUREZ

P.U.
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