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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Les stipulations du présent cahier des charges techniques particulieres (C.C.T.P.)
concernent les travaux nécessaires aux travaux de viabilités et aménagements paysagers pour
I’aménagement de la rue du stade sur la commune de Saint Méen.

La soumission au présent marché suppose, de la part des entrepreneurs, leur adhésion
aux prescriptions du présent cahier des charges techniques particulicres.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX.
Les travaux consistent en :

* Travaux de terrassements généraux
Travaux de raccordement pluvial
Travaux de bordures
Travaux d’enrobés 0/10, 0/6 et Tricouche
Travaux de pierres sur chant
Travaux de plantations
Mobilier

* XK K K% K ¥

Ils comprennent :
® [ es installations de chantier,
® le démontage et le repliement des installations de chantier,

® la production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution
des travaux et a leur controle,

® les frais d’outillage et de matériel y compris éventuellement les locations d’engins et
de véhicules,

I’organisation des travaux,
1’établissement des reperes de mensurations et leur conservation,
le piquetage précis de tous les travaux et ouvrages,

le nettoyage permanent des salissures causées par les engins et camions sur les voies
de circulation situées a I’intérieur ou a 1’extérieur du chantier,

® les frais de main d’oeuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses,
les déplacements, les frais de paniers, les intempéries, les frais d’assurance etc... ,

® la protection des installations limitrophes si besoin et des dépdts de matériels,

® la mise en place de clotures type ‘chantier’ sur I’emprise du chantier, conformément a
la réglementation en vigueur, y compris pose et repose selon les phases du chantier,

® la participation autant que de besoin a tous les travaux de controle, de coordination et
de réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des
travaux,

® les mesures d’entretien et de conservation des ouvrages et végétaux du présent marché
en bon état jusqu’a la réception des travaux toutefois le Maitre d’Ouvrage se réserve le
droit de fournir les matériaux, les végétaux, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire et
de désigner a I’entrepreneur le lieu ou il doit en prendre livraison.
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1.3. LIMITE GENERALE DES TRAVAUX
Les divers documents du dossier de consultation définissent, pour chaque partie de
l'installation, les travaux qui sont a la charge de l'entrepreneur et ceux qui sont hors
prestations de l'entrepreneur.
Toutefois, il est spécifi¢ que l'objet du marché est la réalisation de l'ensemble des travaux
nécessaires a la mise en état de fonctionnement des installations définies dans ce dossier.
L'entrepreneur devra donc prévoir dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires a cette
réalisation et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli du dossier pour éviter de fournir ou
de monter tout organe ou appareil nécessaire a la livraison en état de marche de 1'ensemble de
l'installation.
Il est précisé que la liste des travaux non compris, éventuellement présentée par les
entrepreneurs, en annexe a leur acte d'engagement est sans valeur, et ne saurait étre prise en
considération ultérieurement que dans la mesure ou elle aurait été explicitement rappelée par
une clause du marché a intervenir.
Cette prescription est notamment applicable a toutes les variantes susceptibles d'étre
présentees.

L'énumération précédente n'exclut pas les travaux qui pourraient étre omis ou qui
s'imposeraient pour une exécution parfaite suivant les regles de l'art.

Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marche, y
compris la fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que
le réglage de tous les appareils, ouvrages divers et accessoires nécessaires au bon
fonctionnement des installations et ouvrages réalisés.

L'entrepreneur devra effectuer tous les essais préalables et I'entretien des installations et
ouvrages jusqu'a leur réception et prise en charge par le maitre d'ouvrage.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et
documents annexes ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les
conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement et a
la parfaite utilisation des installations.

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux a effectuer et de
suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont les emplacements, nature ou
qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, dans 1’ordre général ou par
analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement des ouvrages de
son corps d’état, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, dés que
ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.

L’entrepreneur reconnait, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter,
de leur importance, et de leur nature. Il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui auraient pu étre omis dans le présent document ou sur les
documents graphiques.

De ce fait, il ne saurait étre accordé en aucun cas, une majoration quelconque des prix pour
raison d’omission ou d’imprécision au présent document ou sur les documents graphiques.

1.4. AUTRES PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR.
Bien que I’entrepreneur ne puisse lui méme apporter des modifications aux plans du Maitre
d’oeuvre, il doit signaler tous les changements qu’il croira utile de proposer. Il provoquera
tout renseignement complémentaire sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et assurera la
vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels. Les
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dimensions données sur plans ou dans le présent descriptif pour les ouvrages ou leurs
composants sont a respecter. Si I’entrepreneur estime certaines normes insuffisantes, il devra
en référer au Maitre d’oeuvre avec justificatifs a I’appui, car 1’entrepreneur reste responsable
de ses ouvrages. L’entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé
avoir reconnu le terrain, avoir exactement apprécié la nature des difficultés présentées par les
différents travaux dans I’établissement de ses différents prix. Aucun supplément di a une
mauvaise appréciation des difficultés du chantier ne sera accordé.

Il doit tenir compte également des particularités des routes d’acceés pour I’amenée de son
matériel et la circulation de ses camions et faire son affaire des autorisations administratives
nécessaires.

Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés
par le Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur ne pourra €lever aucune protestation dans le cas de
changement de ces itinéraires, que cela provienne du Maitre d’Ouvrage ou d’autres autorités.
L’entrepreneur devra se conformer aux dispositions de sécurité relatives a 1’entrée et a la
sortie des véhicules (Code de la Route). Ainsi, dans le cas ou les acceés emprunteraient des
voies importantes, le Maitre d’Ouvrage pourra exiger que 1’acceés du chantier par les véhicules
lourds (au dela de cinqg tonnes) soit interdit a certaines heures ou en certaines circonstances.
Les voies de chantier éventuellement nécessaires a I’entrepreneur seront établies aux frais de
ce dernier.

Toutes les précautions sont a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins
éventuels. Il devra s’assurer au besoin par sondages a la main du positionnement exact des
réseaux existants. L’entrepreneur reste seul responsable pour tous les dommages consécutifs a
ces travaux. L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions et dispositions de sécurité
pour éviter les accidents et ce, avant le commencement des travaux.

Durant le chantier et jusqu’a la réception, 1’entrepreneur devra prévoir la protection de ces
ouvrages, notamment en cas d’intervention pres des dits ouvrages d’une autre entreprise et de
ses matériels. Les fouilles s’entendent exécutées en terrain de toute nature (cubage compté
terrain en place) et par tous moyens.

1.5. REPARTITION DES TRAVAUX DANS LES LOTS.
Sans objet

1.6. IMPLANTATION DES OUVRAGES.

Conformément a I’article 5 du fascicule du CCTG, I’entrepreneur devra effectuer a ses frais le
piquetage de tous les ouvrages prévus aux pieces techniques et aux plans. Le Maitre d’oeuvre
se réserve le droit de porter toutes modifications de détail de tracé, jugées nécessaires. Les
travaux doivent commencer apres accord sur le tracé. Les points altimétriques repérés doivent
persister jusqu’apres la réception des travaux. L’entrepreneur doit pour toutes ces opérations
et pour toute opération de vérification que désirerait exécuter le Maitre d’oeuvre, tenir a la
disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié nécessaires. Les frais
engagés par I’entrepreneur a cette occasion sont implicitement compris dans les prix unitaires
de réglement des travaux.

1.7. NIVEAUX DE REFERENCE.
Les points topographiques joints au plan, sont réputés contractuels. L’entreprise dispose d’un
délai de quinze jours a compter de la date de réception de I’ordre de Service pour demander
I’établissement d’un constat contradictoire avec le Maitre d’oeuvre. Passé ce délai,
I’entreprise est considérée comme ayant accepté sans restriction le levé topographique
d’origine.
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1.8. ETAT DES LIEUX.
L’entrepreneur est réputé avoir pleine et entiére connaissance des lieux et de la consistance de
ces travaux et des difficultés d’exécution éventuelles. Il est censé s’étre rendu sur place pour
¢valuer exactement la nature des différents travaux. En outre I’entrepreneur est réputé avoir
tenu compte notamment et sans que cette énumération présente un caracteére limitatif :
. La nature et le nombre des acces, les contraintes de circulation routiére,
. L’accessibilité du chantier,
. Lanature particuliére des sols.

1.9. MODIFICATIONS CONTRACTUELLES
L’entrepreneur ne pourra porter de lui-méme aucun changement aux dispositions
contractuelles sans I’accord écrit du maitre d’ceuvre.
Toute demande de modification sera transmise au maitre d’ceuvre.
Elle devra étre écrite et accompagnée d’une partie économique précisant 1’incidence sur
I’ouvrage concerné.
D’une fagon générale, un ouvrage modifié¢ pour les convenances d’exécution ne pourra codter
plus cher que I’ouvrage initialement projeté.

1.10. ENTENTE AVEC LES TIERS
L’entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en étre personnellement rendu compte, la nature
des lieux, la situation des travaux, la présence des canalisations existantes et projetées, la
nécessité de conduire les travaux simultanément avec d'autres entreprises.
Il devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation :
- avec les services techniques de la commune.
- avec les propriétaires riverains.
- avec les services et sociétés chargés des divers réseaux souterrains et aériens.
- avec les entrepreneurs chargés d'autres travaux, soit dans 1’enceinte du chantier, soit a sa
proximité immédiate.
L’entrepreneur est chargé des demandes d'arrétés de voirie délivrés par les autorités
compétentes (Commune, ATD, Préfecture, etc.), pour la réalisation de ses travaux.
Il devra en outre obtenir aupres des services de 1’Agence Technique Départementale, les
autorisations nécessaires pour la réalisation de ses travaux sur les voies dont celle-ci serait
gestionnaire.
Préalablement au démarrage de ses travaux, I’entrepreneur fournira pour chaque secteur, des
plans de phasage complétés par le plan du projet de balisage et de protection correspondant
(signalisation, jalonnement, rampes de défilement, flash, etc.), les feux provisoires
¢ventuellement nécessaires ainsi que le planning détaillé par phase.
Tous les renseignements nécessaires a I’entrepreneur pour ces ententes devront étre réclames,
en temps utile, au maitre d’ceuvre.

1.11. CONCESSIONNAIRES

Avant toute intervention sur le site, I’entrepreneur devra établir ses Déclarations d’Intention
de Commencement des Travaux (DICT) nécessaires et procéder avec les services publics ou
privés concernés a la reconnaissance des différents réseaux existant dans I’emprise ou a
proximité immédiate de ses travaux.

L'entrepreneur du présent lot devra intégrer dans ses travaux les différents ¢léments (qualité
des matériaux et tracés) qui lui seront fournis par les différents concessionnaires et leur
soumettre a I'accord ses plans et descriptifs de travaux.
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I devra également adapter ses ouvrages aux différentes demandes formulées par les
concessionnaires et ce dans le cadre du marché, ainsi que de les informer, en temps utile, de
ses différentes interventions.

Enfin, il devra I'établissement et la fourniture de plans de récolement spécifiques a chaque
réseau, conformes a leur cahier des charges et ce en autant d'exemplaires qui leur seront
nécessaires.

1.12. MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX EXISTANTS.

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a ’expiration du délai de garantie du maintien en bon
¢tat des voies, réseaux, clotures et installations de toutes natures, publiques ou privées,
affectés par ses propres travaux.
Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation générale ou locale,
I’exécution des services publics (ramassage des ordures...) ainsi que 1’écoulement des eaux
superficielles ou profondes. L’entrepreneur supportera sans élever a ce sujet aucune
réclamation ni prétendre a aucune indemnité ou allongement du délai contractuel, les
interruptions de travail, génes, sujétions ou fausses manoeuvres quelconques qui en seraient la
conséquence, installera a ses frais conformément aux instructions de la direction des travaux,
tous les passages provisoires nécessaires pour assurer 1’accés des propriétés riveraines et
I’exploitation des services dont les ouvrages ou les véhicules empruntent la voie publique. La
direction des travaux aura le droit en cas d’urgence a la suite d’une injonction restée sans
effet, de prendre d’office et aux frais de I’entrepreneur les mesures nécessaires pour remplir
ces conditions. L’entrepreneur devra dans tous les cas, prévenir les concessionnaires
intéressés et signaler suffisamment tot a la direction des travaux, les permissions, les arréts ou
dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra a ses frais assurer le
placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante. Toutes les mesures
nécessitées par 1’exécution des travaux détaillés au présent article resteront a la charge de
I’entrepreneur.

1.13. ECOULEMENT DES EAUX.
L’entrepreneur devra sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les
mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages
susceptibles d’étre intéressés. Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de
surface et les sources au moyen de tous dispositifs agréés par la direction des travaux. Si les
circonstances 1’y obligent, I’entrepreneur devra installer aux endroits convenables, les pompes
et accessoires (tuyau d’aspiration et de refoulement, canalisations ou goulottes pour
I’écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I’évacuation des eaux rencontrées. En
résumé, il aura la charge d’assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a 1’assainissement du chantier de facon a ce que tous les ouvrages soient exécutés
a sec. Ces sujétions font partie des aléas normaux de ’entreprise et ne donneront lieu a aucune
rétribution spéciale. L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a
aucune indemnité en raison de la géne ou de I’interruption du travail, des pertes des matériaux
ou de tous les dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eau d’infiltration ou de celles
consécutives aux phénoménes atmosphériques.
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1.14. SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE
PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS.

Les sujétions de toute nature et les retards qui pourraient résulter de la découverte de
canalisations, cables, conduites etc. de toute nature non repérés avant le début du chantier et
de la nécessité de leur maintien en service ainsi que de la présence de chantiers de travaux
nécessaires a la pose, au déplacement ou a la transformation de ces installations, ne donneront
lieu a aucune indemnité, ni plus value. L’attention de 1’entreprise est particuliérement attirée
sur les sujétions qui résulteront pendant toutes la durée des travaux de la nécessité de
restreindre au maximum la géne apportée dans I’exploitation du domaine public ou privé.

1.15. TRAVAUX AU VOISINAGE DES LIGNES DES CANALISATIONS
ELECTRIQUES ET DES CONDUITES DE GAZ.
Les dispositions mentionnées dans le présent article correspondent a I’application des textes
réglementaires. L’entrepreneur avant d’effectuer les travaux de terrassements, de fouilles, de
forages ou d’enfoncement, devra s’informer auprés du représentant local de la distribution
d’énergie ¢lectrique de canalisations électriques souterraines a I’intérieur du périmetre des
travaux projetés ou a moins de 1.50m. de ce périmetre.

1.16. POUSSIERES
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas générer de
poussieres de quelques origines qu'elles soient. L’entrepreneur devra procéder a tous les
arrosages des pistes afin d'éviter la formation de poussieres. L’entrepreneur est civilement
responsable des accidents de toute nature qui auraient pour cause un manquement aux
préconisations citées ci-dessus.

1.17. MOTEURS ET APPAREILS MECANIQUES.
Au cas ou les travaux nécessiteraient 1’emploi de moteurs ou appareils mécaniques,
I’entrepreneur devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en
vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le fonctionnement des moteurs et
appareils devra €tre réalisé de manicre a réduire au minimum la géne imposée aux riverains et
usagers, en particulier des mesures spéciales devront étre prises pour limiter le bruit produit
par les moteurs, outils ou appareils employés sur le chantier. Les matériels utilisés sur les
chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent satisfaire a la réglementation
fixée en vigueur relative a I’insonorisation des engins de chantier.
Le maitre d’ceuvre pourra interdire I’emploi sur le chantier, sans indemnité pour
I’entrepreneur, de tout appareil ou engin qui ne satisferait pas a cette réglementation.

1.18. SIGNALISATION DES TRAVAUX.
L’entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur conformément a
I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere livre 1, huitiéme partie, édition
2000, « Signalisation Temporaire ».
L'entrepreneur devra assurer la signalisation, au besoin la cloture et la garde de jour comme
de nuit de ses chantiers et dépots de matériaux, établir les barrages nécessaires aux
interdictions ou modifications de circulation.
L’entrepreneur devra toutes les signalisations temporaires de chantier et aussi les informations
aux usagers a mettre en place au droit des différentes voies de circulation apres entente avec
les services techniques de la commune et de I’ATD sur le continu.
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1.19. ENLEVEMENT DES MATERIELS ET DES MATERIAUX SANS
EMPLOI.

L’entrepreneur devra procéder, au fur et a mesure de I’avancement de ses travaux, dans le
délai maximum de quinze jours apres I’achévement de ceux-ci, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements qu’il aura occupés, soit pour implanter ses baraques ou installations
de chantier, soit pour y déposer les matériaux nécessaires a ses travaux.
Faute de satisfaire a cette condition, il sera soumis a une pénalit¢ de 100,00 euros par jour
calendaire, non limitative, qui se cumulera le cas échéant, a la pénalit¢ de retard. Cette
pénalit¢ sera applicable a chacun des emplacements et lieux de dépdt utilisés par
I’entrepreneur.

1.20. AIRES DE STOCKAGE.
L’Entreprise ne pourra en aucun cas stocker, méme d’une fagon provisoire, de matériels ou
matériaux en dehors de la zone délimitée par les palissades qui correspondent a I’emprise du
chantier sauf accord de la Maitrise d’ouvrage.
Une aire de stationnement devra €tre réservée a I’intérieur de I’emprise, le stationnement sur
les voies publiques ne sera pas toléré.

1.21. GESTION DES DECHETS.
Les déchets de chantier feront I’objet d’un tri sélectif par type de produits recyclables ou non,
soit par tri sur le site par la mise en place de bennes ou containers adaptés, soit par tri et dépot
en déchetterie.

1.22. PLAN DE GESTION DES EFFLUENTS DE CHANTIER ET
POLLUTIONS

En préalable, I’entrepreneur devra présenter un plan de gestion des effluents de chantier et
pollutions et mettre en place des mesures préventives.
Les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour I'homme ou l'animal sont a
évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération, tous les autres produits sont transportés
en décharge publique. Si d'autres pollutions étaient découvertes ou des produits polluants ou
dangereux mis a jour, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'interrompre les travaux le temps
nécessaire pour consulter les services compétents et résoudre les problémes de pollution.
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2. PROVENANCE, OUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX.

2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX.

L'entrepreneur indiquera quinze jours au moins avant leur approvisionnement, la
provenance précise des matériaux qu'il envisage d'utiliser. Cette indication devra étre
accompagnée de toutes justifications démontrant que les matériaux proposés répondent
bien aux spécifications imposées.

Toute livraison exécutée avant I’agrément du Maitre d'(Euvre sera faite aux risques et
périls de I’entrepreneur. Si les matériaux mis en ceuvre sont refusés, le Maitre d'(Euvre
pourra exiger leur remplacement immeédiat. Tout changement dans 1’origine des matériaux
devra recevoir dans les conditions ci-dessus définies, 1’agrément du Maitre d'(Euvre.

2.2. ESSAIS DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront avant leur emploi, présentés au maitre d’oeuvre. Celui-ci
prescrira éventuellement les essais a faire subir aux matériaux fournis par ’entrepreneur.
Les essais seront a la charge de I’entrepreneur. Ils seront exécutés par un laboratoire, une
station ou un organisme compétent choisi par le maitre d’oeuvre.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et
aux frais de ’entrepreneur dans le délai qui sera fixé par le maitre d’oeuvre lors de la
notification de refus. Faute par I’entrepreneur de se conformer a cette prescription, il sera
procédé d’office, par le maitre d’ouvrage aux frais, risques et périls de I’entrepreneur, sans
qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.

L'entrepreneur devra soumettre dans un délai maximal de deux semaines des échantillons
de tous les matériaux utilisés.

2.3. PRESCRIPTIONS GENERALES - NORMALISATION.

Indépendamment des dispositions particulieres imposées sur le présent cahier des charges,
les matériaux devront répondre aux prescriptions édictées par les normes francaises
homologuées ainsi que par les cahiers des prescriptions communes et des clauses
techniques générales applicables aux marchés des travaux publics et notamment les
fascicules se rapportant aux travaux faisant partie de l'entreprise. Ces documents qui ne
sont pas joints au présent dossier mais dont l'entrepreneur reconnait avoir une parfaite
connaissance :

* Fascicule du CCTG N° 02 : Terrassements généraux.

* Fascicule du CCTG N° 03 : Fourniture de liants hydrauliques.

* Fascicule du CCTG N° 26 : Exécution des enduits superficiels d'usure

* Fascicule du CCTG N° 27 : Fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés
* Fascicule du CCTG N° 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.
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3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. ETAT DES LIEUX.
L'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et déclare s'étre rendu personnellement compte de
leur situation exacte, de l'importance de la nature des travaux a effectuer, et de toutes les
difficultés pouvant résulter de leur exécution.
Les renseignements donnés sur les plans ne constituent que des ¢léments d'informations qu'il
appartient a l'entrepreneur de vérifier sous sa responsabilité.
Dans I'hypothése ou des erreurs ou des omissions apparaitraient dans les plans ou les picces
écrites, l'entrepreneur devra le faire savoir sous trois jours, passé ce délai, toutes les
réclamations seront nulles et non avenues et l'entrepreneur devra exécuter les travaux dans les
régles de 1'art sans possibilité¢ de paiement supplémentaire.

3.2. DOCUMENTS D'EXECUTION.
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de vérifier sous sa
responsabilité les cotes figurant sur les plans, dessins ou croquis ainsi que les quantités
prévues. Sous réserve de cette vérification et des modifications de détail qui pourraient
éventuellement recevoir l'agrément du Maitre d'Buvre, l'entrepreneur est tenu de se
conformer aux plans d'ensemble et de détails joints au présent marché.
Au cours de l'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont
a soumettre a l'agrément du Maitre d'(Euvre devront étre présentés en temps opportun pour
qu'ils puissent étre examinés ou modifiés sans apporter aucun retard a la poursuite normale
des travaux.
La vérification et la mise au point des documents présentés par I'entrepreneur laisseront
entiére la responsabilité du titulaire du marché.
La vérification et l'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu'ils ne
sont pas contraires aux prescriptions des pieces écrites ou des dossiers.
Il appartient a l'entrepreneur titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services
publics et de demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour I'exécution
des travaux.

3.3. DELAI DE PRESENTATION DES DOCUMENTS.
L’entrepreneur devra fournir les documents suivants dans les quinze jours qui suivent I’ordre
de service:
e Programme d’exécution des travaux et Projet d’installation de chantier,

3.4. PLANNING DES TRAVAUX.
L’entrepreneur est tenu de respecter le planning, scrupuleusement et impérativement,
exception faite des dé¢lais supplémentaires dus aux intempéries. Les travaux de viabilités
doivent permettre une circulation aisée des riverains. Le planning est établi par le maitre
d’ouvrage.

3.5. CONTROLE DES TRAVAUX.
L’entrepreneur sera tenu de laisser a tout moment, les responsables chargés du controle ou les
représentants du maitre d’ouvrage, de pénétrer sur le chantier, de le visiter, de prendre toutes
dispositions pour leur permettre d’exercer leur mission dans les meilleures conditions.
L’entrepreneur aura un représentant permanent qualifié et ayant pouvoir de décision sur le
chantier. Ce représentant devra €tre mis en place pour toute la durée du chantier.
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3.6. COMPTES RENDUS D’EXECUTION DES TRAVAUX.
L’entrepreneur sera tenu de transmettre un compte rendu hebdomadaire des travaux exécutés
qui devra parvenir au maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre au plus tard le vendredi suivant.
Y seront consignés les prestations exécutées, leur point d’avancement, le secteur
d’intervention.

3.7. VISITES DE CHANTIER.

Des visites de chantier seront faites en présence de I’entrepreneur et feront I’objet d’un
compte rendu dressé contradictoirement. Ces visites de chantier seront déterminées un jour
fixe par le maitre d’ouvrage et toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire. L’entrepreneur ou son
représentant sera tenu d’assister aux visites de chantier fixées par le maitre d’ceuvre. Seront
notifiés sur les comptes rendus, les directives pratiques d’exécution des prestations données
verbalement a I’entrepreneur ou son représentant, les défectuosités ou retards constatés, ou
tout ¢lément pouvant intéresser la marche du chantier. Ces directives tiennent lieu d’ordre de
service. La date d’effet des directives ou des constats est celle de la visite du chantier et non
celle de la réception des comptes rendus par I’entrepreneur.

3.8. CHANTIER.
L’entrepreneur devra s’assurer et effectuer le dégagement des emprises de chantier. En fin de
semaine, 1’entrepreneur aura soin de ranger correctement son matériel en un endroit indiqué
par le maitre d’oeuvre, aprés avoir nettoyé le chantier.

3.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.9.1. Installation, signalisation
L’entrepreneur doit la fourniture et I’installation de chantier conformément a la
réglementation en vigueur, la fourniture et la mise en place de clotures de protection type
‘chantier’ répondant aux normes en vigueur ceinturant les zones de stockage et matériels et
toutes les zones d'intervention présentant un risque conformément a la réglementation en
vigueur.
L’entrepreneur doit la mise en place des dispositifs de signalisation temporaire de chantier,
conformément a la réglementation en vigueur.

3.9.2. Piquetage implantation réception des fonds de forme
L’entrepreneur doit I’implantation en plan et en altitude compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles a partir des points donnés par le maitre d’oeuvre, il doit la vérification de ces
points par un géometre (honoraires dus par le présent lot). Il effectuera toutes les opérations
topographiques complémentaires pour I’implantation de ces ouvrages. L approbation de
I’implantation par le maitre d’oeuvre n’engage en rien la responsabilité de ceux-ci, ni celle du
maitre d’ouvrage. L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu
commettre et en supportera les conséquences quelles qu’en soient I’importance et 1’époque de
leur découverte. Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres reperes
fixes existants a I’ouverture du chantier. L’implantation et le nivellement théorique seront, si
nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon raccordement avec les ouvrages voisins.
L’entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoique ce soit aux plans qui lui ont été remis,
par contre, il devra signaler au maitre d’oeuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin
qu’il soit porté remede dans les plus brefs délais.
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3.9.3. Démolition de chaussée
La démolition de chaussée comprend la démolition du revétement sur la totalit¢ de son
épaisseur, le sciage en rive, I’évacuation et le transport des produits de démolition en
décharge agréée.

3.9.4. Nivellement et terrassements complémentaires
Les terrassements comportent essentiellement les mises aux cote fond de forme.
Les terrassements seront exécutés conformément aux stipulations du fascicule N°2 du CPC.
Ils seront exécutés par tous moyens mécaniques ou manuels. Il est précisé que si
I’entrepreneur emploie pour les terrassements des engins mécaniques, il devra exécuter a la
main tous les travaux complémentaires de finitions que ces engins ne lui permettraient pas
d’exécuter. L’entrepreneur prendra ses dispositions pour réaliser exactement les terrassements
prescrits par les plans de manicre a reproduire exactement les profils prévus. L’entrepreneur
devra apprécier le tassement qu’entrainera le compactage de forme. L’entrepreneur devra
donner au maitre d’oeuvre toutes les facilités pour procéder en cours d’exécution aux
vérifications, sondages et épreuves demandées par ce dernier pour s’assurer du respect des
prescriptions ci-dessus énumérées.
Une attention particuliére sera portée au niveau des ouvrages ou murs existants afin de ne pas
déchausser leurs fondations.

Cotes fond de forme :
— Enrobé neuf sur chaussée : -0.50m. du niveau fini.
— Trottoirs enrobé, tricouche et stabilisé : —0.15m. du niveau fini.

3.10. TRAVAUX DE VIABILITES

3.10.1. CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS POUR
CHAUSSEE.
D’une fagcon générale, I’exécution des travaux et conditions de réception seront conformes a
tous les reglements officiels parus un mois au moins avant la remise de la soumission :
- prescriptions des cahiers de charges du CSTB et en particulier DTU N°13 : travaux
de terrassement et cahier des clauses spéciales.
- dispositions des normes frangaises.
- cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux publics
relatif aux ouvrages des présents lots.

3.10.2. EXECUTION DES CHAUSSEE.
Les travaux comprennent la confection des encaissements et le compactage des fonds de
forme. On se reportera pour les modalités d’exécution aux directives du SETRA et au cahier
des charges des Ponts et Chaussée.
Les essais et controles seront réalisés suivant les modes définis par le LCPC.

3.10.3. TOLERANCES D’EXECUTION DES CHAUSSEES.
Tolérances par rapport aux niveaux théoriques :
e couches de fondation : 2cm. en plus ou en moins
e couches de base : 1cm.
e couches de roulement : 1cm.
e flaches sous la régle de 3m.: 1cm pour la couche de base et Smm pour la couche de roulement
Au dela, la zone concernée sera refaite.
Il ne sera compté aucune plus-value pour surréalisation ou surlargeur éventuelles dues a
I’imprécision des fouilles ou aux erreurs de dimensionnement.
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3.10.4. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT.
L’entrepreneur doit se mettre en rapport avec les autres entrepreneurs afin de coordonner ses
travaux avec les siens, suivant un planning qui sera déterminé en commun avec le Maitre
d’oeuvre. Il doit également prendre contact avec les entrepreneurs chargés de la distribution
des fluides, éclairage extérieur, distribution d’eau, assainissement.

3.10.5. MAINTIEN DES SERVITUDES.
Les communications et les écoulements d’eau existants antérieurement a 1’ouverture doivent
étre assurés sans interruption.
L’entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires. Les canalisations existantes,
génantes seront protégées ou détournées.

3.10.6. DOSSIER DE RECOLEMENT.
L’entrepreneur fournira un dossier de récolement reproductible soigneusement mis a jour un
mois plus tard apres la réception des travaux.

3.10.7. PLANS ET NOTES DE CALCUL.
L’entrepreneur déterminera sous sa responsabilité, les épaisseurs des chaussées, les
dimensions des ouvrages de souténement, etc...
I1 est bien précisé que les dimensions figurant sur les plans et descriptifs d’avant projet ne
seront données qu’a titre indicatif.
L’entrepreneur devra y apporter toutes les modifications qu’il jugera nécessaires et les
soumettre a I’accord du Maitre d’oeuvre.

3.10.8. EPAISSEUR DES CHAUSSEES.
Il est préconis¢ dans le marché une composition et une épaisseur fonction de la nature
présumée du terrain et des surcharges.
L’entrepreneur doit répondre a cette composition dans sa proposition de base, mais peut
soumettre en variante toute composition qu’il estimerait mieux adaptée au probléme posé,
compte tenu des matériaux et du matériel dont il dispose, ainsi que du terrain défini par les
sondages.

3.10.9. IMPLANTATION DES OUVRAGES.

L’implantation des ouvrages sera effectuée par I’entrepreneur, qui sera chargé d’achever les
opérations de piquetage et de placer les piquets. L’entrepreneur devra vérifier les
implantations et les cotes de nivellement indiquées sur les plans. Toute erreur d’implantation
sera rectifiée par ’entrepreneur a ses frais, méme si les travaux sont déja exécutés ou en
cours.

L’entrepreneur devra avoir sur le chantier les instruments nécessaires a 1’implantation, il sera
responsable de la conservation des reperes.

3.10.10. COUCHES DE FONDATION.
Lors du chargement des camions, toutes dispositions utiles devront étre prises pour conserver
au matériau son homogénéité et éviter en particulier de constituer des camions entiers de gros
¢léments et I’entrepreneur devra veiller que le matériau régalé soit homogene. Le compactage
sera obtenu par 1I’emploi du cylindre vibrant ou du cylindre lisse. Les flaches admissibles sur
les couches de fondation terminée mesurée avec une régle de 3m en s’appuyant sur deux
points quelconques de la surface n’excéderont pas 0.0lm. Le matériau devra étre déversé
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directement sur la couche précédente et repris ensuite pour étre répandu en couches
d’épaisseur réguliere soit a la main soit mécaniquement.
La valeur moyenne du taux de compactage moyen de la couche compactée doit étre
supérieure ou égale a 97% de la densité optimale Proctor modifié pour au moins 50% des
mesures, 95% des mesures étant supérieures a 95% de cette densité optimale.
En cas d’insuffisance de compactage et notamment si les résultats imposés au présent CCTP
ne sont pas atteints ou plus généralement si des réserves ont été mises par le Maitre d’ceuvre,
I’entrepreneur doit procéder a ses frais a une reprise de compactage si le défaut constaté porte
sur la derniére couche, 1’enlévement des matériaux sous-compactés et leur mise en ceuvre
correcte si le défaut ne porte pas que sur la derniére couche, 1’arrosage, 1’aération la mise en
cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau compatible avec la
mise en ceuvre si 1’état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise
en ceuvre ne permet pas leur réemploi.

o Concassé 40/70 0.35m. pour fondation de chaussée neuve

° GNT B 0/31,5- 0.10m. pour fondation trottoir enrobé, tricouche, stabilisé et

réglage chaussée neuve

3.10.11. ESSAIS A LA PLAQUE

Essais a la plaque sur couche de fondation réalisés par un laboratoire agréé.
Obligation de résultat :
Les caractéristiques d’essais a la plaque devront respecter les normes usuelles quant aux
valeurs minimales a obtenir soit :

—  Ks (module de Westergaard) = Sbars/cm.

— W1 (déflexion sous une contrainte de 2.5bars) <3mm.

— Rapportk: EV2/EV1I<2.0

— EV2 supérieur ou égal a S0Mpa,

— WRI1/W1 (déflexion rémanente aprés le 1 cycle sur W1 <0.5.
Au cas ou les essais indiqueraient un manque de compactage, I’entrepreneur sera tenu de
poursuivre le compactage jusqu’a obtenir des résultats satisfaisants.
Les essais complémentaires selon les résultats seront a la charge de I’entreprise.

3.10.12. GRAVE BITUME
Granulats

* Granulats devant satisfaire aux spécifications de I’instruction provisoire traitant des
granulats routiers a employer sur les chantiers relevant de la direction des routes et de la
circulation routiére.

Composition : 60% de 0/6, 10% de 6/10, 30% de 10/14

Liant hydrocarboné

* Liant : bitume 60/70 dosé a 4.6%.

* Teneur en eau résiduelle inférieure a 0.5%.

* Fabrication en centrale répondant a la norme NFP 98-150. Les camions de transport seront
bachés et de type calorifugés.
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Mise en oeuvre

Le répandage de la grave-bitume doit étre réalisé par un finisseur en régle générale. Les
finitions seront exécutées manuellement. La température de répandage sera conforme aux
spécifications de la norme NFP 98 132.

La mise en place sera réalisée en une couche :

- 0.08m. une fois compactée.

Le compactage sera réalisé au compacteur a pneumatiques (16 passes) suivi d’un tandem a
jantes lisses (12 passes) soit au cylindre vibrant assurant 16 passes en tous points.

Le contrdle est conduit conformément aux dispositions de I’article 5 du Cahier des Clauses
Techniques Générales (Fascicule 27 du CCTQG) relatif au controle extérieur.

3.10.13. ENROBE BBSG

Le béton bitumineux sera du type BBSG 0/6 sur trottoir et BBSG 0/10 sur chaussée et
conforme aux normes NF P 98-130 et 98-136.

Granulats

Les granulats seront choisis en référence a la norme NF P 18-101 avec les
caractéristiques de base minimales suivantes: Résistance mécanique des
gravillons : B
Caractéristique de fabrication des gravillons : III
Caractéristiques de fabrication des sables : a

« Composition granulométrique des granulats : Pourcentage de passants aux tamis :

10mm. 97%, 6.3mm. 70%, 4mm. 52%, 2mm. 37%, 0.08mm. 8%.

Liants hydrocarbonés.

Le liant sera livré en camion citerne a température de pompes au centre d’enrobage.

Le liant utilisé sera du bitume de classe appropriée tel que défini aux articles 1 et 2 du
chapitre I de la seconde partie du fascicule n® 24 du Cahier des Clauses Techniques Générales
(CCTG).

o Pour les bétons bitumineux :

Conforme a la norme T 65.001 (bitumes purs) ;

La classe du bitume sera de 50/70 pour les BB 0/10.

Fabrication.

Les enrobés seront fabriqués a 1’aide d’une centrale a malaxage continu ou discontinu.

La centrale pour la fabrication des enrobés a chaud, doit étre de niveau 3 tel que défini a
I’annexe A de la norme NF-P 98.150.

Le fonctionnement de la centrale sera automatique (préaffichage, comptage automatique des
gachées...)

La centrale proposée par I’entrepreneur sera soumise a I’agrément du maitre d’ceuvre.

Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification conforme a I’article 9 de la norme
NF-P 98.130 pour les Bétons Bitumineux Semi Grenus (BBSG).

La fabrication se fera suivant la directive du SETRA relative a la réalisation des assises de
chaussées en grave bitume (septembre 1972) et des couches de surface de chaussées en bétons
bitumineux (septembre 1969).
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Transport.

Le transport des enrobés respectera les stipulations de 1’article 4.9 de la norme NF-P 98.150.
Quelles que soient les conditions atmosphériques, la bache visée au paragraphe 3 de ’article
14 du fascicule 27 du Cahier des Prescriptions Communes (CPC) devra étre mise en place des
la fin du chargement et y demeurer jusqu’a I’achévement du déchargement.

Chaque camion sera pesé au départ de la centrale et le bon correspondant sera remis au
représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier de répandage.

Mise en oeuvre

En complément aux dispositions de 1’article 72 du fascicule du C.P.C., les camions destinés
aux transports de bétons bitumineux doivent étre munis d’un dispositif de calorifugeage.
Ils seront répandus a une température supérieure a 130°.
Le balayage, le nettoyage et éventuellement le grattage prévus a I’article 16.3 du fascicule 27
du C.P.C. doivent étre exécutés a I’aide d’une balayeuse mécanique équipée d’un balai
métallique.
Apres mise en ceuvre des bétons bitumineux et compactage, il ne devra subsister de bosses ou
de flashes de plus de 0.005m. sous la régle de 3 métres.
La mise en ceuvre sera exécutée manuellement pour les petites surfaces. L’attention de
I’entrepreneur est attirée sur le soin a apporter au compactage autour des ouvrages et
bordures.

- Couche d’accrochage a I’émulsion de bitume dosée a 69% au dosage de 300g/m? de

bitume résiduel.
- Béton bitumineux 0/6 a raison de 90 Kg/m? minimum
- Béton bitumineux 0/10 sur chaussée a raison de 110Kg/m?

3.10.14. TRICOUCHE
Granulats et liants

- Emulsion de bitume répondant a la norme NF T 65-003, adapté au trafic routier.

- Gravillons 6/10, 4/6, couleur claire.

Granulats devant satisfaire aux spécifications de I’instruction provisoire traitant des
granulats routiers a employer sur les chantiers relevant de la direction des routes et de la
circulation routiére.

- Les granulats 10/14, 6/10 et 4/6 proviendront de la méme carri¢re avec un coloris clair
Leurs caractéristiques seront les suivantes :

- propreté (pourcentage de passant a 0.5mm) : inférieur a 2%

- coefficient de Los Angeles : inférieur ou égal a 20

- coefficient Micro-Deval mesuré en présence d’eau : inférieur ou égal a 18.

Mise en oeuvre

A titre indicatif, les dosages moyens suivants peuvent étre retenus :

Gravillon Dosage en gravillons Dosage du liant
Grille a sec 10L./m? Néant

1°© couche en 10/14 ou 6/10 | 151./m? 2.5 Kg/m?

2°™ couche en 6/10 ou 2/4 81./m? 2.5 Kg/m?
Voile de fermeture en 2/4 5a61./m? 1 Kg/m?
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Ces dosages sont a adapter en fonction des différents parameétres inhérents a chaque
chantier: exposition a 1’ensoleillement, profil en long, état du support, trafic supporté, etc...
L’émulsion de bitume ne devra jamais étre réchauffée a une température supérieure a 80°C
et sa température de répandage sera celle qui permettra d’amener la viscosité du liant a une
valeur inférieure ou égale a 11° ENGLER. La répandeuse sera parfaitement nettoyée avant
le chargement du liant, les dispositifs de réglage permettant une bonne régularité de
répandage seront vérifiés périodiquement (jauge, thermométre, filtre, pompe, vannes,
rampe...) et ’entrepreneur veillera au parfait état des organes mécaniques du porteur
(suspension, pression de gonflage des pneumatiques, régulation de la vitesse de
transmission). Le répandage du liant ne pourra €tre entrepris que sur invitation du Maitre
d’ceuvre ou de son représentant aprés vérification de I’état de la section a revétir. Aucun
répandage ne sera admis si la température atmosphérique est inférieure a 5°C. Comme pour
le répandage du liant, le porteur sera en parfait état mécanique et les dispositifs de réglage
des organes de dosage seront périodiquement vérifiés. Les rejets de gravillons ne seront pas
réutilisés au répandage. Le cylindrage des revétements sera exécuté a I’aide de compacteurs
a pneus-bille adaptés aux travaux d’enduisage et non destinés a la construction des
chaussées. L’emploi de cylindre a jantes lisses est prohibé. Le nombre de passages minimal
d’un compacteur en chaque point de la surface revétue sera de cing. L’entrepreneur tiendra
une balayeuse sur le chantier pour procéder au nettoyage de la chaussée avant revétement.
Les rejets seront repris en tas et déposés en un lieu précisé par le Maitre d’ceuvre.

3.10.15. Stabilisé 0/20
e Stabilisé 0/20 naturel de coloris ocre des carrieres de Trézilidé ou équivalent.
e Mise en oeuvre sur une ¢€paisseur finie de 0.20m. parfaitement réglée avec formes de
pentes et compactée.

3.10.16. Pierres sur chant
Réalisation de rive de chaussée en pierres sur chant, largeur 0.50m.
Fourniture de pierres tout-venant de provenance locale.
Pose a chant sur fondation béton, jointoyage au mortier.
Rive alignée c6té chaussée, rive irréguliere coté plantations.
Appareillage plus ou moins irrégulier suivant I’emplacement,
pose arasée et joints beurrés pour traversées piétonnes.
Validation sur présentation d’échantillons représentatifs.

3.10.17. Bordures granit de réemploi

e Bordures granit 15x25 de réemploi

e Terrassements complémentaires, la mise en place d’une semelle de béton ferraillé de
0.15m. d’¢épaisseur et de 0.45m. de largeur, béton dosé¢ a 250Kg CPA/m3.

e Pose sur béton frais vue 12cm. ou arasée sur passages PMR et acces, le blocage latéral par
solin sur % de la hauteur au mortier dosé¢ a 450Kg CPA/m3, le raccordement parfait aux
niveaux alentours de manicre arasée, joints au mortier de 10mm., découpes de finition en
atelier de sciage pour raccords soignés.

3.10.18. Bordures béton
e Bordures A2 béton gris
e Bordures T2 basses béton gris

e Terrassements complémentaires, la mise en place d’une semelle de béton ferraillé de
0.15m. d’¢épaisseur et de 0.45m. de largeur, béton dosé¢ a 250Kg CPA/m3.
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e Pose sur béton frais, le blocage latéral par solin sur % de la hauteur au mortier dosé a
450K g CPA/m3, le raccordement parfait aux niveaux alentours de maniére arasée, joints au
mortier 10mm., découpes de finition en atelier de sciage pour raccords soignés.

3.10.19. Solin béton

¢ Solin béton gris 15x6¢cm.

e Terrassements complémentaires, la mise en place d’une semelle de béton ferraillé de
0.10m. d’épaisseur et de 0.30m. de largeur, béton dosé¢ a 250Kg CPA/m3.

e Pose sur béton frais de maniere arasée, le blocage latéral par solin sur % de la hauteur au
mortier dosé a 450Kg CPA/m3, le raccordement parfait aux niveaux alentours de manicre
arasée, joints au mortier 10mm., découpes de finition en atelier de sciage pour raccords
soignés.

3.11. TRAVAUX DE RESEAUX

3.11.1. OUVERTURE DE TRANCHEES.

L’entrepreneur devra réguliérement signaler et éclairer ses travaux et ses engins et en
particulier poser des barrieres de protection aux endroits de fouilles et de tranchées.
L’entrepreneur sera seul responsable des accidents survenant aux objets appartenant a des
tiers du fait des travaux et aux personnes du fait du manque de signalisation des ouvrages et
engins stationnant sur des voies restant ouvertes a la circulation. Les tranchées pourront étre
exécutées mécaniquement ou a la main, les fonds de fouille seront parfaitement dressés. Les
surlargeurs pour ouvrages seront suffisantes pour permettre un coffrage correct des ouvrages a
réaliser. Les fouilles devront étre ouvertes entierement de regard a regard avant la pose des
tuyaux. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance entre eux et le bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements
par chargement du bord de fouille. L’entrepreneur devra toujours avoir présent sur le chantier
le matériel nécessaire pour permettre 1’exécution de tous les épuisements nécessaires.

3.11.2. CANALISATIONS

Canalisations PEHD CRS, 250
Canalisations Polyéthyléne haute densité, double paroi, annelés a I’extérieur lisses a
I’intérieur, série CR8, avec manchons, joints caoutchouc et tous raccords nécessaires.
Sable d’enrobage
Sable de riviére roulé, calibre 2/5.

Grillage avertisseur
Largeur 0.50m.

3.11.3. POSE DE CANALISATIONS.
Les canalisations doivent étre posées en ligne droite avec une pente uniforme, posées sur un
lit de sable dont I’épaisseur apres pose ne sera pas inférieure a 10 cm. Le fond de tranchée
recevra une ¢épaisseur de 0.20m. de sable au dessus de la génératrice supérieure des
canalisations puis le grillage avertisseur. Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions
techniques des fabricants, toutes précautions prises pour que les tuyaux soient bien centrés.

Sujétion d’habillage pierres magonnées pour protection de 1’exutoire dans la noue, emprise 0.
60x0.40m. de facon arasée a la noue, recoupe du tuyau en retrait en biseau.
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3.11.4. REMBLAIEMENT DES FOUILLES.

Le remblaiement des tranchées aprés pose des canalisations ne peut étre exécuté qu’a partir de
0.20m au dessus de la génératrice supérieure, le remblai doit €tre constitu¢ de matériaux
d’apport type grave. Les terres de mauvaise qualité¢ sont exclues. Autour des regards, les
remblais seront obligatoirement compactés avec un engin vibrant. Les remblais doivent étre
exécutés par couche de 0.30m d’épaisseur maximum, ils doivent étre pilonnés et arrosés de
telle sorte qu’ils ne présentent plus de tassements ultérieurement. Au cas ou des tassements se
manifesteraient, [’entrepreneur est tenu de procéder aux remblais complémentaires
nécessaires avec réfection complete des couches de surface. Les surfaces remblayées doivent
se raccorder parfaitement avec les surfaces voisines, sans saillies et sans flashes .

3.11.5. AVALOIRS ET REGARDS.

Fourniture de regards préfabriqués grilles plates 50X50 avec cadre, fonte ductile classe C 250
ou confection de regards a grille sur cadre, mise en place d’une fondation en béton dosé a
300Kg. épaisseur 0.10m. préalablement coulé sur place sur une couche de sable de propreté
de 0.10m. en fond de fouille, avec fagon de cunette et raccordement a la canalisation.
Réalisation du corps du regard en béton dosé a 250K g. épaisseur 0.10m.

Scellement du cadre et pose de la grille ou de la plaque.

Exécution des travaux conformément aux directives a I’article 43.2 du fascicule 70 du CCTG.

3.11.6. CANIVEAU A GRILLE FONTE
Caniveau a grille fonte, corps 100mm. intérieur, grille a fente 81x14mm. clavetée 147mm.
extérieur, fonte classe C250, la pose et le calage au béton.
Exécution des travaux conformément aux directives a I’article 43.2 du fascicule 70 du CCTG.

3.11.7. TRANCHEE DRAINANTE

> Drain routier

Drain routier a cunette plate diamétre 110mm.,

> Concassé 20/40

Concassé provenant de carrieres locales, concassage de roches dures, calibre 20/40 lavé.

> Geéotextile anti-contaminant

Feutre géotextile non tiss¢ 160g/m?, de résistances minimales suivantes, dans les deux sens:
— Résistance en traction supérieure ou égale a 10 KN/m.

— Résistance en déformation a l'effort maximum supérieur ou égal a 40%.

— Résistance a la déchirure supérieure ou égale a 0.8kN.

— Permittivité supérieure ou égale a 4.1 s-1.

— Ouverture de filtration inférieure ou égale a 130um.

> Réalisation

Terrassements en tranchée en terrain de toute nature et par tous moyens mécaniques ou
manuels, largeur 0.40m. profondeur moyenne 0.60m, y compris dressement des pentes
régulicres, déblais évacués en décharge agréée, mise en place du géotextile, pour enrobage,
pose du drain et raccords nécessaires, mise en place du concassé jusqu’a la cote -0.10m.,
fermeture du géotextile avec recouvrement de 20cm. et rebouchage a 1’aide de concassé
20/40.
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3.12. TRAVAUX D’OUVRAGES DIVERS

3.12.1. Potelets bois
Potelets pin cl. IV diamétre 15cm., longueur 1.25m.
Ce poste comprend les terrassements complémentaires a la cote -0.40m. du niveau fini, la
fourniture et mise en place de concassé drainant 20/40 sur 10cm., le calage hors-sol a 0.95m.
et le scellement au béton jusqu’a la cote -0.05m. du niveau fini, finition en pointe de diamant.

3.12.2. Bornes granit
Bornes granit diamétre 35c¢m. longueur 1.20m.
Ce poste comprend les terrassements complémentaires a la cote -0.40m. du niveau fini, le
calage hors-sol a 0.80m. et le scellement au béton jusqu’a la cote -0.05m. du niveau fini,
finition en pointe de diamant.

3.12.3. Traverses bois chasse-roue
Traverses pin trait¢ Classe IV, section 200x100mm. longueur
1.30m.
Réalisation d’un chanfrein sur les arétes vives supérieure de lcm. a

45°. 2 percages 28mm. a 35cm. des extrémités.

L R e s

Ancrage a I’aide de Tubes d’ancrage type piquets pour bornes de
géometre, Ancrage lourd a fils 6mm. déployables en guidon de vélo.
Acier ¢€lectrozingué. Longueur 60cm. Fermeture bouchon métal, téte
avec rondelle.

Pose a plat sur le 0/20 parfaitement compacté. Implantation précise et calage. Enfoncement
des piquets d’ancrage a 1’aide du mandrin avec I’insert spécial puis le verrouillage des fils par
enfoncement du mandrin seul.

3.12.4. Panneaux
Panneaux routiers, Classe2 sur poteau.

e Bl Sens interdit, @650mm.

e B52 Zone 20, 650x500mm.

e B53 Fin de zone 20, 650x500mm.
e B2a Interdit de tourner a droite, @650mm

e B21b Sens unique, @650mm

Dépose minute

e (CC29 dépose minute, S00x500mm.
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e Stationnement en marche arriére, S00x500mm.

e Bo6bl, Stationnement PMR 500 + panonceau 150x500

Pose et scellement suivant la réglementation en vigueur.

INTERDIT
SAUF (5'
G.1.G.-G.I.C.

3.12.5. Travaux de peinture
Peinture routiére adaptée, mise en oeuvre suivant réglementation en vigueur.

e Passages piétons
e Stationnement PMR
e Tireté blanc : stationnement minute

3.12.6. Reprise de cloture en plaques béton pour déplacement de I’ouverture
piéton, liaison avec le stade

Ce poste comprend le sciage de plaques béton, la fourniture et pose de poteau supplémentaire,
la fermeture du passage existant a 1’aide des plaques sciées y compris toutes sujétions de
raccordement.

3.13. TRAVAUX D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS

3.13.1. Reéalisation de fosses de plantations pour arbres

Ce poste comprend les terrassements pour ouverture des fosses de plantation. Ils seront
exécutés manuellement ou mécaniquement. Les parois et fonds de fosses seront décompactées
pour que les racines puissent pénétrer dans un milieu meuble et aéré. Les fosses et trous de
plantation ne doivent pas rester ouverts plus de cing jours et seront asséchés avant mise en
place du végétal.
Le fond de forme des fosses de plantation sera réceptionné par le maitre d’ceuvre.
Les fonds de fosses seront décompactés sur une épaisseur de 0.20m.
Toutes précautions seront prises vis-a-vis de murs et ouvrages en limite de fosse.

— Arbres 1.50x1.50, profondeur 0.80m.

— Massifs plantés, profondeur -0.45m.

3.13.2. Fourniture et régalage de terre végétale
Mise en place de terre dans les fosses de plantations
Mise en forme paysagere et raccordements parfaits aux niveaux alentours et ouvrages
avec formes de pentes permettant I’écoulement des eaux pluviales.
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4. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE PREPARATION
DU SOL ET DES PLANTATIONS.

4.1. Préparation du sol avant plantations et enherbement.

Dans le cas d’un sol déja enherbé, celui-ci sera labouré et 1’herbe enfouie.

Dans le cas d’un sol non enherbé ce dernier sera désherbé mécaniquement 3 semaines
avant le labour.

Le sol sera ameubli sur 30cm et la surface sera plane et ratissée, exempte de pierres,
mottes d’argile et autres matieres indésirables (pas d’¢éléments supérieur a Scm).

Les déchets seront évacués hors du chantier.

Fourniture et mise en ceuvre d’un apport d’amendement organique type biopost ou
similaire a raison de 250-300 gr/m?2.

4.2. Paillage en feutre géotextile biodégradable
Feutre géotextile biodégradable, densité¢ 1400 g/m>.

L’entrepreneur fournira obligatoirement au Maitre d'(Euvre tout ¢lément lui permettant de
vérifier la conformité du paillage avant la pose.

Le paillage est posé aussitot apres I'exécution des fagons superficielles, sur un sol meuble.
11 est fixé au sol en enfouissant le bord du paillage (15 cm environ) par un coup franc du
tranchant de la béche. Le recouvrement entre les différentes nappes sera de 0.20 m et fixé
par des agrafes et /ou épingles métalliques.

Le niveau supérieur du paillage sera identique a celui des surfaces alentours. Eviter lors de
la plantation de déposer de la terre sur le paillage.

4.3. Fourniture de végétaux

Avant toute commande de végétaux I’entrepreneur avisera le maitre d’ceuvre afin de
pouvoir s’assurer de la qualité et conformité des végétaux.

Concernant les arbres, les végétaux seront choisis en pépiniere et validés par le maitre
d’ceuvre sur présentation de photos et fiche technique avant commande définitive.
L’entrepreneur s’assurera que les plants ont été élevés dans des pépinieres dont les
conditions de sol et de climat sont compatibles avec celles du lieu de plantation.

Un certificat de provenance pourra étre demandé avant 1’attribution définitive du marché.
Les végétaux doivent étre conformes au descriptif, a la taille et au conditionnement
racinaire prescrits. Le lot doit étre homogene.

Leur passeport phytosanitaire sera remis au maitre d'ceuvre lors du constat de plantation.
Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser des lots ou des éléments dont I'état
sanitaire serait insuffisant ou non conforme au descriptif. Dans le cas ou I'entrepreneur ne
trouverait pas sur le marché une référence prescrite il en référera au maitre d'ceuvre qui
préconisera la plante de remplacement. Dans le cas ou, lors du constat de reprise il
apparaitrait une différence entre les références de végétaux prescrits et ceux plantés, le
maitre d'ceuvre se réserve le droit de les faire remplacer dans le cadre de la garantie.

CONCEPTION PAYSAGERE — DAVID VASNIER PAYSAGE 24



CCTP - SAINT MEEN — Aménagement de la rue du stade, abords de I’école -Travaux de viabilités et aménagements paysagers

4.4. Epoque de plantation

Les périodes de plantations admises sont de mi-novembre a mi-mars.

Des plantations en dehors de ces périodes pourront étre acceptées par le Maitre d'(Euvre
mais sous |’entiére responsabilité de I’entrepreneur qui devra apporter aux plants les soins
complémentaires nécessaires notamment 1’arrosage en cas de sécheresse mettant en péril
la vie des plantes.

4.5. Tuteurs pour arbre

e Les arbres recevront un tuteur oblique composé de :
1 tuteur frais¢é — appointés diameétre 60/80 mm, longueur 2.50m avec coupe droite
chanfreinée en pin traité autoclave classe 4.

L'entrepreneur veillera a ce que les tétes de tuteurs ne soit pas éclatées au moment de la
mise en ceuvre, s'attachera a disposer les tripodes de maniere réguliere avec la méme
orientation et les tétes de tuteurs seront au méme niveau.

Les liens seront constitués de laniéres creuses ¢€lastiques et extensibles type collier a
clouer ou 2 ceinture a boucle, diamétre minimum de 2,5 mm, adapté a la taille du plant.
Les liens comportant du fil de fer sont proscrits.

4.6. Engazonnement

L'entrepreneur réalisera l'engazonnement, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de lui
indiquer le mélange de gazon a utiliser. Les périodes de semis sont : au printemps entre le
20 mars et 20 juin ou, a ’automne, entre le 15 septembre et le 22 novembre.
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5. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LE
DELAI DE GARANTIE.

5.1. Garantie de reprise de 1 an.

Est concerné I’ensemble des végétaux dont I’entreprise assure la fourniture.

Cette garantie démarre a la date de la réception provisoire.

Le délai de garantie est prolongé d'un an en cas de remplacement des végétaux.

Si a Il'expiration du délai de garantie, il subsiste encore malgré restauration et
remplacement, des plants morts ou dépérissants, des enherbements ou des ouvrages non
conformes aux dispositions du marché¢, il sera fait application des clauses du CCAG des
marchés publics des travaux.

5.2. Constat de mise en place de plantation

Il est établi contradictoirement a la demande de I'entrepreneur. Il permet le transfert de
propriété des végétaux de l'entrepreneur au maitre d'ouvrage. Lors de ce constat les
passeports sanitaires seront remis au maitre d'ceuvre.

5.3. Les travaux de parachévement

Sont dus par I'entrepreneur dans le cadre de chacun des prix unitaires pour que les travaux
définis dans le D.C.E. soient terminés et acceptables, suivant les régles de l'art, le jour de
la réception provisoire de chantier. Ils n'ouvrent droit a aucune rémunération particuliere.

5.4. Constats d'achévement des travaux et réception.

Les constats d'achévement des travaux seront dressés dés I'achévement de chaque phase
d’exécution, sur demande de l'entrepreneur.

La réception provisoire sera prononcée au cours du premier mois de mai qui suit
l'achévement des travaux.

Cette réception provisoire concerne un chantier entretenu (Propreté générale du chantier,
bords des paillages fauchés).

La réception définitive sera prononcée au mois de mai, a la fin du délai de garantie, un
an apres la réception provisoire.

Cette réception définitive concerne un chantier entretenu (Propreté générale du chantier,
bords des paillages fauchés).

5.5. Constats de reprise.

Le constat de reprise aura lieu au mois de septembre qui suit la plantation et sera
contradictoire entre l'entrepreneur, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre. Ils
comportent I'état des plants a remplacer, et 1’état des accessoires (tuteurs).

Les remplacements des plants interviendront au cours du premier mois de novembre
suivant.

5.6. Remplacement des plants.

L'entrepreneur étant entierement responsable de la végétation pendant le délai de garantie,
il remplacera annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou
visiblement dépérissants et ce a sa charge, sauf dans le cas de constat officiel de vols ou
d'actes de malveillance.
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CALENDRIER DE REALISATION DES PRESTATIONS VEGETALES

de Novembre a Mars période de travaux de plantations constat de mise en place

travaux de parachévement

de la date de plantation a la date| I'entrepreneur assure I'entretien

de réception provisoire nécessaire afin que le chantier soit
propre lors de la réception provisoire

a partir de la date de la réception

provisoire début de la garantie durée 1 an

en septembre constat de reprise des végétaux

remplacement des végétaux morts ou

en novembre
non conformes

en mai fin des délais de garantie réception définitive

éventuellement deuxiéme
remplacement (durée de garantie un
an)
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