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1  -­  GÉNÉRALITÉS  
  

1.1  -­  DÉFINITION  DU  PROGRAMME  
  

Le  présent  marché  s'inscrit  dans  un  programme  général  qui  comprend  :  
  
  

Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  mairie  
Rue  Eugène  Hénaff  -­  29540  SPEZET  
  
  

1.2  -­  Classement  du  programme  
  

1.3  -­  Surcharge  d'exploitation  
  
1.4  -­  Connaissance  des  lieux  et  certificat  de  visite  

  
L'entrepreneur  est  réputé  avant  la  remise  de  son  offre  et/ou  la  signature  de  son  marché  :  
-­  avoir  apprécié  exactement  toutes  les  conditions  d'exécution  des  ouvrages  et  s'être  parfaitement  
et  totalement  rendu  compte  de  leur  nature,  de  leur  importance  et  de  leur  particularité  ;;  
-­  avoir  procédé  à  une  visite  détaillée  du  terrain  et  apprécié  toutes  sujétions  résultant,  certificat  de  
visite  joint  à  l’appel  d’offres  à  joindre  signé  par  le  maître  d’ouvrage  à  la  remise  des  offres;;  
      -­  de  la  configuration  des  abords  et  des  accès  
      -­  de  la  nature  du  sol,  du  niveau  de  la  nappe  phréatique,  des  venues  d'eaux    
           éventuelles  et  de  la  topographie,  
      -­  des  moyens  d'extraction  et  d'approvisionnements  en  matériaux    
      -­  des  conditions  de  stockage  
      -­  des  ressources  en  main  d'œuvre,  en  énergie,  en  eau,  
      -­  de  l'éloignement  des  décharges  autorisées,  
      -­  des  possibilités  d'installation  de  chantier,  
-­  avoir  contrôlé  toutes  les  indications  des  documents  du  dossier  de  marché  notamment  des  plans,  
des  dessins  d'exécutions  et  du  descriptif  ;;    
-­   avoir   pris   connaissance   du   rapport   de   fin   de   phase   de   conception   établi   par   le   contrôleur  
technique   et   avoir   pris   toutes   dispositions   nécessaires   pour   répondre   aux   conclusions   et   aux  
prescriptions  de  ce  rapport  ;;  
-­  avoir  recueilli  tout  autre  renseignement  utile  du  maître  d'œuvre  et  le  cas  échéant  ,  des  bureaux  
d'études  techniques,  ainsi  que  des  services  publics  (Équipement,  Télécoms,  ...).  
  
L'entrepreneur   assure   l'organisation   du   chantier   pour   permettre   à   tout  moment   le   déroulement  
des  travaux  dans  les  meilleures  conditions  et  dans  les  délais  contractuels.  

  
1.5  -­  Contrainte  de  voisinage  

  
Toute  intervention  sur  la  parcelle  voisine  sera  soumise  à  l'autorisation  du  ou  des  propriétaires  des  
parcelles  mitoyennes.  Sera  comprise  dans  l'offre   la  remise  en  état  des  dégradations  éventuelles  
sur  ces  parcelles.  
  

1.6  -­  Entretien  de  la  voirie  -­  Branchements  
  

L'entretien  de  la  voirie  mise  à  disposition  des  entrepreneurs,  aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  
du  chantier,  tant  à  l'ouverture  du  chantier  pour  des  voies  existantes  qu'au  cours  du  chantier  pour  
les  voies  réalisées  pendant  la  période  d'exécution  est  entièrement  à  la  charge  de  l'entrepreneur.  
  
Il  répond  personnellement  de  cet  entretien  et  fait  son  affaire  des  réclamations  de  toute  nature  qui  
pourraient   être   présentées   par   les   administrations,   organismes   aménageurs,   services   ou  
collectivités  publiques,  pour  usage  des  voies  ou  réseaux  publics.   Il  en  est  de  même  des  travaux  
de   nettoyage   périodique   qui   seraient   exigés   au   même   titre,   le   tout   de   manière   que   le   Maître  
d'Ouvrage  ne  puisse  être  inquiété  ni  recherché  à  ce  sujet.  
L'entrepreneur   s'engage   en   tant   que   besoin   à   garantir   celui-­ci   de   toute   responsabilité   à   cette  
occasion.  
  
Les   frais  d'entretien  de  voirie  et  ouvrages  divers  sont  à   la  charge  de  l'entreprise  de  gros  œuvre  
pour  le  compte  de  l'ensemble  des  entreprises  et  répartis  au  compte  prorata.  
  
L'entrepreneur   fait   son   affaire   auprès   des   services   compétents   de   toutes   démarches,  
autorisations,   ou   autres   sujétions   ayant   trait   au   chantier  ;;   il   fait   établir   notamment   les  
branchements   et   canalisations   pour   la   distribution   de   l'eau   et   de   l'électricité   correspondant   aux  
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besoins   du   chantier  ;;   il   assure   l'établissement   et   l'entretien   des   voies   provisoires   nécessaires  à  
l'approvisionnement   du   chantier,   ainsi   que   la   construction   et   l'entretien   de   toutes   installations  
telles   que   hangars   et   magasins   nécessaires   au   stockage   et   à   la   bonne   conservation   des  
matériaux,  matériels  et  fournitures.  Il  règle  tous  frais  y  afférent.  

  
1.7  -­  Corps  d'état  intervenant  

  
      .  Lot  n°  01     Menuiseries  extérieures  Mixtes  Bois  Aluminium  &  Aluminium  
  
  
1.8  -­  Composition  du  CCTG  

  
Composition   de   C.C.T.G.   (Cahier   des   Clauses   Techniques  Générales)   applicable   aux  Marchés  
Publics  de  travaux  selon  Arrêté  du  30  Mai  2012.  La  composition  du  CCTG  applicable  est  celle  qui  
est  en  vigueur  au  dernier  jour  du  mois  qui  précède  la  date  de  remise  des  offres.  
  
À   titre   indicatif,   l'entrepreneur  peut  consulter  en  annexe  du  présent  document   la   liste  provisoire,  
de  l’Arrêté  du  30  Mai  2012.  
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ANNEXE  I  DE  L’ARRETE  DU  20  MAI  2012  
  

Liste  des  fascicules  interministériels  
applicables  aux  marchés  publics  de  travaux  de  génie  civil  
(CCTG  et  ancien  CPC  travaux  publics  interministériel)  

  
DÉNOMINATION  
ET  NATURE  

TITRE   RÉFÉRENCES  DE  
PUBLICATIONS  

  
  
Fascicule  2  
CCTG  
  
Fascicule  4    
Titre  II  
CCTG  
  
  
Fascicule  23  
CCTG  
  
Fascicule  24  
CCTG  
  
Fascicule  25  
CCTG  
  
Fascicule  26  
CCTG  
  
Fascicule  27  
CCTG  
  
Fascicule  28  
CCTG  
  
Fascicule  29  
CCTG  
  
Fascicule  31  
CCTG  
  
Fascicule  32  
CCTG  
  
Fascicule  34  
CCTG  
  
Fascicule  35  
CCTG  
  
Fascicule  36  
CCTG  
  
Fascicule  39  
CCTG  
  
Fascicule  56  
CCTG  
  
Fascicule  62  
Titre  V  –  CCTG  
  
Fascicule  64  
CCTG  
  
Fascicule  65  
CCTG  
  

  
  
Terrassements  généraux  
  
  
Fourniture  d'acier  et  autres  métaux.  ―  Armatures  
à   haute   résistance   pour   les   constructions   en  
béton  précontraint  par  pré  ou  post-­tension  
  
  
Fournitures   de   granulats   employés   à   la  
construction  et  à  l'entretien  des  chaussées  
  
Fourniture   de   liants   bitumineux   pour   la  
construction  et  l'entretien  des  chaussées  
  
Exécution  des  corps  de  chaussées  
  
  
Exécution  des  enduits  superficiels  d'usure  
  
  
Fabrication   et   mise   en   œuvre   des   enrobés  
hydrocarburés  
  
Exécution  des  chaussées  en  béton  
  
  
Exécution  des   revêtements  de  voiries  et  espaces  
publics  en  produits  modulaires  
  
Bordures   et   caniveaux   en   pierre   naturelle   ou   en  
béton  et  dispositif  de  retenue  en  béton  
  
Construction  de  trottoirs  
  
  
Travaux  forestiers  de  boisement  
  
  
Aménagements   paysagers.  ―  Aires   de  sports  et  
de  loisirs  en  plein  air  
  
Réseau   d'éclairage   public.   ―   Conception   et  
réalisation  
  
Travaux   d'assainissement   et   de   drainage   des  
terres  agricoles  
  
Protection   des   ouvrages   métalliques   contre   la  
corrosion  
  
Règles  techniques  de  conception  et  de  calcul  des  
fondations  d'ouvrages  de  génie  civil  
  
Travaux  de  maçonnerie  d'ouvrages  de  génie  civil  
  
  
Exécution   des   ouvrages   de   génie   civil   en   béton  
armé  ou  précontraint  
  

  
  
N°  spécial  2003-­2  
  
  
N°  spécial  83-­14  quater  
  
  
  
  
N°  spécial  2008-­1  
  
  
N°  spécial  2004-­5  
  
  
N°  spécial  96-­2  T.O  
  
  
N°  spécial  96-­3  T.O  
  
  
N°  spécial  96-­4  T.O  
  
  
N°  spécial  2003-­3  
  
  
N°  spécial  2006-­40  
  
  
N°  spécial  83-­42  bis  
  
  
N°  spécial  70-­91  bis  
  
  
N°  spécial  86-­7  bis  
  
  
N°  spécial  99-­25  
  
  
N°  spécial  88-­587  
  
  
N°  spécial  92-­2  T.O  
  
  
N°  spécial  2004-­3  
  
  
N°  spécial  93-­3  T.O  
  
  
N°  spécial  ULTE  82/24  
  
  
N°  spécial  93-­1164  
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Fascicule  66  
CCTG  
  
Fascicule  67  
Titre  I  -­  CCTG  
  
Fascicule  67  
Titre  III  -­  CCTG  
  
Fascicule  68  
CCTG  
  
Fascicule  69  
CCTG  
  
Fascicule  70  
CCTG  
  
  
  
Fascicule  71  
CCTG  
  
Fascicule  73  
CCTG  
  
Fascicule  74  
CCTG  
  
Fascicule  75  
CCTG  
  
  
Fascicule  76  
CCTG  
  
Fascicule  78  
CCTG  
  
Fascicule  81  
Titre  I  -­  CCTG  
  
  
  
Fascicule  81  
Titre  II  -­  CCTG  
  
Fascicule  82  
CCTG  
  
  
  
Fascicule  85  
CCTG  
  
  

Exécution  des  ouvrages  de  génie  civil  à  ossature  
en  acier  
  
Etanchéité  des  ponts  routes.  ―  Support  en  béton  
de  ciment  
  
Etanchéité  des  ouvrages  souterrains  
  
  
Exécution  des  travaux  de  fondation  des  ouvrages  
de  génie  civil  
  
Travaux  en  souterrain  
  
  
Ouvrages  d'assainissement  
Titre  Ier.  ―  Réseaux  
Titre   II.  ―  Ouvrages   de   recueil,   de   restitution   et  
de  stockage  des  eaux  pluviales  
  
Fourniture  et  pose  de  conduites  d'adduction  et  de  
distribution  d'eau  
  
Equipement  hydraulique,  mécanique  et  électrique  
des  stations  de  pompage  d'eaux  
  
Construction  des  réservoirs  en  béton  
  
  
Conception   et   exécution   des   installations   de  
traitement  des  eaux  destinées  à  la  consommation  
humaine  
  
Travaux   de   forage   pour   la   recherche   et  
l'exploitation  d'eau  potable  
  
Canalisations   et   ouvrages   de   transport   et   de  
distribution  de  chaleur  ou  de  froid  
  
Construction   d'installation   de   pompage   pour   le  
relèvement   ou   le   refoulement   des   eaux   usées  
domestiques,   d'effluents   industriels   ou   d'eaux   de  
ruissellement  ou  de  surface  
  
Conception  et  exécution  d'installations  d'épuration  
d'eaux  usées  
  
Construction   d'installations   d'incinération   avec  
fours   à   grille,   oscillants   ou   tournants   de   déchets  
ménagers,   autres   déchets   non   dangereux   et  
DASRI  
  
Construction  d'installation  de  broyage  des  déchets  
ménagers  

N°  spécial  93-­1164  
  
  
N°  spécial  92-­5  
  
  
N°  spécial  92-­5  
  
  
N°  spécial  93-­1164  
  
  
  
  
  
N°  spécial  2003-­10  
  
  
  
  
N°  spécial  2003-­04  
  
  
N°  spécial  2003-­05  
  
  
N°  spécial  98-­3  T.O  
  
  
  
  
  
  
N°  spécial  87-­3  bis  
  
  
N°  spécial  97-­4  T.O  
  
  
N°  spécial  2003-­6  
  
  
  
  
N°  spécial  2003-­7  
  
  
N°  spécial  93-­1164  
  
  
  
  
N°  spécial  83-­14  septies  
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ANNEXE  II  DE  L’ARRETE  DU  20  MAI  2012  

  
Liste  des  fascicules  interministériels  (C.C.T.G.)  

applicables  aux  marchés  publics  de  travaux  de  bâtiment  
  

DÉNOMINATION  
  

TITRE     

  
  
DTU  12  
  
CTU  13.11  
  
DTU  13.2  
  
DTU  20.1  
  
  
DTU  22.1  
  
  
DTU  23.1  
  
DTU  25.1  
  
DTU  25.232  
  
  
  
DTU  25.31  
  
  
  
DTU  25.41  
  
DTU  25.42  
  
DTU  26.1  
  
DTU  26.2  
  
DTU  36.1  
  

EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  
  

Terrassements  pour  le  bâtiment  
  
Exécution  des  fondations  superficielles  
  
Fondations  profondes  pour  le  bâtiment  
  
Ouvrages   en   maçonnerie   de   petits   éléments   :  
parois  et  murs  
  
Murs   extérieurs   en   panneaux   préfabriqués   de  
grandes  dimensions  en  béton  ordinaire  
  
Parois  et  murs  en  béton  banché  
  
Enduits  intérieurs  en  plâtre  
  
Plafonds  suspendus  (plaques  de  plâtre  à  enduire,  
plaques   de   plâtre   à   parement   lisse   directement  
suspendues).  
  
Ouvrages   verticaux   de   plâtrerie   ne   nécessitant  
pas  l'application  d'un  enduit  au  plâtre  (cloisons  en  
carreaux  de  plâtre  à  parement  lisse).  
  
Ouvrages  de  plaques  de  parement  en  plâtre  
  
Complexes  de  doublage  
  
Induit  aux  mortiers  de  liants  hydrauliques  
  
Chapes  et  dalles  à  base,  de  liants  hydrauliques  
  
Menuiserie  en  bois  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

DTU  37.1  
  
  
  
DTU  39  
  
  
DTU  43.1  
  
  
  
DTU  43.2  
  
  
  
DTU  52.1  
  
  
  
DTU  53.2  
  
DTU  59.1  
  
  
  

Menuiserie  métallique  
  
  
  
Vitrerie  
  
  
Étanchéité   des   toitures-­terrasses   avec   éléments  
porteurs  en  maçonnerie  
  
  
Étanchéité  des  toitures  avec  éléments  porteurs  en  
maçonnerie,   de   pente   au   moins   égale   à   5   pour  
100  
  
Revêtements  de  col  scellés  
  
  
  
Revêtements  de  sols  plastiques  collés  
  
Peinturage  
  
  
  

  
1727  d'octobre  1981  
2428  de  juillet  1990  
2635  de  février  1993  
  
2224  de  mars  1988  
2251  de  juin  1988  et  2429  de  
juillet  1990  
  
2030  d'octobre  1985  
2624   et   2624   de   décembre  
1992  
  
2445  d'octobre  1990  
  
1543   de   novembre   1978   et  
1607  de  novembre  1979  
  
1683  de  décembre  80  
  
321  d'octobre  59  
883  de  juillet/aout  69  
1420  janv/fév  1977  
1619  de  décembre  79  
1643  d'avril  1980  et  1734  de  
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DTU  59.2  
DTU  60.1  
  
  
DTU  60.2  
  
  
  
  
DTU  60.31  
  
DTU  60.32  
  
DTU  60.33  
  
DTU  60.5  
  
DTU  61.1  
  
DTU  65.3  
  
  

Revêtements  plastiques  épais  
Plomberie   sanitaire   pour   bâtiment   à   usage  
d'habitation  
  
Canalisations  en  fonte,  évacuations  d'eaux  usées,  
d'eaux  pluviales  et  d'eaux-­vannes  
  
Canalisation   en   chlorure   de   polyvinyle   non  
plastifié  
  
-­  eau  froide  avec  pression  
  
-­  évacuation  des  eaux  pluviales  
  
-­  évacuation  d'eaux  usées  et  d'eaux-­vannes  
  
Canalisations  en  cuivre  
  
Installations  de  gaz  
  
Installations   de   sous-­stations   d'échange   à   eau  
chaude  sous  pression  
  

novembre  81  
1938  de  juillet  1984  
  
  
1735  de  novembre  81  
  
1736  de  novembre  81  
  
1737  de  novembre  81  
  
2177  de  septembre  87  
  
1764  d'avril  1982  
1789   de   aout   1982   et   2461  
de  décembre  90  
  
784  d'avril  1968  
  
  

DTU  65.7  
  
  
DTU  65.8  
  
  
  
DTU  65.10  
  
  
  
  
DTU  65.11  
  
  
CC1  
  
  
  
CC2  
  
  
CC3  
  
  
CC4  
  
  
  
CC5  
  
  
CC6  
  
  
DTU  68.2  
  
  
  
  
Fascicule  35  
  
  
Fascicule  70  
  
  

Planchers   chauffants   par   câbles   électriques  
enrobés  dans  le  béton  
  
Planchers   chauffants   à   eau   chaude   utilisant   des  
tubes  en  matériaux  de  synthèse  
  
Canalisations   d'eau   chaude   ou   froide   sous  
pression   et   canalisations   d'évacuation   des   eaux  
usées   et   des   eaux   pluviales   à   l'intérieur   des  
bâtiment  
  
Dispositifs   de   sécurité   des   installations   de  
chauffage   central   à   eau   chaude   ou   à   eau  
surchauffée  à  basse  température  
  
Conception   des   installations  de  chauffage  central  
à   eau   chaude   ou   à   eau   surchauffée   à   basse  
température  
  
Dimension  de  ces  mêmes  installations  
  
  
Réalisation  de  ces  mêmes  installations  
  
  
Conception   des   installations   de   chauffage   à   air  
chaud   pulsé   destinées   au   chauffage   d'ambiance  
des  locaux  industriels.  
  
Dimension  de  ces  mêmes  installations  
  
  
Réalisations  de  ces  mêmes  installations  
  
  
Installation  de  ventilation  mécanique  
  
Installation  de  détection  incendie  
  
  
Travaux   d'espaces   verts,   d'aires   de   sports   et   de  
loisirs  
  
Canalisations   d'assainissement   et   ouvrages  
annexes  
  

2056  de  janvier  1986  
  
  
2387  de  février  1990  
  
  
2388  de  février  1990  
  
  
  
  
1161  de  janv/  fév  73  et  1210  
d'octobre  1973  
  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°2015  (1190)  
  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°  2015(1990)  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°  2015(1990)  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°  2015(1990)  
  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°  2015(1990)  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°  2015(1990)  
  
2282  d'octobre  1988  
  
Brochure   "marchés   publics"  
n°  5655(1981)  
  
N°   spécial   78-­3   bis   du  
BOECV  et  T  
  
N°  spécial  92-­6  du  BOMELT  
  
N°   spécial   79-­49   bis   du  
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Fascicule  71  
  
Fascicule  3  
  

Fourniture   et   pose   de   canalisations   d'eau,  
accessoires  et  branchements  
Fourniture  de  liants  hydraulique  
  

BOECV  et  T  
  
N°   spécial   83-­14   bis   du  
BOUL,  T  et  E  

  
Fascicule  4  
Titre  I  
  
Fascicule  4  
Titre  II  
  
Fascicule  4  
Titre  III  
  
Fascicule    
Titre  IV  
  
  
  
  
  
DTU-­NV  65  
  
  
  
  
  
  
  
DTU-­PS  69  
  
  
DTU-­CM  66  
  
  
Fascicule   62,   titre  
I,   Section   I,   dit  
règles  "BAEL"  91  
  
Fascicule   62,   titre  
I,   Section   II,   dit  
règles  "BPEL"  91  
  
DTU  20.1  
  
  
  
DTU  13.12  
  
  
DTU  60.11  
  
  
  
DTU  
Cheminées  
  

Fourniture   d'acier   et   autres   métaux.   Armatures  
pour  béton  armé  
  
Armatures   à   haute   résistance  pour   constructions  
en  béton  précontraint  par  pré  ou  post-­tension  
  
Aciers  laminés  pour  construction  métalliques  
  
  
Rivets   en   acier,   boulonnerie   à   serrage   contrôlé  
destinée   à   l'exécution   des   constructions  
métalliques  
  
  

RÈGLES  DE  CALCUL  
  
Règles  définissant  les  effets  de  la  neige  et  du  vent  
sur   les   constructions   modifiées   pour   ce   qui  
concerne  les  effets  de  la  neige  par  "règles  N  84"  
  
Modificatif   n°   1   relatif   à   la  France  d'outre-­mer,   à  
l'exclusion  de  la  Guyane  
  
Règles   parasismiques  1969  annexes  et   addenda  
1982  
  
Règles   de   calcul   des   constructions   en   acier.  
Additif  1980  
  
Règles  techniques  de  conception  et  de  calcul  des  
ouvrages  et  constructions  en  béton  armé,  suivant  
la  méthode  des  états  limites.  
  
  
Règles  techniques  de  conception  et  de  calcul  des  
ouvrages   et   constructions   en   béton   précontraint  
suivant  la  méthode  des  états  limites.  
  
Règles   de   calcul   et   dispositions   constructives  
minimales  des  ouvrages  en  maçonnerie  de  petits  
éléments.  Parois  de  murs.  
  
Règles  pour  le  calcul  des  fondations  superficielles  
  
  
Règles   de   calcul   des   installations   de   plomberie  
sanitaire   et   des   installations   d'évacuation   des  
eaux  pluviales.  
  
Règles   et   processus   de   calcul   des   cheminées  
fonctionnement  en  tirage  naturel  

N°   spécial   83-­14   ter   du  
BOUL,  T  et  E  
  
N°   spécial   83-­14   quart   du  
BOUL,  T  et  E  
  
N°   spécial   75-­68   bis   du  
BOEL,   brochure   2004   du  
journal  officiel  
N°   spécial   83-­14   quinquies  
du  BOUL,  T  et  E  
  
  
  
  
Eyrolles,  2171  d'aout  1987  
  
  
  
  
2127  de  février  1987  
  
  
Eyrolles  de  février  1982  
  
  
Eyrolles   1979   additif  
CTMICM  mars  1981  
  
2568   mars   1992   n°   spécial  
92-­3  du  BOMELT  
  
  
  
2578   d'avril   1992   n°   spécial  
92-­4  du  BOMELT  
  
  
  
2024  de  septembre  1985  
  
  
  
  
2225  de  
  mars   1988   et   2996   de  
novembre  88  
  
2280  d'octobre  1988  
  
  
  
1354  de  décembre  1975  
  

DTU  
Règles  feu  
FB  
  
  
FA  
  
  
  
  

Méthodes   de   précisions   par   le   calcul   du  
comportement  au  feu  des  structures  béton  
  
Méthodes   de   prévision   par   le   calcul   du  
comportement   au   feu   des   structures   en   acier   et  
annexes   (méthodologie   de   caractérisation   des  
produits  de  protection)  
  
Méthode   de   prévision   par   le   calcul   du  
comportement   au   feu   des   poteaux   mixtes  

  
  
2188  d'octobre  1987  
  
  
1840  d'avril  1983  
  
  
  
  



CCTP    –  Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  mairie  29540  SPEZET  –  Page  9/18 
 

FPM  88  
  
  
  
DTU-­Th-­K  
  
  
  
  
  
DTU-­TH-­G  

(acier+béton)  
  
Règles   de   calcul   des  caractéristiques   thermiques  
utiles  des  parois  de  construction  
  
Mise   à   jour   portant   sur   les   parois   vitrées   et   les  
portes  
  
Règles  de  calcul  du  coefficient  GV  des  bâtiments  
d'habitation   et   du   coefficient   G1   des   bâtiments  
autres  d'habitation  

2270  de  septembre  1988  
  
  
  
1478   de   novembre   1977   et  
1512  de  juin  1978  
  
2096  de  septembre  1986  
  
2486   d'avril   1991   (réédition  
complète)  

  
DÉFINITIONS  
  
BOTP  :  Bulletin  officiel  du  ministère  des  travaux  publics.  
  
BOEL  :  Bulletin  officiel  du  ministère  de  l'équipement  et  du  logement.  
  
BOECV  et   T   :  Bulletin   officiel   du  ministère   de   l'environnement   et   du   cadre   de   vie   et   du  ministère  des  
transports  
  
BOET,  L  et  e  :  Bulletin  officiel  du  ministère  des  transports,  du  ministère  du  logement  et  du  ministère  de  
l'environnement.  
  
BOUL,  T  et  E  :  Bulletin  officiel  du  ministère  de  l'urbanisme  et  du  logement,  du  ministère  des  transports  et  
du  ministère  de  l'environnement.  
  
BOMELATTM   :   Bulletin   officiel   du   ministère   de   l'équipement,   des   transports   et   de   la   mer   ou   des  
précédents  ministères.  
  
  
  

  
Pour   présenter   son   offre,   l'entreprise   utilisera   le   bordereau   annexé  au  dossier   de   consultation,  
augmenté   le   cas   échéant,   d'une   ou   plusieurs   pages   apportant   les   corrections   souhaitées   par  
l'entreprise  ;;   les   montants   figurant   à   l'Acte   d'Engagement   tiendront   compte   des   chiffres   de  
l'entreprise.  
  
  

1.10  -­  Provenance  des  matériaux  
  

Sauf   spécifications   contraires,   tous   les  matériaux   et   les   éléments   entrant      dans   la   composition  
des   ouvrages   seront   neufs   et   ayant   subi   des   conditions   de   stockage   de   nature   à   garantir   les  
caractéristiques  pour  lesquelles  ils  ont  été  conçus.  
  
L'offre   de   prix   de   l'entreprise   doit   être   étudiée   à   partir   des   marques   et   type   de   matériels   et  
matériaux  spécifiés  dans  les  articles  ci-­après.  
L'entreprise  pourra  présenter,  en  variante  seulement,  une  offre  de  prix  pour  du  matériel  ou  des  
matériaux  équivalents  ;;  l'architecte  sera  seul  compétent  pour  juger  de  cette  équivalence.  

  
1.11  -­  Choix  des  matériaux  -­  Dimensionnement  

  
Les   caractéristiques   des  matériaux   non   définis   par   les   pièces   du  marché   seront   soumises   par  
l'entreprise  à  l'approbation  préalable  (avant  mise  en  œuvre)  de  la  maîtrise  d'œuvre.  
Le  Maître  d'Oeuvre  fera  connaître  sa  réponse  sous  huitaine.  
  

1.12  -­  Présentation  des  échantillons  
  
L'entreprise   est   tenue   de   présenter   les   échantillons   afin   que   l'architecte   puisse   faire   les   choix  
définitifs.   Cette   présentation   se   fera   suivant   un   programme   tenant   compte   des   délais  
d'approvisionnement.  La  date  de  présentation  sera  arrêtée  par  l'architecte  ;;  l'entreprise  indiquant,  
dès   la   période      de   préparation   de   chantier,   la   date   butoir   au-­delà   de   laquelle   les  
approvisionnements  ne  peuvent  plus  être  assurés  normalement.  
Les  échantillons  proposés  par   l'entreprise  seront  de  la  marque  et  de  la  série   indiquées  dans  les  
articles  suivants.  Dans   l'hypothèse  où  aucune  marque  n'est  précisée,   l'entreprise  présentera   les  
échantillons  de  son  choix  mais  répondant  aux  performances  requises.  Ce  choix  sera  proposé  et  
précisé  dans  son  offre  de  prix  par  un  document  annexe.  En  cas  d'absence  de  document  annexe,  
l'architecte  a  la  liberté  de  choisir  les  matériaux  parmi  les  fournisseurs  de  sa  convenance.  
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L'entreprise  garde  la  maîtrise  de  son  approvisionnement  :  si,  par  oubli,  elle  ne  signale  pas  la  date  
butoir   permettant   d'assurer   l'approvisionnement,   l'architecte   aura   la   liberté   de   choisir   les  
matériaux  chez  un  autre  fournisseur  sans  que  l'entreprise  puisse  prétendre  à  une  majoration  de  
son  prix.  
  

  
1.13  -­  Connaissance  du  CCTP  tous  corps  d'état  
  
Ce   document   est   tiré   du   CCTP   général   tous   corps   d'état   qui,   même   s'il   n'est   pas   visé   par  
l'entreprise,  est  réputé  connu  d'elle.  De  ce  fait  toute  réclamation  consécutive  à  la  coordination  des  
travaux  et  à  l'adaptation  des  ouvrages  de  ce  corps  d'état  à  ceux  d'autres  corps  d'état  ne  sera  pas  
fondée.  
Dans   le   cas   où   une   présentation   serait   définie   à   plusieurs   lots,   le   maître   d'œuvre   désignera  
l'entreprise   qui   doit   exécuter   l'ouvrage  ;;   le   budget   correspondant   sera   déduit   du   marché   des  
autres  entreprises.  
  

1.14  -­  Interférences  entre  corps  d'état  
  
Sauf  spécifications  contraires  apportées  au  titre  même  du  CCTP  correspondant  à  chaque  lot,  les  
clauses  ci-­après  sont  applicables  :  
  

1.14.1  -­  Réservation  dans  la  structure  béton  
  

-­  Concernant  tous  les  ouvrages  en  béton  ou  maçonnerie  de  10  cm  d'épaisseur  minimum    
Chaque  entreprise  doit  les  percements  qui  lui  sont  nécessaires.  
Toutefois   à   la   demande   des   entreprises   de   corps   d'état   secondaire,   le   marché   du   lot  
GROS   OEUVRE   prévoit   les   réservations   nécessaires   qui   seront   réalisées   suivant   plans  
fournis  par   les  corps  d'état   intéressés  ;;  dans  ce  cas,   les  rebouchements  sont  à   la  charge  
du   lot  gros  œuvre  -­  dans  tous  les  cas,   la  fixation,   les  fourreaux  et  protection  nécessaires  
aux  ouvrages   traversant  sont  à   la  charge  des  corps  d'état  concernés  par  ces  ouvrages  -­  
l'incidence  financière  de  ces  prestations  est  réputée  intégrée  au  prix  de  l'ouvrage.  
  
-­  Concernant  tous  ouvrages  de  maçonnerie  d'épaisseur  inférieure  à  10  cm  :  
  
Sauf  cas  très  particuliers  et  faisant  l'objet  d'une  spécification  précise,  il  n'est  pas  prévu  de  
réservation   -­   les   percements,   rebouchements   et   fourreaux   sont   à   la   charge   des   corps  
d'état   intéressés   -­   les   rebouchements   seront   exécutés   au  mortier   de   ciment,   finition   du  
percement  dito  parties  courantes.  

  
1.14.2  -­  Percements  dans  ouvrages  existants  
  

Percements  nécessaires  aux  passages  des  conduits  :  
  
Parois  maçonnerie  :  
  
-­  parois  épaisseur  15  cm  maxi  
*  chaque  cops  d'état  réalise  les  percements  qui  lui  sont  nécessaires  
*  le  rebouchement  est  assuré  par  cette  même  entreprise  -­  la  finition  du  rebouchement  est  
identique  aux  parties  courantes.  
  
-­  Parois  épaisseur  supérieur  à  15  cm  
*   l'entreprise   de   gros   œuvre   réalise   le   percement   et   le   rebouchement   finition   du  
rebouchement  identique  aux  parties  courantes.  
  
Parois  non  maçonnées  :  
  
-­   chaque   entreprise   assure   les   percements   et   rebouchements   (à   l'identique)   qui   lui   sont  
nécessaires.  
  
Planchers  maçonnerie  :  
  
-­   le   lot  GROS-­OEUVRE  réalise  et  rebouche  les  percements  -­  finition  des  percements  dito  
parties  courantes  
  
Saignées  pour  passage  des  canalisations  
-­  Parois  et  planchers  maçonnerie  :  
*   le   lot   PLOMBERIE   CHAUFFAGE   &   ELECTRICITE   VMC   réalise   les   saignées   compris    
rebouchements.  
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1.14.3  -­  Fixation  
  

-­  Fixation  dans  la  structure  béton  et  maçonnerie  
  
Chaque  entreprise   doit   les  moyens  de   fixation   de   ses   ouvrages   soit   par  scellement,  soit  
par   chevilles.   Les   charges   induites   par   ces   fixations   seront   précisées   sur   le   plan   de  
réservation  à  présenter  lors  de  la  période  de  préparation.  Les  renforts  nécessaires  au  titre  
de  la  structure  sont  à  la  charge  du  lot  GROS-­OEUVRE.  
  
-­  Traversée  et  fixation  aux  éléments  de  charpente  
  
Tous   les   corps   d'état   intéressés   devront  présenter  un  plan   renseigné  précisant   la  nature  
des   charges   à   mettre   en   œuvre   -­   Les   renforts   et   chevêtres   nécessaires   au   titre   de   la  
structure  sont  à  la  charge  du  lot  CHARPENTE.  
  
-­  Concernant  les  ouvrages  plâtre  et  assimilé  
  
Les  fixations,  percements,  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des  ouvrages  sont  à  la  charge  
de  chaque  corps  d'état  intéressé.  Les  moyens  de  fixations  envisagés  ainsi  que  les  charges  
induites  seront  soumis  au  lot  responsable  des  ouvrages  plâtre  pour  agrément  du  procédé.  
Les  plans  devront  être  produits  pendant  la  période  de  préparation.  
  
-­  Concernant  les  faux  plafonds  métalliques  et  faux  plafonds  fibres  
  
Les  percements  nécessaires  à  la  fixation  des  appareils  plafonniers  sont  à  la  charge  du  lot  
Faux   Plafond.   Ces   percements   seront   réalisés   suivant   indications   des   corps   d'état  
concernés  -­  La  fixation  même  des  appareils  reste  à   la  charge  des  corps  d'état  intéressés  
par  ces  accessoires  de  plafonds.  Ces  corps  d'état  devront  avoir  l'agrément  de  l'entreprise  
responsable   des   plafonds   correspondants   sur   les   systèmes   envisagés.   Les   plans  
correspondants  devront  être  produits  pendant  la  période  de  préparation.  
  
-­  NOTA  :  
L'indice  de  ces  prestations  doit  être  intégrée  dans  chacun  des  prix  unitaires  des  ouvrages  
répertoriés.  

  
1.15  -­  Compatibilité  des  ouvrages  

  
...  avec  les  ouvrages  existants  (raccordements)  et  les  ouvrages  des  autres  corps  d'état.  
  
Chaque  entreprise  à   la   responsabilité  de  s'assurer  dès  la  période  d'Appel  d'Offres,  puis  tous  au  
long   du   chantier,   la   totale   compatibilité   de   son   ouvrage   avec   ceux   qui   sont   existants   neuf   ou  
réutilisés,  ou  ceux  qui  sont  à  venir.  Toutes  dispositions  indispensables  à  la  mise  en  œuvre  de  son  
ouvrage,   mais   qui   ne   relèveraient   pas   traditionnellement   de   son   corps   de  métier,   devront   être  
demandées  en  même  temps  que  la  remise  des  propositions.  Passé  ce  délai,  toute  réclamation  de  
l'entreprise  ne  sera  pas  fondée.  
  
Les  entreprises  devront  procéder  à  la  réception  des  supports  avant  tout  démarrage  des  travaux.  
En  l'absence  d'observations  particulières  avant  travaux,  l'entreprise  est  réputée  avoir  procédé  à  la  
réception  des  supports  sans  réserve.  
  
NOTA  :  
La  réception  du  support  s'entend  :  
-­  en  ce  qui  concerne  la  solidité  du  support  
-­  en  ce  qui  concerne  la  qualité  de  la  surface  
-­  en  ce  qui  concerne  la  verticalité  pour  les  ouvrages  réputés  verticaux  tels  que  cloisons,  parois,  et  
doublages,  châssis  et  portes  
-­   en   ce   qui   concerne   l'horizontalité   pour   les   ouvrages   réputés   horizontaux   tels   que   planchers,  
plafonds  etc...  
De  fait,  la  responsabilité  de  l'entreprise  chargée  de  réceptionner  les  supports  est  engagée  jusqu'à  
la  fin  du  chantier.  
  



CCTP    –  Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  mairie  29540  SPEZET  –  Page  12/18 
 

Pour  les  travaux  (dans  l'ancien),  les  entreprises  devront  prendre  connaissance  sur  le  site  de  l'état  
des   lieux.   Elles   devront   signaler   toutes   incompatibilité   entre   l'état   des   ouvrages   existants   et   la  
nature  des  travaux  neufs  décrits  au  CCTP.  
  
Les  entreprises  devront  tenir  compte  de  l'état  existant  pour  prévoir  les  adaptations  nécessaires  à  
la  mise   en  œuvre   complète   et   dans   les   règles   de   l'art   des   travaux   neufs   sur   ces   existants.   La  
réception  des  ouvrages  existants  fait  partie  intégrante  de  la  réception  des  supports.  
  
Ces   vérifications   seront   réalisées   durant   la   période   d'Appel   d'Offres  ;;   l'incidence   financière   des  
travaux  sur  existant  est  réputée  intégrée  au  marché  -­  toute  réclamation  ultérieure  sera  rejetée  par  
le  Maître  d'œuvre.  

  
1.16  -­  Protection  des  ouvrages  

  
Chaque  entreprise  à  la  responsabilité  de  son  ouvrage  durant  toute  la  période  de  chantier  jusqu'à  
réception.  
  
Toutes   dispositions   qui   sont   à   prendre   quant   à      la   protection   de   ses   ouvrages   relèvent   de   sa  
propre   initiative.  L'incidence  financière  de  ces  protections  est  réputée  intégrée  dans  chaque  prix  
unitaire.  

  
1.17  -­  Contenu  du  compte  prorata    

  
Outre   les   frais   précisés   dans   les   différents   documents   constituant   le   marché   de   travaux,   le  
compte  prorata  doit  intégrer    
  
-­  Nettoyage  de  livraison  :  
Ouvrage  comprenant  le  nettoyage  complet  des  différents  ouvrages  avec  enlèvement  des  tâches,  
des  gravats,  des  poussières,  nettoyage  des  vitres  parement  intérieur  et  extérieur,  nettoyage  des  
appareils  sanitaires,  des  sols-­carrelages  et  sols  PVC,  dépoussiérage  des  sols  textiles,  etc.  jusqu'à  
l'obtention  de  locaux  prêts  à  être  habités.  
  
-­   les   frais   de   reproduction   du   dossier   "marché   des   travaux"   soumis   à   la   signature   à   partir   de  
l'original  établi  par  la  maîtrise  d'œuvre  -­  prévoir  10  exemplaires  pour  chacun  des  lots.  

  
1.18  -­  Bureau  de  contrôle  

  
L'entreprise  doit  fournir  au  bureau  de  contrôle  tous  les  documents  nécessaires  aux  vérifications  :  
plan  de  mise  en  œuvre,  textes   justificatifs,  note  de  calcul,  certificats  d'essai   laboratoire,  etc...  et  
ceci,  avant  commande  des  matériels  ou  mise  en  œuvre.  
  
Ces  renseignements  devront  parvenir  au  minimum  15  jours  avant   la  mise  en  chantier,  et  ceci,  à  
l'initiative  de  l'entreprise.  
  

1.18.1  -­  Observation  relative  au  bureau  de  contrôle  
  

I  -­  GÉNÉRALITÉS  
  
-­   Il  est  rappelé  que  conformément  au  Décret  n°2007-­1327  du  11  septembre  2007  -­  art.  4  
JORF  12  septembre  2007  en  vigueur  le  1er  octobre  2007  du  Code  de  la  Construction  et  de  
l'Habitation   (CCH)   et   à   l'article   GE   2   de   l'A.   du   25/06/80,   les   dossiers   complets   de  
chauffage,   de   ventilation,   de   distribution   de   gaz   et   d'installations   électriques   doivent   être  
examinés  par  la  Commission  de  Sécurité  un  mois  au  moins  avant  le  début  des  travaux.  
  
-­   L'exécution   de   travaux   dangereux   (soudures,   découpages   oxyacéthyléniques,   ...)   est  
soumise  aux  prescriptions  de  l'article  GN  13  de  l'A.  du  25/06/80.  
Par  ailleurs  en  ce  qui  concerne  les  travaux  "par  points  chauds"  tels  que  soudure  autogène,  
lampes  à  souder,  soudures  électriques,  découpages,  meulages,   la  procédure  de   "permis  
de  feu"  est  obligatoirement  à  mettre  en  service.  
  
-­  Selon  l'article  GN  12  et  GN  14  de  l'A.  du  25/06/80,  tous  matériaux  et  matériels  utilisés  et  
devant  présenter  une  réaction  et/ou  une  résistance  au  feu  exigée  par  la  réglementation  en  
vigueur   et/ou   par   la   commission   de   sécurité,   devront   bénéficier   d'un   procès   verbal   de  
classement   établi   par   un   laboratoire   agréé,   en   cours   de   validité  ;;   ils   devront   être   utilisés  
dans  les  conditions  strictement  définies  par  le  PV.  Avant  toute  utilisation  de  ces  matériaux  
et  matériels,  le  PV  correspondant  sera  transmis  au  Bureau  de  Contrôle  pour  avis.  
  
En  fin  de  chantier,  afin  d'établir  notre  "rapport  de  fin  de  mission"  exigé  par  la  Commission  
de  Sécurité,   tous  les  PV  des  matériaux  et  matériels  utilisés  seront  à  nouveau  transmis  au  
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Bureau  de  Contrôle  avec  une  attestation  pour  chacun  d'eux  certifiant  que  les  matériels  et  
matériaux   utilisés   sont   bien   ceux   faisant   l'objet   des  PV   transmis   et   qu'ils   ont   été   utilisés  
dans  les  strictes  conditions  du  PV  correspondant.  
  
Les   plans   et   documents   nécessaires   à   l'exercice   de   la   mission   du   bureau   de   contrôle  
devront   être   fournis   dans   un   délai   de   5   jours   avant   commencement   des   travaux.   Ces  
divers   documents   devront   être   dans   un   état   d'élaboration   suffisant   pour   permettre   de  
donner  un  avis  sur  les  dispositions  projetées.  
Toutes  variations  ou  modifications  aux  plans  ou  pièces  écrites  déjà  produites  devront  faire  
l'objet  d'un  nouvel  avis.  
L'absence  de  présentation   de   documents   d'exécution,   nécessaire   à   l'exercice   du   rôle  de  
prévention  des  aléas,  est  susceptible  d'entraîner  un  avis  défavorable  de  la  part  du  bureau  
de   contrôle   sur   les   ouvrages   ou   parties   d'ouvrages   incriminés,   même   s'ils   sont   déjà  
réalisés.  
  
Les  plans  d'exécution,  établis  soit  par  les  entreprises,  soit  par  des  BET  extérieurs,  devront  
représenter  l'ouvrage  dans  sa  totalité  et  dans  tous  ses  détails.  
Leur  élaboration  devra  être  telle  qu'ils  permettent  une  exécution  totale  des  ouvrages  sans  
interprétation  de  l'équipe  d'exécution.  
Leur   degré   de   finition   indiquant   les  moindres   détails   nécessaires   à   une  bonne  exécution  
devra   être   tel   que   ces   plans   remis   à   des   entreprises   différentes   aboutirait   à   l'exécution  
d'ouvrages  strictement  identiques.  

  
1.1  -­  Qualification  et  autocontrôle  des  entreprises  :  

  
Les   entreprises   attributaires   devront   être   titulaires   des   assurances   minimales  
nécessaires   pour   l'exécution   des   travaux   de   leur   lot.   Le   vérification   de   la  
qualification  minimale  des  entreprises  permettant  d'assurer   l'exécution  des  travaux  
de   leur   lot   n'appartient   pas   au   contrôleur   Technique   de  même   que   celle   de   leur  
situation   au   regard   des   obligations   d'assurances.   Le   Contrôleur   Technique   devra  
cependant  être  tenu  informé  de  toute  anomalie  pouvant  se  présenter.  
  
Le   contrôle   interne   auquel   sont   assujetties   les   entreprises   est   réalisé   à   différents  
niveaux  :  
  
-­   au   niveau   des   fournitures   :   conformité   aux   normes   et   aux   spécifications  
complémentaires  éventuelles  du  marché,  quel  que  soit  leur  degré  de  finition.  
  
-­   au   niveau   du   stockage,   des   manutentions,   de   la   protection   éventuelle   des  
matériaux   contre   les   risques   d'altération,   d'agression   des   agents   atmosphériques  
ou  de  déformation  mécanique  
  
-­  au  niveau  de  l'interface  entre  corps  d'état   :   l'entrepreneur  se  doit  de  vérifier,  tant  
en   ce   qui   concerne   la   conception   que   l'exécution   que   les   ouvrages  à   réaliser   ou  
exécuter  par  d'autres  corps  d'état  permettent  une  bonne  réalisation  de  ses  propres  
prestations.  
  
-­   au   niveau   de   la   prestation   et   la   mise   en   œuvre   :   vérification   de   l'exécution  
conformément  au  DTU  et  règles  de  l'art  
  
-­  au  niveau  des  essais  :  l'entrepreneur  réalisera  les  vérifications  ou  essais  imposés  
par  le  DTU,  les  règles  professionnelles  et  ceux  qui  sont  exigés  par  les  spécifications  
du  marché.  

  
1.2  -­  Règles  de  référence  

  
1.2.1  -­  Travaux  de  technique  traditionnelle  

  
Les  travaux  dits  traditionnels  devront  être  exécutés  selon  :  
-­   le  CCTG  dont  la  dernière  édition  applicable  a  été  fixée    

•   Textes  européens  :  
o   Directive  2004/18/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  

du  31  mars  2004  relative  à  la  coordination  des  procédures  
de   passation   des   marchés   publics   de   travaux,   de  
fournitures  et  de  services.  

•   Textes  nationaux  :  
o   Code  des  marchés  publics   (Décret  n°2006-­975  du  1er  août  

2006  –  JO  du  4  août  2006)  
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o   Arrêté  du  28  août  2006  relatif  aux  spéciffications  techniques  
des   marchés   et   accords-­cadres,   du   ministère   de  
l’économie,   des   finances   et  de   l’industrie   (J.O  du  29  août  
2006).  

-­  les  normes  françaises  homologuées  
-­  les  normes  françaises  enregistrées  
-­  les  prescriptions  des  D.T.U.  
-­   les  "RÈGLES"  ou  "CAHIER  DES  CHARGES"  professionnels  acceptés  par  
l'AFAC  (Liste  de  janvier  1991)  
-­   les   règles   dites   professionnelles   en   vigueur   à   la   date   de   signature   des  
marchés  de  travaux.  

  
1.2.2  -­  Travaux  de  technique  non  traditionnelle  

  
1.2.2.1  -­  Matériaux  ou  procédés  bénéficiant  d'un  avis  technique  :  

  
L'Avis   Technique  du  CSTB  devra   être   favorable   et   en   cours   de   validité  
pour  l'utilisation  qui  sera  faite  des  matériaux  ou  procédés  concernés.  
  
Les  ouvrages  de   technique  non   traditionnelle  réalisés  avec  des  produits  
ou  suivant  des  procédés  visés  par  un  Avis  Technique  devront  présenter  
un   "Risque   Normal"   au   sens   de   l'A.F.A.C.   (Association   Française   des  
assurances   Construction).   Les   constructions   de   l'A.F.A.C.   à   un   risque  
normal  constituent  des  informations,  plus  particulièrement  destinées  aux  
sociétés   d'Assurances   adhérentes,   en   vue   de   les   aider   dans   leur  
détermination  des  conditions  d'assurance  des  ouvrages  concernés.  
  
Il   est   rappelé   qu'on   entend   par   "risque   normal"   un   risque   équivalent   à  
celui   d'un   ouvrage   de   même   fonction   que   celui   considéré   dans   l'Avis  
Technique,   qui   serait   réalisé   par   une   Entreprise   "qualifiée"   avec   des  
produits   ou   des   procédés   traditionnels   et   normalisés   (conformes   aux  
définitions   et   spécifications   des   normes   françaises   homologuées   en   la  
matière)  dans  les  domaines  et  selon  des  conceptions  et  des  prescriptions  
de  mise  en  œuvre  conformes  à  celles  des  documents  D.T.U.  (Cahier  des  
Charges   ou  Cahier   des  Clauses  Techniques,   règles  de  calcul  et  Cahier  
des  Clauses  Spéciales),  et  autres  textes  techniques  (mémentos,  guides,  
...)   établis   par   les   Groupes   DTU   et   annexes   aux   documents   DTU   en  
vigueur.  
  
La   conclusion   de   l'A.F.A.C.   à   un   risque   Normal   ne   vaut   que   si   sont  
respectées  :  
-­  d'une  part  les  prescriptions  et  conditions  de  validité  de  l'Avis  Technique  
et   des   documents   qui   lui   sont   annexés   ou   auxquels   il   fait   renvoi   (dont  
celles  de  Cahier  des  Prescriptions  Techniques  qui  peuvent  introduire  des  
limitations   ou   des   prescriptions  modifiant   profondément   les   dispositions  
du  Dossier  Technique  prévues  par  le  demandeur  de  l'Avis  Technique)  
  
-­   d'autre   part,   les   éventuelles   limitations  ou  conditions  complémentaires  
formulées  par  l'A.F.A.C.  et  figurant  en  regard  de  l'Avis  Technique  sur  les  
listes  publiées  par  l'A.F.A.C.  
  
Sauf  mention  contraire  portée  sous  la  rubrique  "limitations  ou  conditions  
complémentaires"   des   listes   diffusées   par   l'A.F.A.C.,   la  conclusion  à  un  
"Risque   Normal"   formulée   à   la   date   indiquée   est   valable   un   an   avec  
tacite  reconduction  dans  la  mesure  où  :  
  
-­  l'Avis  Technique  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  annulation  ou  d'une  révision  en  
cours   d'année   (auquel   cas,   la   conclusion   formulée   par   l'A.F.A.C.   sera  
automatiquement   caduque   à   la   date   de   la   révision   ou   d'annulation   de  
l'Avis)  
  
-­   l'A.F.A.C   n'a   pas   d'elle-­même   revu   sa   conclusion   sur   le   risque   avant  
l'échéance  annuelle  fixée.  

  
1.2.2.2.  -­  Matériaux  ou  procédés  ne  bénéficiant  pas  d'un  Avis  Technique  :  

  
À   défaut   d'Avis   Technique,   les   réalisateurs   devront   s'engager   à   fournir  
au  Maître  d'Ouvrage,  ou  Maître  d'Oeuvre,  et  au  Contrôleur,   les  Cahiers  
des  Charges  éventuellement  visés  par  un  contrôleur  Technique  ou  ATEX  
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et   concluant   à   un   avis   favorable,  ainsi  que   les  procès  verbaux  d'essais  
accompagnés  d'une  attestation  d'assurance  garantie  à  durée  légale.  

  
1.2.2.3  -­  Dispositions  communes  aux  deux  cas  :  

  
L'entreprise  devra  se  conformer  au  Cahier  des  Charges  du  Fabricant  ou  
tenant  du  procédé  et  d'assurer  que  l'on  est  dans  un  domaine  d'utilisation  
couvert  par  l'assurance.  
  
Le   fabricant   du   procédé   doit   être   titulaire   d'une   police   d'assurance  
responsabilité  décennale  comportant  en  outre  :  
-­   la  garantie  des  obligations  auxquelles   le  poseur  agréé  par   le  fabricant  
peut  être  tenu  dans  les  limites  des  articles  1792  et  1792.2  du  Code  Civil  
pour  les  dommages  matériels  subis  par  la  Construction.  
  
-­   Le   maintien   de   cette   garantie   pour   la   durée   de   la   responsabilité   de  
l'entrepreneur  traitant.  
  
Tous   les  matériaux  et  matériels  utilisés  et  bénéficiant  d'un  AT  favorable  
du  CSTB  en  cours  de  validité  et  d'une  conclusion  "Risque  Normal"  de  la  
part   de   l'A.F.A.C.   (cas   1.2.2.1)   ou   d'une   assurance   spécifique      (cas  
1.2.2.2)   devront   être   soumis   à   l'approbation   des   Maître   d'Ouvrage,  
Maître   d'Oeuvre   et  Bureau  de  Contrôle   avant   tout   commencement  des  
travaux.   Le   Bureau   de  Contrôle   émettra   un   avis   quant   à   l'utilisation   de  
ces   matériels   et   matériaux   sur   présentation   des   documents   ci-­dessus  
énumérés  par  l'entreprise  concernée.  Ces  matériels  et  matériaux  devront  
être  utilisés  strictement  dans  les  conditions  définies  par   les  Cahiers  des  
Charges  et  documents  connexes.  
  
En  fin  de  chantier,  afin  d'établir  le  "Rapport  de  Fin  de  Mission"  exigé  par  
le  Maître  de   l'Ouvrage  dans  le  cadre  de  la  convention  de  contrôle,   tous  
les  documents  (AT  et  Cahiers  des  Charges  à  défaut  d'AT)  des  matériaux  
et   matériels   utilisés   en   cours   de   chantier   devront   être   à   nouveau  
transmis  au  Bureau  de  Contrôle  avec  une  attestation  pour  chacun  d'eux  
certifiant  que   les  matériaux  et  matériels  utilisés  sont  bien  ceux  qui  sont  
faisant   l'objet  des  documents   transmis  et  qu'ils  ont  été  utilisés  dans   les  
strictes   conditions   définies   soit   conjointement   par   l'Avis   Technique   du  
CSTB  et  l'A.F.A.C.,  soit  dans  le  Cahier  des  Charges  les  concernant.  

  
II  -­  ESSAIS  COPREC  

  
Afin   de   prévenir   les   aléas   techniques   découlant   d'un   mauvais   fonctionnement   des  
installations,   les   entreprises   devront   effectuer   à   leurs   frais   au  mieux   avant   réception,  
les   essais   et   vérifications   figurants   dans   le   document   technique   COPREC   N°   1,  
approuvé   par   les   assureurs   et   paru   dans   le   supplément   spécial   n°   82.51   bis   du  
Moniteur  en  date  du  17  décembre  1982,  dans  la  mesure,  bien  entendu,  où  ces  essais  
et  vérifications  s'appliquent  aux  installations  concernées.  
  
Les   résultats   de   ces   vérifications   et   essais   devront   être   consignés   dans   les   procès  
verbaux  établis  suivant  les  modèles  figurant  dans  le  document  technique  COPREC  N°2  
paru  dans  le  supplément  spécial  du  Moniteur  cité  ci-­dessus.  
  
Ces   procès   verbaux  devront  être   renvoyés  au  Bureau  de  Contrôle  en  un  exemplaire,  
avant  réception  des  travaux.  
  
Il  est  précisé  qu'en  ce  qui  concerne  le  chauffage  et  le  conditionnement  d'air,  le  Bureau  
de   Contrôle   procédera   à   des   essais   de   température   (et   d'hygrométrie   en   cas   de  
conditionnement  d'air)  en  vue  de  donner  au  Maître  d'Ouvrage  pour  son  assureur,  des  
informations  sur  le  fonctionnement  des  installations.  Ces  essais  auront  lieu  lorsque  les  
conditions  climatiques  s'y  prêteront.  
  
Pour  que  ces  essais  soient  significatifs,  il  sera  nécessaire  que  les  procès  verbaux  des  
essais  CA1  à  CA7,  CH1  à  CH7  fassent  apparaître  des  résultats  satisfaisants  et  qu'en  
particulier  :  
-­  l'installation  soit  équilibrée  
-­  le  réglage  des  régulations  et  ventilations  soit  effectué  
-­  l'installation  soit  en  régime  
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Il   est,   bien   entendu,   qu'au   cas   où   les   essais   faits   par   le  Bureau  de  Contrôle   feraient  
apparaître   des   résultats   insuffisants,   il   appartiendra   à   l'entreprise   responsable,   pour  
son  propre  compte  et  sous  sa  responsabilité  :  
-­  de  remédier  aux  causes  de  ces  insuffisances  
-­  de  procéder  à  de  nouveau  essais  
-­  d'en  établir  les  procès  verbaux  
-­  de  les  soumettre  pour  avis  au  Bureau  de  Contrôle  
  
Pour   information,   les   lots   techniques   concernés   par   les   essais   COPREC  sont,   d'une  
manière  générale,  les  suivants  :  
  
AS  -­  Ascenseurs,  monte-­charge  
AT  -­  Distribution  collective  d'antennes  de  télévision  
CA  -­  Conditionnement  d'air  
CH  -­  Chauffage  
EL  -­  Installations  électriques  
EM  -­  Escaliers  mécaniques  
FS  -­  Fluides  spéciaux  
PB  -­  Plomberie  
PE  -­  Portiers  électroniques  
PG  -­  Portes  motorisées  de  garage  
RA  -­  Réseau  d'alimentation  en  eau  
RE  -­  Réseau  d'évacuation  
VM  -­  Ventilation  mécanique  

  
1.19  -­  AutoContrôle  des  entreprises  

  
Les  entreprises   devront   prendre   toutes   les  dispositions  pour  assurer   les  obligations  de  contrôle  
interne   qui   leur   incombent   aux   termes  de   la   loi   du   4   janvier   1978  et   portant   notamment   sur   la  
qualité   des   fournitures,   du   stockage,   de   la   fabrication   des   différents   matériaux   utilisés,   et  
procéder  aux  vérifications  et  essais  demandés  par  le  DTU  et  les  règles  de  l'art.  
  
Tous  ces  contrôles  seront  réalisés  sous  la  responsabilité  d'une  personne  de  l'entreprise  désignée  
nominativement   au   plus   tard   15   jours   après   notification   du   marché.   Tout   changement   de  
personne   sera   aussitôt   porté   par   écrit,   à   la   connaissance   du   maître   d'ouvrage,   du   bureau   de  
contrôle  et  du  maître  d'œuvre.  
  
Le  contrôle  interne  auquel  sont  assujetties  les  entreprises  doit  être  réalisé  à  différents  niveaux,  et  
notamment  :  
  
-­   au   niveau   de   la   fourniture   :   vérification   des   caractéristiques   et   compatibilité   avec   les  
spécifications  du  marché  
  
-­  au  niveau  du  stockage  :  vérification  des  conditions  de  stockage  mettant  les  produits  à  l'abri  des  
agressions  de  toutes  sortes  
  
-­  au  niveau  de  l'interface  avec  les  autres  corps  d'état  :  compatibilité  des  produits  déjà  en  place  ou  
produits  à  venir  
  
-­  au  niveau  de  la  fabrication  et  la  mise  en  œuvre  :  respect  des  normes  DTU  
  
-­  au  niveau  des  essais  :  vérification  du  fonctionnement  et  des  performances  des  ouvrages.  

  
1.20  -­  Coprec  

  
Les   essais   dont   la   liste   indicative   a   été   publiée   au  MONITEUR  DES   T.P.   ET   BATIMENTS   de  
17/02/1982   (supplément   spécial   n°   82.51   bis)   devront   être   effectués   avant   la   réception   et   faire  
l'objet  d'un  procès  verbal  qui  sera  transmis  au  bureau  de  contrôle  pour  avis.  

  
1.21  –  Gestion  des  déchets  
  

L’entreprise   fournira   à   l’Architecte   et   au  Maître   d’ouvrage   l’ensemble  des  bordereaux  de  suivi  
des   déchets   suivant   la   procédure   de   gestion   des   déchets   du   Maître   d’Ouvrage.   Y   compris  
toutes  sujétions.  
  

  
1.22  -­  Dossier  des  ouvrages  exécutés  

  
L'entreprise  doit  fournir  le  dossier  des  ouvrages  exécutés  qui  comprend  :  
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-­  les  plans  précisant  les  caractéristiques  techniques  de  son  ouvrage,  
-­  les  notices  de  fonctionnement,  
-­  les  notices  d'entretien  et  de  maintenance.  
  
Ce  dossier  sera  fourni  sous  la  forme  :  
-­  pièces  écrites  :  3  exemplaires  sur  papier  blanc  21  x  29,7  
-­  plans  :  3  exemplaires  sur  papier  +  1  ex.  sur  support  informatique  
  
La   non   fourniture   de   ce   dossier   ou   sa   non-­conformité   entraîne   un   blocage   des   paiements   sur  
situation  d'avancement  pour  un  montant  égal  à  5  %  du  montant  HT  des  travaux  et   les  réserves  
qui  en  découlent  quant  à  la  conformité  des  ouvrages.  
  
En   outre,   chaque   entreprise   titulaire   doit   prévoir   la   formation   du   personnel   utilisateur   des  
matériels  installés,  un  certificat  établi  par  le  Maître  d'Ouvrage  stipulant  que  l'entreprise  a  satisfait  
à  cet  engagement  devra  figurer  au  dossier  des  ouvrages  exécutés.  

  
2  -­  GÉNÉRALITÉS  
  

2.1  -­  Contenu  des  prix  unitaires  
  

L'étude  des  prix  unitaires  doit  intégrer  :  
  
-­  les  frais  et  charges  précisés  dans  les  différents  documents  du  dossier  
-­  tous  les  documents  complémentaires  nécessaires  à  la  réalisation  des  ouvrages  faisant  l'objet  du  
marché  de  l'entreprise  
  
NOTA  :  
Les   documents   contenus   dans   le   dossier   de   consultation   relèvent   de   la  mission   de   la  maîtrise  
d'œuvre.  
  
Tous  documents,  plans,  note  de  calcul  complémentaire  échappant  à  ce  contrat  sont  à  la  charge  
de  l'entreprise,  l'incidence  étant  intégrée  dans  le  prix  unitaire  des  ouvrages.  
Remarque   pour   le   lot   gros-­oeuvre   :   Après   accord   des   Architectes   l'entreprise   peut   utiliser   des  
éléments   préfabriqués  ;;   toutefois,   toutes   études   et   plans   complémentaires   relatifs   à   ce   mode  
constructif,  restent  à  la  charge  de  l'entreprise,  l'incidence  étant  intégrée  dans  chaque  prix  unitaire.  
-­  l'incidence  des  installations  communes  de  chantier  
-­  l'incidence  du  PHS  (plans  d'hygiène  et  de  sécurité)  
-­  l'incidence  du  collège  inter  entreprise  
-­   le  principe  de  calcul  des  quantités,   lequel  est  basé  sur  une  étude  à  partir  des  cotes  théoriques  
précisées  par  les  plans  et  qui  peuvent  subir  de  légères  modifications  suite  aux  aléas  de  chantier  
-­   l'incidence  de   foisonnement  des  matériaux  brassés,  estimés  par   l'entreprise,  doit  être   intégrée  
dans  le  prix  unitaire  
-­   tous  moyens  nécessaires  pour  permettre   la  réalisation  des  ouvrages  en  suivant  toutes  normes  
de   sécurité   et   notamment,   engins   de   levage,   échafaudages,   outillage   spécialisé,   dispositifs   de  
sécurité,  etc...  
-­  l'évacuation  des  gravats  et  matériaux  excédentaires  
-­  les  plans  de  réservations  avec  indication  des  arases  
-­  les  essais  
-­  le  dossier  des  ouvrages  exécutés  
-­  l'incidence  du  compte  prorata  
-­  l'implantation  des  ouvrage  compris  calculs  
-­  le  protection  contre  le  vol  
-­  la  protection  des  stocks  
-­  l'incidence  d'une  cellule  témoin  
  

2.1.1  -­  Installation  de  chantier  
  

Relèvent   du   lot   Gros  œuvre   toutes   les   installations   nécessaires   à   la   vie   du   chantier   et  
notamment  :  
-­  les  bureaux  de  chantier  équipés  
-­  les  installations  d'hygiène  et  de  sécurité  
-­  le  panneau  de  chantier  
  
...  compris  entretien,  déplacement  éventuel  et  enlèvement  des  installations.  
  
Relèvent   du   lot   Chauffage   toutes   les   installations   nécessaires   au   chauffage   provisoire  
indispensable  à  la  mise  en  œuvre  des  matériaux,  sur  simple  avis  au  maître  d'œuvre.  
  



CCTP    –  Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  mairie  29540  SPEZET  –  Page  18/18 
 

...  compris  entretien,  déplacement  éventuel  et  enlèvement  des  systèmes  provisoires  
  
Relèvent  du  lot  Plomberie  toutes  installations  nécessaires  au  réseau  provisoire  d'eau.  
  
...  compris  entretien,  déplacement  éventuel  et  enlèvement  des  systèmes  provisoires  
  
Relèvent  du   lot  Couverture,   toutes   installations,  nécessaires  à   l'évacuation  provisoire  des  
eaux  pluviales.  
  
Relève   du   COMPTE   PRORATA,   toutes   dépenses   de   consommation   des   installations  
communes  de  chantier,  compris  chauffage  provisoire.  
  
Toutes   ces   prestations,   non   détaillées   au   titre   du   bordereau   quantitatif,   doivent   être  
intégrées  dans  chaque  prix  unitaire.  

  
2.1.2  -­  Panneau  de  chantier  

  
Le  panneau  de  chantier  sera  exécuté  conformément  aux  prescriptions  des  architectes  -­  il  
sera   entretenu   durant   toute   la   durée  du   chantier   -­  Hormis   ce   panneau,   il   ne   sera   toléré  
aucun  autre  panneau-­  
  
Le  panneau  doit  comporter  :  
  
-   Le  nom  du  bénéficiaire  
-   La  raison  sociale  ou  la  dénomination  sociale      

•   Du  bénéficiaire  
•   Du  conducteur  d’opération  
•   Des  architectes  
•   Des  bureaux  d’études  
•   De  toutes  les  entreprises  
•   …  

-   La  date  et  le  numéro  de  l’autorisation  
-   La  nature  du  projet  et  la  superficie  du  terrain  
-   L’adresse  de  la  Mairie  où  le  dossier  peut  être  consulté  
-   Les  droits  de  recours  des  tiers  

  
Il  doit  également  indiquer  en  fonction  de  la  nature  du  projet  :  
  
-   Si  le  projet  prevoit  des  constructions  :  la  surface  du  plancher  ainsi  que  la  hauteur  de  la  

ou  des  constructions,  exprimée  en  mètre  par  rapport  au  sol  naturel  
-   Si  le  projet  porte  sur  un  lotissement  :  le  nombre  maximum  de  lots  prévus,  
-   Si  le  projet  prévoit  des  démolitions  :  la  surface  du  ou  des  bâtiments  à  démolir.  

  
Le  panneau  doit  être  affiché  pendant   toute   la  durée  du  chantier  et  entretenu  par   le  Gros  
Oeuvre.  

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 


