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1 - GENERALITES
1.1 - DEFINITION DU PROGRAMME

Le présent marché s'inscrit dans un programme général qui comprend :

Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie
Rue Eugéne Hénaff - 29540 SPEZET

1.2 - Classement du programme
1.3 - Surcharge d'exploitation
1.4 - Connaissance des lieux et certificat de visite

L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre et/ou la signature de son marché :
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;
- avoir procédé a une visite détaillée du terrain et apprécié toutes sujétions résultant, certificat de
visite joint a I'appel d’offres a joindre signé par le maitre d’ouvrage a la remise des offres;

- de la configuration des abords et des acces

- de la nature du sol, du niveau de la nappe phréatique, des venues d'eaux

éventuelles et de la topographie,

- des moyens d'extraction et d'approvisionnements en matériaux

- des conditions de stockage

- des ressources en main d'ceuvre, en énergie, en eau,

- de I'éloignement des décharges autorisées,

- des possibilités d'installation de chantier,
- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier de marché notamment des plans,
des dessins d'exécutions et du descriptif ;
- avoir pris connaissance du rapport de fin de phase de conception établi par le controleur
technique et avoir pris toutes dispositions nécessaires pour répondre aux conclusions et aux
prescriptions de ce rapport ;
- avoir recueilli tout autre renseignement utile du maitre d'ceuvre et le cas échéant , des bureaux
d'études techniques, ainsi que des services publics (Equipement, Télécoms, ...).

L'entrepreneur assure l'organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement
des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels.

1.5 - Contrainte de voisinage

Toute intervention sur la parcelle voisine sera soumise a l'autorisation du ou des propriétaires des
parcelles mitoyennes. Sera comprise dans l'offre la remise en état des dégradations éventuelles
sur ces parcelles.

1.6 - Entretien de la voirie - Branchements

L'entretien de la voirie mise a disposition des entrepreneurs, aussi bien a l'intérieur qu'a l'extérieur
du chantier, tant a I'ouverture du chantier pour des voies existantes qu'au cours du chantier pour
les voies réalisées pendant la période d'exécution est entierement a la charge de I'entrepreneur.

Il répond personnellement de cet entretien et fait son affaire des réclamations de toute nature qui
pourraient étre présentées par les administrations, organismes aménageurs, services ou
collectivités publiques, pour usage des voies ou réseaux publics. Il en est de méme des travaux
de nettoyage périodique qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére que le Maitre
d'Ouvrage ne puisse étre inquiété ni recherché a ce sujet.

L'entrepreneur s'engage en tant que besoin a garantir celui-ci de toute responsabilité a cette
occasion.

Les frais d'entretien de voirie et ouvrages divers sont a la charge de I'entreprise de gros ceuvre
pour le compte de I'ensemble des entreprises et répartis au compte prorata.

L'entrepreneur fait son affaire auprés des services compétents de toutes démarches,
autorisations, ou autres sujétions ayant trait au chantier; il fait établir notamment les
branchements et canalisations pour la distribution de I'eau et de I'électricité correspondant aux
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besoins du chantier ; il assure |'établissement et I'entretien des voies provisoires nécessaires a
I'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction et I'entretien de toutes installations
telles que hangars et magasins nécessaires au stockage et a la bonne conservation des
matériaux, matériels et fournitures. Il regle tous frais y afférent.

1.7 - Corps d'état intervenant

. Lot n° 01 Menuiseries extérieures Mixtes Bois Aluminium & Aluminium

1.8 - Composition du CCTG
Composition de C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux Marchés
Publics de travaux selon Arrété du 30 Mai 2012. La composition du CCTG applicable est celle qui
est en vigueur au dernier jour du mois qui précéde la date de remise des offres.

A titre indicatif, I'entrepreneur peut consulter en annexe du présent document la liste provisoire,
de I'Arrété du 30 Mai 2012.
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DENOMINATION
ET NATURE

Fascicule 2
CCTG

Fascicule 4
Titre 1l
CCTG

Fascicule 23
CCTG

Fascicule 24
CCTG

Fascicule 25
CCTG

Fascicule 26
CCTG

Fascicule 27
CCTG

Fascicule 28
CCTG

Fascicule 29
CCTG

Fascicule 31
CCTG

Fascicule 32
CCTG

Fascicule 34
CCTG

Fascicule 35
CCTG

Fascicule 36
CCTG

Fascicule 39
CCTG

Fascicule 56
CCTG

Fascicule 62
Titre V- CCTG

Fascicule 64
CCTG

Fascicule 65
CCTG

ANNEXE | DE L’ARRETE DU 20 MAI 2012

Liste des fascicules interministériels

applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
(CCTG et ancien CPC travaux publics interministériel)

TITRE

Terrassements généraux

Fourniture d'acier et autres métaux. — Armatures
a haute résistance pour les constructions en
béton précontraint par pré ou post-tension

Fournitures de granulats employés a la
construction et a l'entretien des chaussées

Fourniture de liants bitumineux
construction et I'entretien des chaussées

pour la
Exécution des corps de chaussées

Exécution des enduits superficiels d'usure
Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
hydrocarburés

Exécution des chaussées en béton

Exécution des revétements de voiries et espaces

publics en produits modulaires

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en
béton et dispositif de retenue en béton

Construction de trottoirs

Travaux forestiers de boisement

Aménagements paysagers. — Aires de sports et
de loisirs en plein air

Réseau d'éclairage public.
réalisation

— Conception et
Travaux d'assainissement et de drainage des
terres agricoles

Protection des ouvrages métalliques contre la
corrosion

Reégles techniques de conception et de calcul des
fondations d'ouvrages de génie civil

Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil

Exécution des ouvrages de génie civil en béton
armé ou précontraint

REFERENCES DE
PUBLICATIONS

N° spécial 2003-2

N° spécial 83-14 quater

N° spécial 2008-1

N° spécial 2004-5

N° spécial 96-2 T.O

N° spécial 96-3 T.O

N° spécial 96-4 T.O

N° spécial 2003-3

N° spécial 2006-40

N° spécial 83-42 bis

N° spécial 70-91 bis

N° spécial 86-7 bis

N° spécial 99-25

N° spécial 88-587

N° spécial 92-2 T.O

N° spécial 2004-3

N° spécial 93-3 T.O

N° spécial ULTE 82/24

N° spécial 93-1164
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Fascicule 66
CCTG

Fascicule 67
Titre | - CCTG

Fascicule 67
Titre Il - CCTG

Fascicule 68
CCTG

Fascicule 69
CCTG

Fascicule 70
CCTG

Fascicule 71
CCTG

Fascicule 73
CCTG

Fascicule 74
CCTG

Fascicule 75
CCTG
Fascicule 76

CCTG

Fascicule 78
CCTG

Fascicule 81
Titre | - CCTG

Fascicule 81
Titre Il - CCTG

Fascicule 82
CCTG

Fascicule 85
CCTG

Exécution des ouvrages de génie civil a ossature
en acier

Etanchéité des ponts routes. — Support en béton
de ciment

Etanchéité des ouvrages souterrains

Exécution des travaux de fondation des ouvrages
de génie civil

Travaux en souterrain

Ouvrages d'assainissement

Titre ler. — Réseaux

Titre 1. — Ouvrages de recueil, de restitution et
de stockage des eaux pluviales

Fourniture et pose de conduites d'adduction et de
distribution d'eau

Equipement hydraulique, mécanique et électrique
des stations de pompage d'eaux

Construction des réservoirs en béton

Conception et exécution des installations de
traitement des eaux destinées a la consommation
humaine
Travaux de forage pour la recherche et
I'exploitation d'eau potable

Canalisations et ouvrages de transport et de
distribution de chaleur ou de froid

Construction d'installation de pompage pour le
relevement ou le refoulement des eaux usées
domestiques, d'effluents industriels ou d'eaux de
ruissellement ou de surface

Conception et exécution d'installations d'épuration
d'eaux usées

Construction d'installations d'incinération avec
fours a grille, oscillants ou tournants de déchets
ménagers, autres déchets non dangereux et
DASRI

Construction d'installation de broyage des déchets
ménagers

N° spécial 93-1164

N° spécial 92-5

N° spécial 92-5

N° spécial 93-1164

N° spécial 2003-10

N° spécial 2003-04

N° spécial 2003-05

N° spécial 98-3 T.O

N° spécial 87-3 bis

N° spécial 97-4 T.O

N° spécial 2003-6

N° spécial 2003-7

N° spécial 93-1164

N° spécial 83-14 septies
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DENOMINATION

DTU 12
CTU 13.11
DTU 13.2

DTU 20.1

DTU 22.1

DTU 23.1
DTU 25.1

DTU 25.232

DTU 25.31

DTU 25.41
DTU 25.42
DTU 26.1
DTU 26.2
DTU 36.1

DTU 37.1

DTU 39

DTU 43.1

DTU 43.2

DTU 52.1

DTU 53.2

DTU 59.1

ANNEXE Il DE L’ARRETE DU 20 MAI 2012

Liste des fascicules interministériels (C.C.T.G.)
applicables aux marchés publics de travaux de batiment

TITRE
EXECUTION DES TRAVAUX
Terrassements pour le batiment
Exécution des fondations superficielles
Fondations profondes pour le batiment

Ouvrages en magonnerie de petits éléments :
parois et murs

Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de
grandes dimensions en béton ordinaire

Parois et murs en béton banché

Enduits intérieurs en platre

Plafonds suspendus (plaques de platre a enduire,
plaques de platre a parement lisse directement
suspendues).

Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant
pas l'application d'un enduit au platre (cloisons en
carreaux de platre a parement lisse).

Ouvrages de plaques de parement en platre
Complexes de doublage

Induit aux mortiers de liants hydrauliques

Chapes et dalles a base, de liants hydrauliques

Menuiserie en bois

Menuiserie métallique

Vitrerie

1727 d'octobre 1981
2428 de juillet 1990
2635 de février 1993

2224 de mars 1988
2251 de juin 1988 et 2429 de

Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments juillet 1990

porteurs en magonnerie

Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en
magconnerie, de pente au moins égale a 5 pour
100

Revétements de col scellés

Revétements de sols plastiques collés

Peinturage

2030 d'octobre 1985
2624 et 2624 de décembre
1992

2445 d'octobre 1990

1543 de novembre 1978 et
1607 de novembre 1979

1683 de décembre 80

321 d'octobre 59

883 de juillet/aout 69

1420 janv/fév 1977

1619 de décembre 79

1643 d'avril 1980 et 1734 de
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DTU 59.2
DTU 60.1

DTU 60.2

DTU 60.31

DTU 60.32

DTU 60.33

DTU 60.5

DTU 61.1

DTU 65.3

DTU 65.7

DTU 65.8

DTU 65.10

DTU 65.11

CC1

Cc2

CC3

CC4

CC5

CCeo

DTU 68.2

Fascicule 35

Fascicule 70

Revétements plastiques épais
Plomberie sanitaire pour béatiment
d'habitation

a usage
Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées,
d'eaux pluviales et d'eaux-vannes

Canalisation en chlorure de polyvinyle non
plastifié

- eau froide avec pression

- évacuation des eaux pluviales

- évacuation d'eaux usées et d'eaux-vannes
Canalisations en cuivre

Installations de gaz

Installations de sous-stations d'échange a eau
chaude sous pression

Planchers chauffants par
enrobés dans le béton

cables électriques
Planchers chauffants a eau chaude utilisant des
tubes en matériaux de synthése

Canalisations d'eau chaude ou froide sous
pression et canalisations d'évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales a lintérieur des
batiment

Dispositifs de sécurité des installations de
chauffage central a eau chaude ou a eau
surchauffée a basse température

Conception des installations de chauffage central
a eau chaude ou a eau surchauffée a basse
température

Dimension de ces mémes installations

Réalisation de ces mémes installations

Conception des installations de chauffage a air
chaud pulsé destinées au chauffage d'ambiance
des locaux industriels.

Dimension de ces mémes installations

Reéalisations de ces mémes installations

Installation de ventilation mécanique

Installation de détection incendie

Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de
loisirs

Canalisations d'assainissement et

annexes

ouvrages

novembre 81

1938 de juillet 1984

1735 de novembre 81

1736 de novembre 81

1737 de novembre 81

2177 de septembre 87

1764 d'avril 1982

1789 de aout 1982 et 2461

de décembre 90

784 d'avril 1968

2056 de janvier 1986

2387 de février 1990

2388 de février 1990

1161 de janv/ fév 73 et 1210
d'octobre 1973

Brochure "marchés publics"
n°2015 (1190)

Brochure "marchés publics"
n°® 2015(1990)

Brochure "marchés publics"
n°® 2015(1990)

Brochure "marchés publics"
n°® 2015(1990)

Brochure "marchés publics"
n°® 2015(1990)

Brochure "marchés publics"
n°® 2015(1990)

2282 d'octobre 1988
Brochure "marchés publics"
n°® 5655(1981)

N° spécial 78-3 bis du
BOECVetT

N° spécial 92-6 du BOMELT

N° spécial 79-49 bis du
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Fascicule 71
Fascicule 3
Fascicule 4
Titre |

Fascicule 4
Titre 1l

Fascicule 4
Titre 11l

Fascicule
Titre IV

DTU-NV 65

DTU-PS 69

DTU-CM 66

Fascicule 62, titre
I, Section |, dit
régles "BAEL" 91
Fascicule 62, titre
I, Section II, dit
régles "BPEL" 91

DTU 20.1

DTU 13.12

DTU 60.11

DTU
Cheminées

DTU
Regles feu
FB

FA

Fourniture et pose de canalisations d'eau,
accessoires et branchements
Fourniture de liants hydraulique

Fourniture d'acier et autres métaux. Armatures
pour béton armé

Armatures a haute résistance pour constructions
en béton précontraint par pré ou post-tension

Aciers laminés pour construction métalliques

Rivets en acier, boulonnerie a serrage contrblé
destinée a l'exécution des constructions
métalliques

REGLES DE CALCUL

Regles définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions modifiées pour ce qui
concerne les effets de la neige par "régles N 84"

Modificatif n® 1 relatif a la France d'outre-mer, a
I'exclusion de la Guyane

Régles parasismiques 1969 annexes et addenda
1982

Régles de calcul des constructions en acier.
Additif 1980

Reégles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé, suivant
la méthode des états limites.

Reégles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton précontraint
suivant la méthode des états limites.

Régles de calcul et dispositions constructives
minimales des ouvrages en magonnerie de petits
éléments. Parois de murs.

Regles pour le calcul des fondations superficielles

Régles de calcul des installations de plomberie
sanitaire et des installations d'évacuation des
eaux pluviales.

Régles et processus de calcul des cheminées
fonctionnement en tirage naturel

Méthodes de précisions par le calcul du

comportement au feu des structures béton

Méthodes de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en acier et
annexes (méthodologie de caractérisation des
produits de protection)

Méthode de
comportement

prévision
au feu

par le calcul du
des poteaux mixtes

BOECVetT
N° spécial 83-14 bis du
BOUL, TetE

83-14 du

N° spécial ter

BOUL, TetE

N° spécial 83-14 quart du
BOUL, TetE

N° spécial 75-68 bis du
BOEL, brochure 2004 du
journal officiel

N° spécial 83-14 quinquies
duBOUL, TetE

Eyrolles, 2171 d'aout 1987

2127 de février 1987

Eyrolles de février 1982

Eyrolles 1979 additif

CTMICM mars 1981

2568 mars 1992 n° spécial
92-3 du BOMELT

2578 d'avril 1992 n° spécial
92-4 du BOMELT

2024 de septembre 1985

2225 de
mars 1988 et
novembre 88

2996 de

2280 d'octobre 1988

1354 de décembre 1975

2188 d'octobre 1987

1840 d'avril 1983
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FPM 88 (acier+béton) 2270 de septembre 1988

Reégles de calcul des caractéristiques thermiques

utiles des parois de construction
DTU-Th-K 1478 de novembre 1977 et

Mise a jour portant sur les parois vitrées et les 1512 de juin 1978

portes

2096 de septembre 1986

Regles de calcul du coefficient GV des batiments

d'habitation et du coefficient G1 des batiments 2486 d'avril 1991 (réédition
DTU-TH-G autres d'habitation compléte)

DEFINITIONS
BOTP : Bulletin officiel du ministére des travaux publics.
BOEL : Bulletin officiel du ministére de I'équipement et du logement.

BOECV et T : Bulletin officiel du ministére de I'environnement et du cadre de vie et du ministére des
transports

BOET, L et e : Bulletin officiel du ministére des transports, du ministére du logement et du ministere de
I'environnement.

BOUL, T et E : Bulletin officiel du ministére de I'urbanisme et du logement, du ministére des transports et
du ministére de I'environnement.

BOMELATTM : Bulletin officiel du ministere de I'équipement, des transports et de la mer ou des
précédents ministéres.

Pour présenter son offre, I'entreprise utilisera le bordereau annexé au dossier de consultation,
augmenté le cas échéant, d'une ou plusieurs pages apportant les corrections souhaitées par
I'entreprise ; les montants figurant a I'Acte d'Engagement tiendront compte des chiffres de
I'entreprise.

1.10 - Provenance des matériaux

Sauf spécifications contraires, tous les matériaux et les éléments entrant dans la composition
des ouvrages seront neufs et ayant subi des conditions de stockage de nature a garantir les
caractéristiques pour lesquelles ils ont été congus.

L'offre de prix de l'entreprise doit étre étudiée a partir des marques et type de matériels et
matériaux spécifiés dans les articles ci-aprés.

L'entreprise pourra présenter, en variante seulement, une offre de prix pour du matériel ou des
matériaux équivalents ; l'architecte sera seul compétent pour juger de cette équivalence.

1.11 - Choix des matériaux - Dimensionnement

Les caractéristiques des matériaux non définis par les pieces du marché seront soumises par
I'entreprise a I'approbation préalable (avant mise en ceuvre) de la maitrise d'ceuvre.
Le Maitre d'Oeuvre fera connaitre sa réponse sous huitaine.

1.12 - Présentation des échantillons

L'entreprise est tenue de présenter les échantillons afin que l'architecte puisse faire les choix
définitifs. Cette présentation se fera suivant un programme tenant compte des délais
d'approvisionnement. La date de présentation sera arrétée par l'architecte ; I'entreprise indiquant,
dés la période de préparation de chantier, la date butoir au-dela de laquelle les
approvisionnements ne peuvent plus étre assurés normalement.

Les échantillons proposés par I'entreprise seront de la marque et de la série indiquées dans les
articles suivants. Dans I'hypothése ou aucune marque n'est précisée, I'entreprise présentera les
échantillons de son choix mais répondant aux performances requises. Ce choix sera proposé et
précisé dans son offre de prix par un document annexe. En cas d'absence de document annexe,
I'architecte a la liberté de choisir les matériaux parmi les fournisseurs de sa convenance.
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L'entreprise garde la maitrise de son approvisionnement : si, par oubli, elle ne signale pas la date
butoir permettant d'assurer I'approvisionnement, l'architecte aura la liberté de choisir les
matériaux chez un autre fournisseur sans que l'entreprise puisse prétendre a une majoration de
sSon prix.

1.13 - Connaissance du CCTP tous corps d'état

Ce document est tiré du CCTP général tous corps d'état qui, méme s'il n'est pas visé par
I'entreprise, est réputé connu d'elle. De ce fait toute réclamation consécutive a la coordination des
travaux et a I'adaptation des ouvrages de ce corps d'état a ceux d'autres corps d'état ne sera pas
fondée.

Dans le cas ou une présentation serait définie a plusieurs lots, le maitre d'ceuvre désignera
I'entreprise qui doit exécuter l'ouvrage ; le budget correspondant sera déduit du marché des
autres entreprises.

1.14 - Interférences entre corps d'état

Sauf spécifications contraires apportées au titre méme du CCTP correspondant a chaque lot, les
clauses ci-aprés sont applicables :

1.14.1 - Réservation dans la structure béton

- Concernant tous les ouvrages en béton ou magonnerie de 10 cm d'épaisseur minimum
Chaque entreprise doit les percements qui lui sont nécessaires.

Toutefois a la demande des entreprises de corps d'état secondaire, le marché du lot
GROS OEUVRE prévoit les réservations nécessaires qui seront réalisées suivant plans
fournis par les corps d'état intéressés ; dans ce cas, les rebouchements sont a la charge
du lot gros ceuvre - dans tous les cas, la fixation, les fourreaux et protection nécessaires
aux ouvrages traversant sont a la charge des corps d'état concernés par ces ouvrages -
l'incidence financiére de ces prestations est réputée intégrée au prix de I'ouvrage.

- Concernant tous ouvrages de magonnerie d'épaisseur inférieure a 10 cm :

Sauf cas trés particuliers et faisant I'objet d'une spécification précise, il n'est pas prévu de
réservation - les percements, rebouchements et fourreaux sont a la charge des corps
d'état intéressés - les rebouchements seront exécutés au mortier de ciment, finition du
percement dito parties courantes.

1.14.2 - Percements dans ouvrages existants

Percements nécessaires aux passages des conduits :

Parois maconnerie :

- parois épaisseur 15 cm maxi

* chaque cops d'état réalise les percements qui lui sont nécessaires

* le rebouchement est assuré par cette méme entreprise - la finition du rebouchement est
identique aux parties courantes.

- Parois épaisseur supérieur & 15 cm
* l'entreprise de gros ceuvre réalise le percement et le rebouchement finition du
rebouchement identique aux parties courantes.

Parois non magonnées :

- chaque entreprise assure les percements et rebouchements (a lidentique) qui lui sont
nécessaires.

Planchers magonnerie :

- le lot GROS-OEUVRE réalise et rebouche les percements - finition des percements dito
parties courantes

Saignées pour passage des canalisations

- Parois et planchers macgonnerie :

* le lot PLOMBERIE CHAUFFAGE & ELECTRICITE VMC réalise les saignées compris
rebouchements.
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1.14.3 - Fixation
- Fixation dans la structure béton et magonnerie

Chaque entreprise doit les moyens de fixation de ses ouvrages soit par scellement, soit
par chevilles. Les charges induites par ces fixations seront précisées sur le plan de
réservation a présenter lors de la période de préparation. Les renforts nécessaires au titre
de la structure sont a la charge du lot GROS-OEUVRE.

- Traversée et fixation aux éléments de charpente

Tous les corps d'état intéressés devront présenter un plan renseigné précisant la nature
des charges a mettre en ceuvre - Les renforts et chevétres nécessaires au titre de la
structure sont a la charge du lot CHARPENTE.

- Concernant les ouvrages platre et assimilé

Les fixations, percements, nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages sont a la charge
de chaque corps d'état intéressé. Les moyens de fixations envisagés ainsi que les charges
induites seront soumis au lot responsable des ouvrages platre pour agrément du procédé.
Les plans devront étre produits pendant la période de préparation.

- Concernant les faux plafonds métalliques et faux plafonds fibres

Les percements nécessaires a la fixation des appareils plafonniers sont a la charge du lot
Faux Plafond. Ces percements seront réalisés suivant indications des corps d'état
concernés - La fixation méme des appareils reste a la charge des corps d'état intéressés
par ces accessoires de plafonds. Ces corps d'état devront avoir I'agrément de I'entreprise
responsable des plafonds correspondants sur les systémes envisagés. Les plans
correspondants devront étre produits pendant la période de préparation.

-NOTA:
L'indice de ces prestations doit étre intégrée dans chacun des prix unitaires des ouvrages
répertoriés.

1.15 - Compatibilité des ouvrages
... avec les ouvrages existants (raccordements) et les ouvrages des autres corps d'état.

Chaque entreprise a la responsabilité de s'assurer des la période d'Appel d'Offres, puis tous au
long du chantier, la totale compatibilit¢é de son ouvrage avec ceux qui sont existants neuf ou
réutilisés, ou ceux qui sont a venir. Toutes dispositions indispensables a la mise en ceuvre de son
ouvrage, mais qui ne reléveraient pas traditionnellement de son corps de métier, devront étre
demandées en méme temps que la remise des propositions. Passé ce délai, toute réclamation de
I'entreprise ne sera pas fondée.

Les entreprises devront procéder a la réception des supports avant tout démarrage des travaux.
En I'absence d'observations particulieres avant travaux, I'entreprise est réputée avoir procédé a la
réception des supports sans réserve.

NOTA :

La réception du support s'entend :

- en ce qui concerne la solidité du support

- en ce qui concerne la qualité de la surface

- en ce qui concerne la verticalité pour les ouvrages réputés verticaux tels que cloisons, parois, et
doublages, chéssis et portes

- en ce qui concerne I'horizontalité pour les ouvrages réputés horizontaux tels que planchers,
plafonds etc...

De fait, la responsabilité de I'entreprise chargée de réceptionner les supports est engagée jusqu'a
la fin du chantier.
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Pour les travaux (dans l'ancien), les entreprises devront prendre connaissance sur le site de I'état
des lieux. Elles devront signaler toutes incompatibilité entre I'état des ouvrages existants et la
nature des travaux neufs décrits au CCTP.

Les entreprises devront tenir compte de I'état existant pour prévoir les adaptations nécessaires a
la mise en ceuvre compléte et dans les regles de l'art des travaux neufs sur ces existants. La
réception des ouvrages existants fait partie intégrante de la réception des supports.

Ces vérifications seront réalisées durant la période d'Appel d'Offres ; l'incidence financiére des
travaux sur existant est réputée intégrée au marché - toute réclamation ultérieure sera rejetée par
le Maitre d'ceuvre.

1.16 - Protection des ouvrages

Chaque entreprise a la responsabilité de son ouvrage durant toute la période de chantier jusqu'a
réception.

Toutes dispositions qui sont a prendre quant a la protection de ses ouvrages relévent de sa
propre initiative. L'incidence financiére de ces protections est réputée intégrée dans chaque prix
unitaire.

1.17 - Contenu du compte prorata

Outre les frais précisés dans les différents documents constituant le marché de travaux, le
compte prorata doit intégrer

- Nettoyage de livraison :

Ouvrage comprenant le nettoyage complet des différents ouvrages avec enlévement des taches,
des gravats, des poussiéres, nettoyage des vitres parement intérieur et extérieur, nettoyage des
appareils sanitaires, des sols-carrelages et sols PVC, dépoussiérage des sols textiles, etc. jusqu'a
I'obtention de locaux préts a étre habités.

- les frais de reproduction du dossier "marché des travaux" soumis a la signature a partir de
l'original établi par la maitrise d'oeuvre - prévoir 10 exemplaires pour chacun des lots.

1.18 - Bureau de controle
L'entreprise doit fournir au bureau de contrdle tous les documents nécessaires aux vérifications :
plan de mise en ceuvre, textes justificatifs, note de calcul, certificats d'essai laboratoire, etc... et

ceci, avant commande des matériels ou mise en ceuvre.

Ces renseignements devront parvenir au minimum 15 jours avant la mise en chantier, et ceci, a
l'initiative de I'entreprise.

1.18.1 - Observation relative au bureau de contréle

| - GENERALITES

- Il est rappelé que conformément au Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4
JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 du Code de la Construction et de
I'Habitation (CCH) et a l'article GE 2 de I'A. du 25/06/80, les dossiers complets de
chauffage, de ventilation, de distribution de gaz et d'installations électriques doivent étre
examinés par la Commission de Sécurité un mois au moins avant le début des travaux.

- L'exécution de travaux dangereux (soudures, découpages oxyacéthyléniques, ...) est
soumise aux prescriptions de I'article GN 13 de I'A. du 25/06/80.

Par ailleurs en ce qui concerne les travaux "par points chauds" tels que soudure autogéne,
lampes a souder, soudures électriques, découpages, meulages, la procédure de "permis
de feu" est obligatoirement a mettre en service.

- Selon l'article GN 12 et GN 14 de I'A. du 25/06/80, tous matériaux et matériels utilisés et
devant présenter une réaction et/ou une résistance au feu exigée par la réglementation en
vigueur et/ou par la commission de sécurité, devront bénéficier d'un procés verbal de
classement établi par un laboratoire agréé, en cours de validité ; ils devront étre utilisés
dans les conditions strictement définies par le PV. Avant toute utilisation de ces matériaux
et matériels, le PV correspondant sera transmis au Bureau de Contrdle pour avis.

En fin de chantier, afin d'établir notre "rapport de fin de mission" exigé par la Commission
de Sécurité, tous les PV des matériaux et matériels utilisés seront a nouveau transmis au
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Bureau de Contrdle avec une attestation pour chacun d'eux certifiant que les matériels et
matériaux utilisés sont bien ceux faisant I'objet des PV transmis et qu'ils ont été utilisés
dans les strictes conditions du PV correspondant.

Les plans et documents nécessaires a l'exercice de la mission du bureau de contréle
devront étre fournis dans un délai de 5 jours avant commencement des travaux. Ces
divers documents devront étre dans un état d'élaboration suffisant pour permettre de
donner un avis sur les dispositions projetées.

Toutes variations ou modifications aux plans ou piéces écrites déja produites devront faire
I'objet d'un nouvel avis.

L'absence de présentation de documents d'exécution, nécessaire a I'exercice du rble de
prévention des aléas, est susceptible d'entrainer un avis défavorable de la part du bureau
de contrble sur les ouvrages ou parties d'ouvrages incriminés, méme s'ils sont déja
réalisés.

Les plans d'exécution, établis soit par les entreprises, soit par des BET extérieurs, devront
représenter |'ouvrage dans sa totalité et dans tous ses détails.

Leur élaboration devra étre telle qu'ils permettent une exécution totale des ouvrages sans
interprétation de I'équipe d'exécution.

Leur degré de finition indiquant les moindres détails nécessaires a une bonne exécution
devra étre tel que ces plans remis a des entreprises différentes aboutirait a I'exécution
d'ouvrages strictement identiques.

1.1 - Qualification et autocontrdle des entreprises :

Les entreprises attributaires devront étre titulaires des assurances minimales
nécessaires pour l'exécution des travaux de leur lot. Le vérification de la
qualification minimale des entreprises permettant d'assurer I'exécution des travaux
de leur lot n'appartient pas au contréleur Technique de méme que celle de leur
situation au regard des obligations d'assurances. Le Controleur Technique devra
cependant étre tenu informé de toute anomalie pouvant se présenter.

Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises est réalisé a différents
niveaux :

- au niveau des fournitures : conformité aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché, quel que soit leur degré de finition.

- au niveau du stockage, des manutentions, de la protection éventuelle des
matériaux contre les risques d'altération, d'agression des agents atmosphériques
ou de déformation mécanique

- au niveau de l'interface entre corps d'état : I'entrepreneur se doit de vérifier, tant
en ce qui concerne la conception que l'exécution que les ouvrages a réaliser ou
exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres
prestations.

- au niveau de la prestation et la mise en ceuvre : vérification de I'exécution
conformément au DTU et régles de l'art

- au niveau des essais : I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés
par le DTU, les régles professionnelles et ceux qui sont exigés par les spécifications
du marché.

1.2 - Régles de référence

1.2.1 - Travaux de technique traditionnelle

Les travaux dits traditionnels devront étre exécutés selon :
- le CCTG dont la derniere édition applicable a été fixée
e Textes européens :

o Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relative a la coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services.

e Textes nationaux :

o Code des marchés publics (Décret n°2006-975 du 1er aodt

2006 — JO du 4 aot 2006)
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o Arrété du 28 aoit 2006 relatif aux spéciffications techniques

des marchés et accords-cadres, du ministére de
I'économie, des finances et de l'industrie (J.O du 29 aodt
20086).

- les normes frangaises homologuées

- les normes francgaises enregistrées

- les prescriptions des D.T.U.

- les "REGLES" ou "CAHIER DES CHARGES" professionnels acceptés par

I'AFAC (Liste de janvier 1991)

- les regles dites professionnelles en vigueur a la date de signature des

marchés de travaux.

1.2.2 - Travaux de technigue non traditionnelle

1.2.2.1 - Matériaux ou procédés bénéficiant d'un avis technique :

L'Avis Technique du CSTB devra étre favorable et en cours de validité
pour l'utilisation qui sera faite des matériaux ou procédés concernés.

Les ouvrages de technique non traditionnelle réalisés avec des produits
ou suivant des procédés visés par un Avis Technique devront présenter
un "Risque Normal" au sens de I'A.F.A.C. (Association Frangaise des
assurances Construction). Les constructions de I'A.F.A.C. a un risque
normal constituent des informations, plus particulierement destinées aux
sociétés d'Assurances adhérentes, en vue de les aider dans leur
détermination des conditions d'assurance des ouvrages concerneés.

Il est rappelé qu'on entend par "risque normal" un risque équivalent a
celui d'un ouvrage de méme fonction que celui considéré dans I'Avis
Technique, qui serait réalisé par une Entreprise "qualifiée" avec des
produits ou des procédés traditionnels et normalisés (conformes aux
définitions et spécifications des normes frangaises homologuées en la
matiére) dans les domaines et selon des conceptions et des prescriptions
de mise en ceuvre conformes a celles des documents D.T.U. (Cahier des
Charges ou Cahier des Clauses Techniques, régles de calcul et Cahier
des Clauses Spéciales), et autres textes techniques (mémentos, guides,
...) établis par les Groupes DTU et annexes aux documents DTU en
vigueur.

La conclusion de I'A.F.A.C. a un risque Normal ne vaut que si sont
respectées :

- d'une part les prescriptions et conditions de validité de I'Avis Technique
et des documents qui lui sont annexés ou auxquels il fait renvoi (dont
celles de Cahier des Prescriptions Techniques qui peuvent introduire des
limitations ou des prescriptions modifiant profondément les dispositions
du Dossier Technique prévues par le demandeur de I'Avis Technique)

- d'autre part, les éventuelles limitations ou conditions complémentaires
formulées par I'A.F.A.C. et figurant en regard de I'Avis Technique sur les
listes publiées par I'A.F.A.C.

Sauf mention contraire portée sous la rubrique "limitations ou conditions
complémentaires" des listes diffusées par I'A.F.A.C., la conclusion a un
"Risque Normal" formulée a la date indiquée est valable un an avec
tacite reconduction dans la mesure ou :

- 'Avis Technique n'a pas fait I'objet d'une annulation ou d'une révision en
cours d'année (auquel cas, la conclusion formulée par I'A.F.A.C. sera
automatiquement caduque a la date de la révision ou d'annulation de
I'Avis)

- 'A.F.A.C n'a pas d'elle-méme revu sa conclusion sur le risque avant
I'échéance annuelle fixée.

1.2.2.2. - Matériaux ou procédés ne bénéficiant pas d'un Avis Technigue :

A défaut d'Avis Technique, les réalisateurs devront s'engager & fournir
au Maitre d'Ouvrage, ou Maitre d'Oeuvre, et au Contréleur, les Cahiers
des Charges éventuellement visés par un contréleur Technique ou ATEX
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et concluant a un avis favorable, ainsi que les procés verbaux d'essais
accompagneés d'une attestation d'assurance garantie a durée légale.

1.2.2.3 - Dispositions communes aux deux cas :

L'entreprise devra se conformer au Cahier des Charges du Fabricant ou
tenant du procédé et d'assurer que I'on est dans un domaine d'utilisation
couvert par l'assurance.

Le fabricant du procédé doit étre titulaire d'une police d'assurance
responsabilité décennale comportant en outre :

- la garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant
peut étre tenu dans les limites des articles 1792 et 1792.2 du Code Civil
pour les dommages matériels subis par la Construction.

- Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de
I'entrepreneur traitant.

Tous les matériaux et matériels utilisés et bénéficiant d'un AT favorable
du CSTB en cours de validité et d'une conclusion "Risque Normal" de la
part de I'A.F.A.C. (cas 1.2.2.1) ou d'une assurance spécifique (cas
1.2.2.2) devront étre soumis a l'approbation des Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'Oeuvre et Bureau de Controle avant tout commencement des
travaux. Le Bureau de Controle émettra un avis quant a I'utilisation de
ces matériels et matériaux sur présentation des documents ci-dessus
énumeérés par l'entreprise concernée. Ces matériels et matériaux devront
étre utilisés strictement dans les conditions définies par les Cahiers des
Charges et documents connexes.

En fin de chantier, afin d'établir le "Rapport de Fin de Mission" exigé par
le Maitre de I'Ouvrage dans le cadre de la convention de contréle, tous
les documents (AT et Cahiers des Charges a défaut d'AT) des matériaux
et matériels utilisés en cours de chantier devront étre a nouveau
transmis au Bureau de Contréle avec une attestation pour chacun d'eux
certifiant que les matériaux et matériels utilisés sont bien ceux qui sont
faisant I'objet des documents transmis et qu'ils ont été utilisés dans les
strictes conditions définies soit conjointement par I'Avis Technique du
CSTB et 'A.F.A.C., soit dans le Cahier des Charges les concernant.

Il - ESSAIS COPREC

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer a leurs frais au mieux avant réception,
les essais et vérifications figurants dans le document technique COPREC N° 1,
approuvé par les assureurs et paru dans le supplément spécial n° 82.51 bis du
Moniteur en date du 17 décembre 1982, dans la mesure, bien entendu, ou ces essais
et vérifications s'appliquent aux installations concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés
verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document technique COPREC N°2
paru dans le supplément spécial du Moniteur cité ci-dessus.

Ces proces verbaux devront étre renvoyés au Bureau de Contréle en un exemplaire,
avant réception des travaux.

Il est précisé qu'en ce qui concerne le chauffage et le conditionnement d'air, le Bureau
de Controle procédera a des essais de température (et d'hygrométrie en cas de
conditionnement d'air) en vue de donner au Maitre d'Ouvrage pour son assureur, des
informations sur le fonctionnement des installations. Ces essais auront lieu lorsque les
conditions climatiques s'y préteront.

Pour que ces essais soient significatifs, il sera nécessaire que les procés verbaux des
essais CA1 a CA7, CH1 a CHY fassent apparaitre des résultats satisfaisants et qu'en
particulier :

- l'installation soit équilibrée

- le réglage des régulations et ventilations soit effectué

- l'installation soit en régime
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Il est, bien entendu, qu'au cas ou les essais faits par le Bureau de Controle feraient
apparaitre des résultats insuffisants, il appartiendra a I'entreprise responsable, pour
son propre compte et sous sa responsabilité :

- de remédier aux causes de ces insuffisances

- de procéder a de nouveau essais

- d'en établir les procés verbaux

- de les soumettre pour avis au Bureau de Contréle

Pour information, les lots techniques concernés par les essais COPREC sont, d'une
maniére générale, les suivants :

AS - Ascenseurs, monte-charge
AT - Distribution collective d'antennes de télévision
CA - Conditionnement d'air

CH - Chauffage

EL - Installations électriques

EM - Escaliers mécaniques

FS - Fluides spéciaux

PB - Plomberie

PE - Portiers électroniques

PG - Portes motorisées de garage
RA - Réseau d'alimentation en eau
RE - Réseau d'évacuation

VM - Ventilation mécanique

1.19 - AutoContréle des entreprises

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour assurer les obligations de contrdle
interne qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et portant notamment sur la
qualité des fournitures, du stockage, de la fabrication des différents matériaux utilisés, et
procéder aux vérifications et essais demandés par le DTU et les regles de l'art.

Tous ces contrbles seront réalisés sous la responsabilité d'une personne de I'entreprise désignée
nominativement au plus tard 15 jours aprés notification du marché. Tout changement de
personne sera aussitét porté par écrit, a la connaissance du maitre d'ouvrage, du bureau de
contréle et du maitre d'ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux, et
notamment :

- au niveau de la fourniture : vérification des caractéristiques et compatibilité avec les
spécifications du marché

- au niveau du stockage : vérification des conditions de stockage mettant les produits a I'abri des
agressions de toutes sortes

- au niveau de l'interface avec les autres corps d'état : compatibilité des produits déja en place ou
produits a venir

- au niveau de la fabrication et la mise en ceuvre : respect des normes DTU
- au niveau des essais : vérification du fonctionnement et des performances des ouvrages.
1.20 - Coprec
Les essais dont la liste indicative a été publié¢e au MONITEUR DES T.P. ET BATIMENTS de
17/02/1982 (supplément spécial n°® 82.51 bis) devront étre effectués avant la réception et faire
I'objet d'un procés verbal qui sera transmis au bureau de contrdle pour avis.
1.21 - Gestion des déchets
L’entreprise fournira a I'Architecte et au Maitre d’ouvrage I'ensemble des bordereaux de suivi
des déchets suivant la procédure de gestion des déchets du Maitre d’Ouvrage. Y compris
toutes sujétions.

1.22 - Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit fournir le dossier des ouvrages exécutés qui comprend :
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- les plans précisant les caractéristiques techniques de son ouvrage,
- les notices de fonctionnement,
- les notices d'entretien et de maintenance.

Ce dossier sera fourni sous la forme :
- piéces écrites : 3 exemplaires sur papier blanc 21 x 29,7
- plans : 3 exemplaires sur papier + 1 ex. sur support informatique

La non fourniture de ce dossier ou sa non-conformité entraine un blocage des paiements sur
situation d'avancement pour un montant égal a 5 % du montant HT des travaux et les réserves
qui en découlent quant a la conformité des ouvrages.

En outre, chaque entreprise titulaire doit prévoir la formation du personnel utilisateur des
matériels installés, un certificat établi par le Maitre d'Ouvrage stipulant que I'entreprise a satisfait
a cet engagement devra figurer au dossier des ouvrages exécutés.

2 - GENERALITES
2.1 - Contenu des prix unitaires
L'étude des prix unitaires doit intégrer :

- les frais et charges précisés dans les différents documents du dossier
- tous les documents complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du
marché de I'entreprise

NOTA :
Les documents contenus dans le dossier de consultation relévent de la mission de la maitrise
d'ceuvre.

Tous documents, plans, note de calcul complémentaire échappant a ce contrat sont a la charge
de I'entreprise, l'incidence étant intégrée dans le prix unitaire des ouvrages.

Remarque pour le lot gros-oeuvre : Aprés accord des Architectes I'entreprise peut utiliser des
éléments préfabriqués ; toutefois, toutes études et plans complémentaires relatifs a ce mode
constructif, restent a la charge de I'entreprise, l'incidence étant intégrée dans chaque prix unitaire.
- l'incidence des installations communes de chantier

- l'incidence du PHS (plans d'hygiéne et de sécurité)

- l'incidence du collége inter entreprise

- le principe de calcul des quantités, lequel est basé sur une étude a partir des cotes théoriques
précisées par les plans et qui peuvent subir de légeres modifications suite aux aléas de chantier

- l'incidence de foisonnement des matériaux brassés, estimés par I'entreprise, doit étre intégrée
dans le prix unitaire

- tous moyens nécessaires pour permettre la réalisation des ouvrages en suivant toutes normes
de sécurité et notamment, engins de levage, échafaudages, outillage spécialisé, dispositifs de
sécurité, etc...

- 'évacuation des gravats et matériaux excédentaires

- les plans de réservations avec indication des arases

- les essais

- le dossier des ouvrages exécutés

- l'incidence du compte prorata

- limplantation des ouvrage compris calculs

- le protection contre le vol

- la protection des stocks

- l'incidence d'une cellule témoin

2.1.1 - Installation de chantier
Relévent du lot Gros ceuvre toutes les installations nécessaires a la vie du chantier et
notamment :
- les bureaux de chantier équipés
- les installations d'hygiéne et de sécurité
- le panneau de chantier
... compris entretien, déplacement éventuel et enlevement des installations.

Relévent du lot Chauffage toutes les installations nécessaires au chauffage provisoire
indispensable a la mise en ceuvre des matériaux, sur simple avis au maftre d'ceuvre.
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... compris entretien, déplacement éventuel et enlevement des systémes provisoires
Relévent du lot Plomberie toutes installations nécessaires au réseau provisoire d'eau.
... compris entretien, déplacement éventuel et enlevement des systémes provisoires

Relévent du lot Couverture, toutes installations, nécessaires a I'évacuation provisoire des
eaux pluviales.

Releve du COMPTE PRORATA, toutes dépenses de consommation des installations
communes de chantier, compris chauffage provisoire.

Toutes ces prestations, non détaillées au titre du bordereau quantitatif: doivent étre
intégrées dans chaque prix unitaire.

2.1.2 - Panneau de chantier

Le panneau de chantier sera exécuté conformément aux prescriptions des architectes - il
sera entretenu durant toute la durée du chantier - Hormis ce panneau, il ne sera toléré
aucun autre panneau-

Le panneau doit comporter :

- Le nom du bénéficiaire
- Laraison sociale ou la dénomination sociale
e Du bénéficiaire
Du conducteur d’opération
Des architectes
Des bureaux d’études
De toutes les entreprises

o ...
- La date et le numéro de l'autorisation
- La nature du projet et la superficie du terrain
- L’adresse de la Mairie ou le dossier peut étre consulté
- Les droits de recours des tiers

Il doit également indiquer en fonction de la nature du projet :
- Si le projet prevoit des constructions : la surface du plancher ainsi que la hauteur de la
ou des constructions, exprimée en métre par rapport au sol naturel

- Sile projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de lots prévus,
- Sile projet prévoit des démolitions : la surface du ou des batiments a démolir.

Le panneau doit étre affiché pendant toute la durée du chantier et entretenu par le Gros
Oeuvre.
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