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1. OBJET DU MARCHE

1.1 DESCRIPTION

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent les travaux
d'aménagement d'un parcours de Glisse Universelle® sur la commune de GUILLIGOMARC'H.

Le présent marché est un lot unigue nommeé « Aménagement d'un parcours de Glisse Universelle® ».

Afin de compléter ce point « objet du marché », des annexes sont produites dans le but d'illustrer, d'étayer
le dossier et de permettre aux entreprises d'établir une offre en toute connaissance de cause.

Ci-dessous la liste des annexes au dossier de consultation :
1-Plans cadastraux
2-Levées topographiques*
3-Plan de I'Aire de loisirs*
3-Plan des EP*
4-Plans :
Zone de projet
Parcours Glisse Universelle®
[XI Annexe - préconisations travaux

* Le maitre d'ceuvre tient a préciser que les plans sont anciens et n'exonerent pas |'entrepreneur d'en
verifier les informations.

1.2 LIEU D'EXECUTION

L'aménagement du projet est situé sur la parcelle n°399 — Aire de Loisirs - Rue des Roches du Diable
29300 Guilligomarc'h.

Le lieu d'implantation du tracé se situe a gauche de la parcelle, jouxtant le City Stade, sur un terrain déja
stabilisé. Un plan de situation est annexé au dossier de consultation, ainsi que différents plans a toutes
fins utiles.

L'entrepreneur est répute, a la remise de sa proposition, avoir notamment :

- apprécié exactement toutes les conditions des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- pris connaissance de toutes conditions physiques et de toutes sujétions relatives au lieu des
travaux, acces, abords, nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.) a
I'évacuation des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a |'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyen de transport, communication, extraction et stockage des matériaux, ressources et main
d'ceuvre, eau, installation de chantier, décharges privées et publiques...).
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- controlé toutes les indications des documents du dossier de consultation et des devis descriptifs,
s'étre assuré de leur exactitude, de leur suffisance et de leur concordance, s'étre entouré de tous
les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre.

La ou les entreprises formuleront les demandes d'arrétés de circulation et/ou de stationnement
nécessaires permettant d'informer les riverains des éventuelles modifications temporaires des lieux et
d'intervenir en toute sécurité dans le cadre du présent marche, sur la durée des travaux. La ou les
entreprises assureront les affichages sur site.

Avant toute intervention sur le chantier, I'entrepreneur fera un état des lieux contradictoire en présence du
Maitre d'Ouvrage et/ou du Maitre d'(Euvre, afin d'établir I'état général du site. Un nouvel état sera formalisé
a la fin des travaux.

1.3 UTILISATION DES DOCUMENTS FOURNIS AU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier est annexé de plusieurs documents de nature différente afin de permettre aux entreprises de
répondre en toute connaissance de cause au préesent marche.

Il est important de noter que les données chiffrées sur les plans des différents aménagements sont une
base de travail indicative pour la réalisation des travaux a effectuer. Ils n'exonérent pas |'entrepreneur
d'établir ses propres données.

L'entrepreneur sera chargé d'établir ses meétrés avant la remise de I'offre. Aucune contestation ne sera
admise apres la remise des offres pour inexactitude d'information. Il sera seul responsable des quantités
et des prix.

L'entrepreneur, s'il estime trop juste ou mal adapté, peut faire un état contradictoire sur les volumes et
quantités des éléments ou matériaux demandés (tout en respectant les dimensions des formes
attendues).

L'entrepreneur devra impérativement expliquer dans son offre les éléments chiffrés afin que le maitre
d'ceuvre puisse comprendre et analyser la proposition.

De méme, si le candidat estime que certains matériaux ne sont pas nécessaires aux travaux, il doit malgré
tout chiffrer le ou les postes en question, et indiquer dans son dossier technigue ses explications.

1.4 VISITES SUR SITE
Une visite sur site est obligatoire.
Les candidats doivent impérativement prendre contact avec la mairie de GUILLIGOMARC'H afin d'effectuer
cette visite. Le contact a joindre est Madame Viviane JEGO (par téléphone au 02 98 71 72 86 ou par

mail sur mairie@guilligomarch.com), un élu de la municipalité accompagnera le candidat sur site. Un
certificat de visite leur sera remis a la suite de cette derniére.
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1.5 CONSULTATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX DES CONCESSIONNAIRES

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur, en coordination avec les services techniques du
Maitre de I'Ouvrage, consultera, pendant la période de préparation, les divers services concessionnaires
dont la liste sera fournie par le Maitre de I'Ouvrage pendant la période de préparation.

Il devra s'assurer, aupres de ces services, de la conformité des plans avec les réseaux existants.

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur devra transmettre les Déclarations d'Intention de
Travaux (DICT) aux différents services visés dans le décret n® 91.1147 du 14 octobre 1991 de Monsieur le
Premier Ministre (J.0. du 09.11.1991) et relatives a I'établissement d'un formulaire type pour les
déclarations d'intention d'ouverture d'un chantier. Ces demandes seront faites bien en amont des
interventions, et ce, afin de respecter le planning établi pour le chantier. L'entreprise ne pourra a aucun

moment arguer d'un retard lié a un retour trop tardif d'information.

L'entreprise devra prendre les mesures de sécurité adequates lors de la réalisation des fouilles et
terrassements.

Une déclaration de travaux DT a été établie par le maitre d'ouvrage sous le N° 0290711800011.

Le présent CCTP est annexé de documents relatifs aux DICT demandés par le maitre d'ouvrage. Ils sont
transmis a titre indicatif dans le dossier de consultation.

Les informations obtenues par ces annexes, n'exonerent, en aucun cas, l'entreprise en charge des travaux
d'établir les demandes de DICT dans la période préparatoire.

1.6 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS AU PROJET

Toutes les modifications ou compléments que I'entrepreneur jugerait bon d'apporter en cours de travaux,
devront étre présentés en temps utiles et justifiés auprés du Maitre d'Ouvrage (devis et plans d'exécution).

Aucune modification ne pourra étre apportée sans |'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

Toute modification dans I'exécution des travaux fera I'objet d'un avenant, qui sera notifié avant exécution
des dites modifications.

1.7 NORMES
L'aménagement du parcours de Glisse Universelle® devra étre conforme aux normes en vigueur.
Le lot du présent marché fait référence aux normes de travaux publics et également aux référentiels des

normes des sports de glisse. Les parcours de Glisse Universelle® ne sont pas liés a une norme mais a
plusieurs normes dont notamment :
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- NFEN 14974 +A1 de Septembre 2010 : installation pour utilisateurs de sports a roulettes et BMX
- NFEN 15312+A1 d'Octobre 2010 : équipements sportifs en acces libre
- FFC: Fédération Francaise de Cyclisme

1.8 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Un planning d'exécution est annexé au présent CCTP. Il spécifie le planning des travaux et la durée des
travaux sur 9 semaines, dont 2 semaines de phases préparatoires.

Le début des travaux fera I'objet d'un Ordre de Service, envisagé au plus tot pour debut mars 20189.
1.9 SOUS-TRAITANCE

Dans le cadre du marché, I'entrepreneur devra préciser dans son mémoire technique les prestations qu'il
envisage de sous-traiter.

Il est important de noter que dans le cadre des travaux, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ne
souhaitent pas voir certaines taches sous-traitées, considérées comme essentielles pour la bonne mise
en ceuvre des travaux du présent marche.

Le candidat doit disposer de certains moyens en interne.
Les taches concernées par la « non sous-traitance » sont :

- lamise en ceuvre du fond de forme,
- le modelage du fond de forme (bosses et virages)
- lamise en ceuvre des enrobés

Au-dela de ces 3 taches, le candidat peut sous-traiter certaines prestations du marché en prenant soin de
bien le mentionner dans son mémoire technique, afin de préciser les éléments suivant :

- Lanature de la prestation

- Laoulesentités envisagées
- Le oules matériaux envisagés par le sous-traitant (fiches techniques, méthodologie, ...)

2. PROTECTION ET SECURITE DU CHANTIER

2.1 CLOTURE DU CHANTIER

Le chantier devra étre clos en permanence par des barrieres de type Héras, fixées de maniére adaptée
(colliers de serrage) afin d'en interdire I'accés au public.

En cas de négligence avérée de l'entreprise concernant la cléture du chantier, sa responsabilité pourrait
étre recherchée.
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Le retrait des barriéres de type Héras sera autorisé, uniqguement apres réception de I'ensemble du chantier
en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des entrepreneurs.

2.2 PROTECTION DES RESEAUX

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Il prendra notamment, toutes les mesures nécessaires pour assurer autant que possible, le soutien des
canalisations ou conduites dégagees lors des terrassements ou des fouilles.

Si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur un réseau souterrain,
I'entrepreneur serait tenu de rembourser aux administrations concernées les dépenses engendrées pour la
réparation (matériel, main d'ceuvre, ...).

2.3 PROTECTION ET SECURITE

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers des travaux publics.

L'entreprise devra, au cours des travaux, prendre toutes les précautions pour protéger ses ouvrages et ses
matériaux. De méme, elle devra prendre les précautions concernant la sécurité des habitants.

Elle devra maintenir tous les cheminements et acces existants durant les travaux, en assurant la sécurité
des usagers.

Si, pour les besoins des travaux, des acces devaient étre provisoirement coupés, |'entreprise serait tenue
d'en avertir les usagers suffisamment a 'avance et de prévoir toutes les déviations possibles.

Des mesures complémentaires de sécurité pourront étre imposées par le maitre d'ouvrage le cas échéant.
Ces mesures devront étre respectées et ne donneront lieu a aucune plus-value.

2.4 ECOULEMENT DES EAUX
Dans le cas ou des arrivées d'eaux accidentelles importantes se produiraient, I'entrepreneur est tenu de
prendre des mesures propres a assurer la sécurité du chantier et d'en informer immédiatement le Maitre
d'ceuvre.

2.5 RESPONSABILITES SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu responsable des accidents qui se produiraient du fait de l'insuffisance de
barricades sur le chantier.
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L'entrepreneur sera tenu responsable des dégats qui pourraient étre occasionnés aux équipements a
proximité du chantier, et faisant suite a l'exercice des travaux. Il devra prendre a ce sujet toutes les
précautions nécessaires.

2.6 PROPRETE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur assurera la propreté et la remise en état du chantier et de la voie publigue, a l'initial, sur le
site concerné ou sur une zone adjacente au chantier nécessaire a la réalisation des travaux.

Les emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur pour ses installations de chantier devront étre
entierement débarrassés dans un delai de cing jours aprés I'achévement du chantier.

Toutes dégradations des voies de circulations ou des réseaux dues aux engins travaillant sur le chantier
seront remises en état aux frais de I'entrepreneur.

Un état des lieux « initial », en présence du maitre d'ouvrage, sera établi avec I'entreprise retenue avant le
début des travaux. Il s'agira d'un document rédigé et annexé de photos, qui sera transmis a tous les
protagonistes du projet, avec un délai de 48 h a réception pour contester ou compléter I'état des lieux.

Un état des lieux « final » sera également réalisé a la fin des travaux lors de la réception de chantier afin

de vérifier ou notifier les remises en état du site. La méme procédure sera appliquée que pour I'état
«initial ».

3. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Font partie des travaux, toutes les fournitures de matériaux et produits nécessaires a la bonne exéecution
des travaux.

Dans les quinze jours suivants la notification du marche, I'entrepreneur devra soumettre obligatoirement a
I'agrément du Maitre d'ceuvre les provenances exactes des fournitures conformément aux matériaux et
produits demandés au CCTP, sans avoir la possibilité de proposer des matériaux équivalents.

Les travaux débuteront uniquement par délivrance d'un ordre de service du maitre d'ouvrage a

I'entrepreneur, qui en accusera réception.

4. REMODELAGE ET DRAINAGE DES TALUS EXISTANTS

4.1 LES TALUS EXISTANTS

Le site actuel est composé de deux talutages arborés, I'un c6té cimetiere et l'autre coté parking de 34
places, formant un L. (Cf : annexes au présent DCE)
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Les talus existants devront étre transformés et remaodelés par I'entrepreneur afin que le parcours de Glisse
Universelle® vienne s'intégrer dans lesdits talus.

L'entrepreneur remodelera les talus existants de sorte que les écoulements des eaux pluviales soient
dirigés vers le réseau EP créé pour I'implantation du parcours UG®.

Le maitre d'ceuvre a estimé que le parcours sera encaissé dans les talus sur 2 a 3 m environ. Cette donnée
est indicative. Les volumes des talus existants ont été estimés ainsi :

- Coté cimetiere ~ 190 m3

- Coté parking (en haut) ~ 285 m3

L'encaissement du parcours UG® dans les talus vient rogner lesdits talus sur des volumes estimés a :

Si encaissement de 2 m | Si encaissement de 3 m
Coté cimetiere ~25m3 ~40m3
Coté parking (en haut) ~8a10m3 ~25m3
Totaux max ~35m3 ~ 65 m3

4.2 REMODELAGE ET DRAINAGE PRECONISES
Dans le cadre de I'aménagement du parcours UG®, le remodelage des talus sera nécessaire.
L'objectif de ce remodelage est multiple :

- drainer les abords du parcours de Glisse Universelle® en tenant compte des pentes du terrain
- épouser les formes du parcours (plateformes et bosses basses)
- créer des pentes adaptées pour les talus afin de pouvoir entretenir les talus et le drainage

L'entrepreneur devra prévoir dans son terrassement un retrait des végétaux, y compris une purge de la terre
vegeétale le cas échéant, puis un remodelage des talus pour une intégration du parcours UG® d'environ
deux a trois metres a l'intérieur du talus.

L'entrepreneur devra prévoir les apports nécessaires tant en remblai qu'en terre végétale si les volumes
décaissés ne sont pas exploitables ou sont insuffisants.

L'entrepreneur doit prendre en compte dans sa prestation les données minimales suivantes :

- retirer la végétation existante

- décaisser les talus

- drainer les talus

- exploiter la terre végétale récupérée sur place et la mettre en ceuvre

- purger la terre végétale décaissée si celle-ci n'est pas exploitable en I'état

- compléter, le cas échéant, I'apport de terre végétale pour la mise en ceuvre des talus si les
volumes décaissés sur site ne sont pas suffisants
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- engazonner les talus si la pente permet un entretien facile pour la commune. Si la pente ne permet
pas un entretien facile pour la commune, I'entrepreneur devra proposer une solution adaptée et
I'expliguer dans le mémoire technique.

Pour I'engazonnement des talus, I'épaisseur de terre végétale devra étre de minimum 20 cm pour offrir une
zone suffisamment épaisse afin de pouvoir engazonner les talus. Si I'engazonnement est possible,
I'entrepreneur doit se référer au Point 6.2 du présent CCTP pour les préconisations d'engazonnement.

Compte-tenu de I'encaissement du parcours UG® et du terrain relativement en pente sur lequel il sera
implanté, I'entrepreneur devra dimensionner le drainage desdits talus, ainsi que le reste du parcours UG®,
afin de permettre un écoulement optimal des eaux pluviales.

Le drain périphérique devra étre suffisamment performant afin de récupérer tous les écoulements.

L'entrepreneur illustrera et explicitera dans son offre (mémoire technique) sa solution technique pour le
remodelage des talus, et illustrera le drainage.

Les volumes et autres données relatives au nivellement du talutage, des angles des pentes et le
dimensionnement du drainage devront étre vérifiés par les candidats suite a leur visite sur site obligatoire.

5. TRAVAUX DE MISE EN (EUVRE DU PARCOURS UG®

5.1 PREAMBULE

Dans ce point b relatif au parcours de Glisse Universelle®, il est mis en évidence les différents éléments
technigues et complexes a prendre en compte pour répondre a cette partie du marché.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du parcours de Glisse Universelle®, le maitre d'ceuvre accompagné du
maitre d'ouvrage, réaliseront des contrdles a différents moments clefs des travaux, notamment a I'aide de
gabarits (plans des gabarits transmis a I'entrepreneur retenu).

L'entrepreneur en charge des travaux rencontrera, avec son ou ses conducteurs de pelles, avant méme le
début du chantier, le maitre d'ceuvre afin d'étre informé des différentes contraintes technigues en terme de
réalisation, ainsi que les attentes en terme de réalisations/finitions du parcours de Glisse Universelle®.

L'entrepreneur en charge des travaux sera tenu de respecter l'accord de confidentialité qu'il signera
(document établit aprés notification), I'engageant de fait, a la non-exploitation pour son compte et a la
non-divulgation, a qui que ce soit, des informations confidentielles divulguées par la société USE. La
société USE restant garante des savoirs-faires et procédés UG® (société propriétaire de ses informations
et savoirs confidentiels). Le non respect de cet accord entrainera les poursuites judiciaires pour
exploitation de données, de savoirs et de savoirs-faires protégés par le droit de propriété intellectuelle.
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Pour ce projet, le maitre d'ceuvre envisage des réunions de chantier, pour cadrer et conseiller, sur le niveau
de finitions des virages et des bosses, le conducteur de travaux et le(s) conducteur(s)de pelle, selon
I'avancement de leur chantier. La référence la plus proche se situe sur la commune de CAUDAN (56).

Les réunions de chantier permettront de suivre la réalisation des travaux et de contréler les phases clefs
dans la réalisation du parcours de Glisse Universelle® pour passer aux phases suivantes :

Phase 1 . briefing de chantier avec tous les intervenants

A cette réunion, le titulaire du marché sera convoqué sur site ou/et dans un local. Il devra étre
accompagné au minimum de son conducteur de travaux, le chef de chantier et du ou des conducteurs de
pelles. Lors du premier briefing, le maitre d'ceuvre présentera les plans et les procédures de mise en
ceuvre a l'aide de vidéos et photos, afin de présenter le projet et de former I'eéquipe technique.

Phase 2 : points de contrile et validations du maitre d'@uvre

- Création de la structure en GNTBO/20 (virages, plateformes et bosses) par un processus de
compactage et modelage de la GNTB 0/20 (voir annexe relative aux préconisations de travaux)

- Raccords de finitions (GNTB 0/20) entre les lignes avec bosses et les virages (non visible sur plan
annexé) et écoulements des eaux, notamment ceux entre chaque ligne de bosses. Ces raccords
dépendent du premier tracé (virages et lignes de bosses), le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur
conviendront des lignes raccords pour garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers les
siphons et vers les talutages.

- Controéle final de la structure en GNTB 0/20 a I'aide de gabarits* avant I'application des enrobés.
Le maitre d'ceuvre controle la structure GNTB 0/2. L'entreprise prendra note des retouches si
nécessaire.

- Mise en ceuvre de bordures P1 et de pavés en granit sur les contours du tracé. Les bordures P1

seront installées sur les zones planes et horizontales du tracé, les pavés quant a eux seront mis
en ceuvre sur les zones courbes (bosses).
Les bordures et pavés seront posés sur un lit de béton. Des joints de finitions seront a réaliser afin
de ne pas laisser de jour entre la jonction de deux éléments (pavés / bordures). Le taillage des
bordures et pavés sera peut-étre nécessaires pour suivre les formes du parcours. (PSE au présent
marché)

- Mise en ceuvre des enrobés en 0/6 : cette étape est réalisée sur deux jours. Le maitre d'ceuvre
assistera I'équipe d'enrobés par le biais d'une préparation au minimum 2 semaines avant la date
de mise en ceuvre des enrobés.

La préparation comprend une « présentation » de supports vidéos a l'équipe d'enrobés et une
explication des techniques a suivre (procédures), ainsi que la réalisation d'un test d'enrobés sur
un virage avant de mettre en ceuvre I'ensemble du tracé.
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Le test est a la charge du titulaire du marché, avec un reliquat d'enrobés de fin de journée par
exemple (minimum 50 m?). Pour le test, il faut prévoir 2 tireurs, 1 plaqueur avec une plaque
vibrante, 3 personnes pour les brouettes.

- Contréle des enrobés a l'aide de gabarits* (forme, épaisseurs mis en ceuvre,
compactage, ...) Le maitre d'ceuvre testera le tracé de Glisse Universelle® en fin de chantier en
vélo et/ou trottinette.

* |les gabarits : il s'agit de piece a concevair par I'entrepreneur, a sa charge, dans un matériau rigide et
léger comme du contreplaqué, pour contréler les rayons préconiseés par le maitre d'ceuvre. Il faut prévoir
en moyenne 10 gabarits qui peuvent étre découpés dans la méme plaque de contreplaqué (besoins de 3
a 4 plaques de contreplaqué de 1500x3000 mm sur 15 mm d'épaisseur).

Phase 3 :réception finale par le maitre d'ouvrage et le maitre d'euvre.

Des supports vidéos seront présentées a l'entreprise notifiée, afin d'expliciter les finitions souhaitées,
les erreurs a éviter, ... Pour rappel, le maitre d'ceuvre dans cette démarche va présenter des données
confidentielles. Par conséquent, un accord de confidentialité sera mis en place avec la société notifiée
(CF : point 5.1)

Pour permettre aux entreprises de bien comprendre la mise en ceuvre et les finitions attendues, nous
annexons un document spécifique au parcours de Glisse Universelle®, illustré de photos.

5.2 TERRASSEMENT
5.2.1 Précautions a prendre

Les travaux devront étre réalisés de préférence en période favorable (rares intempéries).
Dans tous les cas, les travaux de terrassements seront stoppés en cas de fortes intempéries, par Ordre de
Service.

De part la nature du sol, déja remblayé, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre n'ont pas fait realiser
d'étude de sol.

Du fait de la plateforme existante, les terrassements ont déja été effectués. Il ne sera donc pas
nécessaire d'ajouter de remblais 0/80, ni de géotextile.

L'entrepreneur effectuera un compactage du fond de forme en GNT B0/20 dans les régles de I'art par
couche successives de 20 cm de haut pour atteindre 1,15 m de haut, tout en limitant les vibrations
surtout si le fond de forme est humide.

Le compactage est une phase importante du chantier sur la partie mise en ceuvre du fond de forme du
parcours UG®. Un compactage par couche est exigé par le maitre d'ceuvre. La procédure sera validée par le
maitre d'ceuvre lors de la premiere réunion de chantier.
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L'entrepreneur réalisera un terrassement dans les regles de I'art afin d'éviter des affaissements ainsi que
toute érosion anormale des talus et des enrobés. Il restera responsable de tous les dommages et/ou
accident qui pourraient arriver, tant sur la voie publique, que sur les habitations riveraines, du fait des
travaux, quel qu'en soit le motif.

De part la nature du site et des documents annexés au présent DCE, I'entrepreneur mettra en évidence les
éventuelles contraintes de mise en ceuvre et les solutions techniques pour y remédier.

Pour la mise en ceuvre des travaux, l'utilisation d'une station totale topographique est indispensable car
les plans du maitre d'ceuvre sont disponibles en format DWG + DXF + STEP + PDF 3D pour permettre aux
équipes de chantier de toujours disposer d'un visuel 3D. Il est vivement conseillé a I'entrepreneur de
télécharger l'outil « mesure » pour le logiciel Edrawing 2018 X64 Edition qui est un visionneur gratuit
permettant de lire tous ces formats.

5.2.2 Déblais

Les terres de déblais et autres produits résultants des travaux de terrassement seront laissés a la
disposition de I'entrepreneur qui aura la charge et la responsabilité de tout évacuer dans la zone de
traitement de son choix.

Les éventuels déblais du site utilisés en remblais devront étre mis en ceuvre par couches d'une épaisseur
maximum de 0,3 m entre chaque compactage.

Important : dans la mesure du possible, la terre végétale décaissée du site sera exploitée au niveau des
abords afin de remettre en ceuvre des talus, avec le cas échéant un complément de terre végetale par
I'entrepreneur selon les besoins du chantier. Dans ce contexte, |'entrepreneur devra, a sa charge, selon la
nature de la terre décaissée, séparer la bonne terre végétale des éventuels déchets, glaises et autres
rebus ne permettant pas une utilisation optimale sur les abords du projet et les massifs qui seront
végétalises par la Mairie.

La terre végétale pouvant étre réutilisée sera stockée sur site, de telle sorte gu'elle ne s'amalgame pas
avec d'autres remblais, déblais pouvant en altérer la qualité et remettre en cause son reemploi sur le
chantier, notamment pour les talutages et engazonnements. Dans le cas ou I'entrepreneur stockerait sans
purger la terre végétale des déblais, celui-ci serait tenu d'apporter la terre végétale manguante.

5.2.3 Matériaux
Les provenances des matériaux devront étre justifiées au maitre d'ceuvre par fourniture d'une copie des

bons de livraisons detaillés spécifiant la provenance, les types de matériaux et les quantités livrées
conformément au présent CCTP (aucune équivalence ne sera acceptée).
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Désignation Caracteristiques Applications Epaisseurs
Modelage du parcours de Voir les plans en
GNT* B 0/20* Glisse Universelle® (talus, P
: annexe
bosses et virages)
L s . Sur 5 cm minimum
Enrobé — béton . . Modelage par compactage a e
. 0/6 calcaire noir L . avec vérification par
bitumeux I'aide de plaques vibrantes .
outillage
: Les talus seront engazonnés
Apport de terre Selon besoins pour les . , g ’ .
_ prévoir une épaisseur 20 cm minimum
végétale talutages ,
adaptée.
. Engazonnement des talus Voir les plans en
Gazon Cf point 6 & P
et abords annexe

* Aucune équivalence ne sera acceptée sur la GNT B 0/20
5.3 MISE EN (EUVRE D'UN RESEAU EP ET D'UN RESEAU DRAINANT
5.3.1 Dimensionnement du réseau EP et du réseau drainant

Dans le cadre de la réalisation du parcours de Glisse Universelle®, un réseau EP et un drain périphérique
pour les écoulements des eaux pluviales devront étre mis en ceuvre.

L'entrepreneur proposera toute solution technique qu'il considérera adaptée aux contraintes du site et du
sol, qu'il décrira dans son mémoire (caractéristiques de mise en ceuvre, qualités, limites, photos, schémas
de principe, ...)

Les tuyaux PVC seront dimensionnés au minimum avec un diameétre de 160 mm. Le réseau EP respectera
les regles de I'art, de sorte a capter et a évacuer le volume d'eau maximum généré par une forte pluie sur le
tracé (note de calcul et procédé sous forme de schéma a fournir dans le mémoire).

L'entrepreneur s'assurera que sa solution ne génere aucun affaissement du fond de forme, ainsi qu'aucune
stagnation d'eau sur le trace.

Un drainage sur les extérieurs en bas des talus est imposé par le maitre d'ceuvre pour capter les
éventuelles stagnations d'eaux pluviales sur les talutages.

L'entrepreneur selon sa prise de connaissance du site (visite obligatoire), sa configuration, et les moyens
techniques de captation des eaux pluviales par raccordement au réseau existant, proposera sa solution
d'implantation du drainage par un schéma.

Pour information, un plan en annexe met en évidence le réseau EP situés sur la zone du plateau sportif,
dont la parcelle n®399 — Aire de Loisirs - Rue des Roches du Diable.
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5.3.2 Caractéristiques du réseau EP existant

Sur le site sélectionné par la commune de GUILLIGOMARC'H, la captation des eaux pluviales sera réalisée
par raccordement au réseau EP existant passant au bas de la zone de projet du tracé de Glisse
Universelle®.

L'entreprise doit prendre en compte le site et ses spécificités.

Le réseau EP existant sur le site comprend :

X]Canalisation @200 mm (3 vérifier par les candidats)
X1 regard situé sur la zone d'implantation du parcours

En annexe, vous trouverez un plan de principe du réseau EP existant. Le maitre d'ceuvre tient a préciser que
le réseau illustré sur ce plan est indicatif et n'exonere pas I'entrepreneur de le vérifier par sondage s'il le
juge nécessaire.

5.3.3 Caractéristiques techniques du raccordement au réseau existant

La solution technique préconisée au présent CCTP par le maitre d'ceuvre, comprend le raccordement au
réseau existant par le biais de :

e canalisation type PVC en diametre 160 mm a adapter au réseau existant et au traitement des
EP pour éviter toute stagnation des pluviales.

e 6 siphons en inox 300x300 mm, débit de 2L/S, avec grille scellée et inviolable, situés sur la
zone de pratique. (Voir les caractéristiques en page suivante)

e Un drain périphérique récupérant les eaux de pluies du parcours UG® de diametre minimum
100 mm

e Sinécessaire, en fonction de la distance entre le dernier siphon et le regard existant sur site,
prévoir un regard de branchement au réseau existant ; il sera situé en dehors de la zone de
pratique.

Sur le plan annexé au présent CCTP, le réseau EP est estimé a 60 ml sous le parcours y compris les talus
engazonnes.

Pour la mise en place de grilles d'évacuation de type siphon en inox (30 x 30 cm minimum ; débit de 2L/s),
ils devront permettre le traitement des eaux pluviales, mais également sécuriser la pratique de toutes les
disciplines a roues et a roulettes. Sur le plan annexé au présent CCTP, le nombre de siphons est de 6
unités.

Aucune roue et roulette ne doivent rester coincées dans les siphons au risque de créer des accidents des
usagers (chutes, projections, fractures, ...). De ce fait, les trous de la grille seront d'un diamétre 8 mm.
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Le maitre d'ceuvre impose le modeéle de siphon en inox ci-aprés. Toute équivalence devra répondre au
minium aux caracteristiques du présent CCTP.

SIPHON CLOCHE Finition microbillée
débit 2,00 I/s ‘ _
Grille trous ronds 3kN - @8 mm ’ 43 | SX10030N ] ’ SX10030NV
[
P\‘\ ‘ 610 "?1
V. M — y,
SX10030N |

5.4 MISE EN (EUVRE DU PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE®

Le parcours de Glisse Universelle® a mettre en ceuvre est comparable a un circuit, totalement recouvert
d'enrobé, sur une emprise au sol d'environ 780 m?, hors remodelage des talus existants. La plus grande
longueur du tracé est d'environ 38 m, pour une largeur maximale de 20,50 m hors talus existants.

Le parcours de Glisse Universelle® comprend la mise en ceuvre de bosses, de virages et de plateformes
pour constituer le parcours.

Le parcours sera entierement recouvert d'enrobé avec des collecteurs de type siphons en inox pour les
évacuations des eaux pluviales, situés dans les bas de virages.

Le maitre d'ceuvre sera trés vigilant sur la mise en ceuvre des enrobés, principalement sur I'épaisseur de 5
cm a maintenir sur I'ensemble du parcours, mais également la « fermeture » des enrobés pour éviter
I'effritement du revétement, I'usure prématurée, ...

Une annexe au CCTP nommée « Annexe - préconisations travaux » illustre les points techniques liés a la
mise en ceuvre du tracé afin que chaque entrepreneur puisse bien appréhender tous les tenants et
aboutissants. Ce document est important et précis pour bien appréhender les attentes du Maitre d'ceuvre.
Les plans annexés au présent CCTP permettent de visualiser le tracé dans son ensemble.

Le parcours de Glisse Universelle® comprendra un balisage du parcours par |'application de peinture au sol,
type peinture sportive, pour agrémenter le tracé (lignage, ronds, ...) et identifier les lignes de pratiques.
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L'entrepreneur explicitera dans son mémoire la méthodologie de mise en ceuvre du projet aux différentes
phases (décaissement, terrassement, drainage et raccordement au réseau EP, fond de forme en GNT B
0/20, compactage, modelage, mise en ceuvre des enrobés en 0/8, ...), ainsi que les fiches techniques des
matériaux envisagés, en indiquant leur provenance.

5.4.1 Quantitatifs

Le tableau ci-dessous indique les quantités estimatives des matériaux nécessaires a la mise en ceuvre du
parcours de Glisse Universelle®.

Les quantitatifs indiqués sont a valider par I'entrepreneur lors de la réalisation de son offre. Il est important
de prendre en compte la notion de compactage par couche de la GNT/B qui est le matériau principal pour la
constitution du parcours de Glisse Universelle® qui sera modelé selon les formes du tracé.

L'entrepreneur sur la base du présent cahier des charges ajustera, selon ses estimatifs, les guantités, et
justifiera les quantitatifs supplémentaires dans son meémoire technique. Le circuit hors talutage
représente un périmetre estimé a 101 metres linéaires.

Les estimatifs ont été calculés sur différentes hauteurs selon les zones mises en forme. Ils englobent un
talutage constitué de GNT B 0/20 et de terre végétale, d'une embase d'environ 4,50 m, sur une hauteur de
1,20 m, soit un angle de 16 °, le tout recouvert de terre végétale sur minimum 20 cm.

Quantités
o o . c . estimatives
Désignation Caractéristiques Applications Epaisseurs Gt
des talus existants)
. — — )
Geotext!le (si | Non t|s§e., 100 ¢/m Sous la couche de forme - 779 m?
besain) minimum
Modelage du parcours de Glisse Voir les
GNT*> B 0/20* Universelle® (bosses et lans 525 m3
virages) P
Enro.be — béton 0/6 calcaire noir Mvo.delage par comp.actage a Sl'Jr.5 cm 500 m2
bitumeux I'aide de plaques vibrantes minimum
A dimensionner en
Drain fonction des besoins Drainer les abords des talus Mini diam. 120 m|
périphérique d'écoulement des autour du parcours UG® 100 mm
pluviales
SATEIETIE Diametre 160 mm Réseau EP - 60 ml
type PVC
Apport de terre | Selon besoins pour Les talus seront engazonnes, 20 cm 50 m3
végétale les talutages prévair une épaisseur adaptée. minimum
Gazon - Engazonnement des abords - 250 m2

* Aucune équivalence ne sera acceptée sur la GNT B 0/20

- )
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5.4.2 Mise en place du géotextile (si besoin)

Le geéotextile utilisé, s'il s'avére necessaire devra étre conforme aux exigences techniques rencontrées sur
le terrain.
Il devra en outre tenir compte des stipulations particuliéres suivantes :

- Le géotextile sera adapté a la nature du terrain
- Le géotextile sera du type non tissé, avec une résistance de 100 g /m? minimum
- Le géotextile devra répondre a la norme AFNOR et étre agrée par le directeur des travaux

Les nappes de géotextile devront étre assemblées par couture ou recouvrement (0,50 m minimum).
5.4.3 Bosses et virages

Lors de la mise en ceuvre du parcours de Glisse Universelle® constitué de bosses et de virages, le maitre
d'ceuvre assurera tout au long de la réalisation des contrdles de mise en forme, a I'aide de gabarits.

Il est préconisé a I'entrepreneur de faire réaliser en amont des travaux, un ou plusieurs gabarits (type
contreplaqué de 15 mm, 10 pc) ou toute solution qu'il jugera adaptée, afin d'assurer la mise en forme et le
contréle du parcours de Glisse Universelle®.

Le maitre d'ceuvre lors de ses explications confidentielles (accord de confidentialité) remettra les données
pour la réalisation de gabarits (plans avec fichier DWG et PDF).

L'entrepreneur veillera a ne pas créer de rétention d'eau en bas et entre chaque bosse, en créant un dévers
de maximum 2% dans les creux des bosses afin d'évacuer I'eau vers les extérieurs ou les siphons du
réseau EP du parcours UG®. De plus, I'entrepreneur s'assurera que le tracé mis en forme ne créé pas de
rétention d'eau et mettra en ceuvre toute solution pour diriger I'eau vers les grilles d'évacuation, ou les
abords du circuit qui seront drainés par le drain périphérique.

La mise en place des enrobés de calibre 0/6 sera particulierement soignée sur I'ensemble du parcours
UG® (bosses, virages, ...), sur une épaisseur constante de 5 cm minimum, permettant aux roulettes une
glisse équivalente a une aire de skatepark en enrobé. Un soin particulier pour fermer au maximum les
enrobés, devra étre appliqué, afin d'assurer la pérennité des enrobés et de garantir une glissance optimale
des véhicules (skate, trottinettes, BMX, ...).

En Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE), il est demandé a l'entrepreneur de chiffrer des
bordures P1 et des pavés de 10x10x10 cm qui ceinturent I'ensemble des extérieurs du parcours UG®. Ces
bordures et pavés seront fixés solidement de sorte a ne pas se déchausser dans le temps. (CF : point 8 du
CCTP).

Pour la mise en forme des enrobés, le maitre d'ceuvre accompagnera I'équipe technique de I'entrepreneur
afin d'apporter les solutions techniques particulieres déja utilisées sur des chantiers précedents.
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L'annexe au présent CCTP nommeée « Annexe - préconisations travaux » précise aux entreprises les
attentes en termes de réalisation du parcours de Glisse Universelle®, ainsi que les finitions souhaitées et
celles non souhaitées.

Les plans définitifs seront transmis uniquement a I'entrepreneur retenu sous réserve de réception par le

maitre d'ceuvre de I'accord de confidentialité et de secret réciproque signé qui lui sera préalablement
transmis.

6. ENGAZONNEMENT DES ABORDS

6.1 TALUS ET ABORDS A CREER

L'entrepreneur devra créer un talutage, constitué de GNT B 0/20 et de terre végétale, d'une embase
d'environ 4 m, sur une hauteur de 1,20 m, soit un angle de 16° pour la pente engazonnée du talus a créer.
Ces dimensions ne concernent pas le talus existant a transformer mais uniqguement celui a créer ex nihilo,
coté terrain multisports sur la longueur, et entrée du site sur la largeur.

L'entrepreneur devra s'assurer de sa bonne tenue par un compactage dans les regles de l'art, pour
permettre une végétalisation des abords et talus.

Le maitre d'ceuvre estime un besain total de 50 m® de terre végétale pour la création de ces nouveaux
talus. Les quantitatifs indiqués sont a valider par I'entrepreneur lors de la réalisation de son offre.

L'entrepreneur aura pour mission :

- d'exploiter la terre végétale récupérée sur place et la mettre en ceuvre

- de purger la terre végétale décaissée si celle-ci n'est pas exploitable en I'état

- de compléter, le cas échéant, I'apport de terre végétale pour la mise en ceuvre des talus si les
volumes décaissés sur site ne sont pas suffisants.

- L'épaisseur de terre végetale devra étre de minimum 20 cm pour offrir une zone suffisamment
épaisse afin de pouvoir engazonner les talus.

- ..etc

L'entrepreneur précisera dans son mémoire les fiches techniques des matériaux envisagés, la
méthodologie de mise en ceuvre selon les préconisations de finitions demandées par le maitre d'ceuvre
(voir annexe) et la performance de |a solution proposée.

6.2 ENGAZONNEMENTS

68.2.1 Composition du gazon

L'entrepreneur proposera la composition la plus adaptée aux conditions spécifiques du terrain et décrira
dans son mémoire les caractéristiques et qualités du gazon proposeé.
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Le mémoire doit indiquer, en outre :
- lenom et laréférence du mélange
- la composition du mélange
- les qualités du mélange
- |'adéquation du mélange aux spécificités du terrain
- l'entretien nécessaire a réaliser sur le gazon

6.2.2 Mise enplace

L'entrepreneur décrira dans son mémoire la mise en place de I'engazonnement dans les régles de I'art, en
prenant en compte les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

La surface est estimée a 250 m? sur les talus a créer (hors talus existants).

6.2.3 Reprise d'engazonnement
Suite a la levée des engazonnements, lorsque I'importance des surfaces dénudées nuira a l'esthétique, un
semis de regarnissage pourra étre demandé a l'entreprise par le maitre d'ceuvre au titre d'une bonne

plantation et sans surcodt pour le maitre d'ouvrage.

Cette opération sera effectuée sur une période adaptée a ce type d'action sur demande du maitre
d'ouvrage et en collaboration avec les services espaces verts de la ville.

6.2.4 Garantie

L'engazonnement sera garanti durant un an a compter de la réception du chantier.

7. MARQUAGE DU PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE®

7.1 REALISATION DE PEINTURES SUR ENROBES

La ou les entreprises devront chiffrer la réalisation de peinture sur les enrobés afin de créer une
signalétique du parcours : lignages, logos UG® Tracks, chevrons ... (Voir données en page suivante)

La peinture sera de qualité routiere avec solution antidérapante ou similaire, pour une bonne tenue et
résistance dans le temps.

L'entrepreneur sur la base du présent cahier des charges ajustera, selon ses estimatifs, les guantités, et
justifiera impérativement tous quantitatifs supplémentaires dans son mémoire technique.
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Sur la signalétique des virages, I'entrepreneur proposera une solution antidérapante ou toute autre solution
permettant de conserver |'accroche naturelle de I'enrobé. La peinture ne doit pas rendre I'enrobé glissant
au risque de devenir dangereux pour les utilisateurs.

L'entrepreneur présentera dans son mémoire les fiches techniques, la performance de la solution proposée,
ainsi que la méthodologie de mise en ceuvre et les éventuelles contraintes d'exécution de ladite solution
(revétement, température, garanties, ...). Ci-dessous les photos illustrent le type de tracé souhaité.

3

UG

Tracks )

Désignation Caractéristiques Couleur Dimensions Quantitatifs estimatifs
Lignage . Jaune sécurité . )
s o [ En haut des virages Type RAL 1023 15 cm 55 ml soit 8.25 m
Lionace Sur le périmétre du Vert amande

enag tracé, de 10 & 15 cm du . 15 cm 100 ml soit 15 m?
Continu vert ou pistache

bord
. Rouge, jaune Format de
Logo UG® Dans les virages ot blanc 500 x 300 mm 3 logos

LS
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7.2 FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU D'INFORMATION SUR SUPPORT POUR LES USAGERS

Un panneau d'information, sur support, stipulant les préconisations de pratique et de sécurité sera apposé
a l'entrée du site de Glisse Universelle®.

Les dimensions minimales du panneau seront de 70 x 90 cm.

Le panneau sera métalliqgue, en aluminium laqué, de type circulation routiere. Il devra résister aux
intempéries.

Le support du panneau sera un mat de type panneau routier, a fixer par scellement.

La hauteur du panneau sur le mat devra prendre en compte la visibilité pour la lecture, les accidents, le
vandalisme, ... (voir normes d'implantation des panneaux de circulation routiére).

L'emplacement et la hauteur seront validés par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre lors de la phase
des travaux.

La commune de GUILLIGOMARC'H souhaite faire apparaitre sur le panneau :

o Lelogodelaville et les logos de la société USE en tant que maitre d'ceuvre
e Les préconisations de pratique et de sécurité

e e numéro du gestionnaire

e |esnuméros d'appel d'urgence

Le texte sera validé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre avant impression, par signature d'un BAT
formalisé par I'entrepreneur. La maquette est également a la charge de I'entreprenedur.

L'entrepreneur précisera dans son mémoire, le descriptif technique du support proposé, les fiches
techniques relatives aux matériaux mais également la technigue d'impression utilisée, la maintenance, ...

Il précisera la performance du support proposé (durée de vie,...) et la méthodologie de mise en ceuvre et les
éventuelles contraintes d'exécution.

La fourniture et la pose du panneau d'information incluent les fondations en béton.
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Voici un exemple de réalisation :

Piste de i ==
i Universell€: :
Glisse . @

Commune de GU

REGLES ET CONSEILS UTILES

Le tracé de Glisse Universelle® est accessible a toute personne équipée d’'un engin non
motorisé a roues ou a roulettes : skate, roller BMX, VTT, trottinette, draisienne, ...

Fléchir les jambes dans les descentes.
Détendre les jambes dans les montées.
La répétition des cycles de flexion-extension permet de gagner en vitesse.

L'age minimum est de 8 ans, sauf pour les activités encadrées et les enfants a partir de 3 ans
accompagnés d'un parent ou d'un adulte.

PORT RECOMMANDE D’UN CASQUE ET DE PROTECTIONS :
genouilleres, coudieres, ...

Pour assurer votre sécurité, soyez toujours accompagné lorsque vous évoluez sur la piste de
Glisse Universelle®.

Les personnes mineures restent sous la responsabilité de leurs parents, les personnes majeu-
res évoluent sous leur seule responsabilité.

Sur le parcours, le respect entre usagers et les régles de circulation usuelles s'imposent
(priorité, distance de sécurité ...)

Commune de GUILLIGOMARC'H
Services techniques et entretien
0298717286

8. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES - PSE

8.1 BORDURES ET PAVES AUTOUR DU PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE®

Les provenances des matériaux devront étre justifiées au maitre d'ceuvre par fourniture d'une copie des
bons de livraisons détaillés spécifiant la provenance, les types de matériaux et les quantités livrées
conformément au présent CCTP.

Les bordures P1 seront installées sur les zones planes et horizontales du tracé, les pavés quant a eux
seront mis en ceuvre sur les zones courbes (bosses).

Les bordures et pavés seront posés sur un lit de béton ou sable béton de la maniere suivante : la moitié
inférieure de la piéce sera pris dans le fond de forme et la moitié supérieure sera prise dans I'enrobé.

Des joints de finitions seront a réaliser afin de ne pas laisser de jour entre la jonction de deux éléments

(pavés / bordures). Le taillage des bordures et pavés sera peut-étre nécessaire pour suivre les formes du
parcours.
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.. . s Quantitatifs
Désignation o D Epaisseur o
Caractéristiques Applications estimatifs
des PSE S s
(hors zone d'acces)
P1 gris granit en ,
Bordures 1000x200x80 mim Ceinturer les plateformes 80 mm 60 m/
. Carré en gris .
Pavés 10x10x10 em Ceinturer les bosses 10cm 46 m/

8.2 REALISATION DE PEINTURES SUR ENROBE SUPPLEMENTAIRES

La ou les entreprises devront chiffrer la réalisation de peinture supplémentaires éventuelles sur les
enrobés afin de compléter la signalétique du parcours.

La peinture sera de qualité routiere avec solution antidérapante ou similaire, pour une bonne tenue et
résistance dans le temps. La peinture ne doit pas rendre I'enrobé glissant au risque de devenir dangereux
pour les utilisateurs.

L'entrepreneur sur la base du présent cahier des charges ajustera, selon ses estimatifs, les quantites, et
justifiera impérativement tous quantitatifs supplémentaires dans son mémoire technique.

L'entrepreneur présentera dans son mémoire les fiches techniques, la performance de la solution proposée,
ainsi que la méthodologie de mise en ceuvre et les éventuelles contraintes d'exécution de ladite solution
(revétement, température, garanties, ...).

DG Caractéristiques Couleur Dimensions  Quantitatifs estimatifs
des PSE
L/gnag,es . Zone interne au trace vert §>mande 15cm 60 m/
supplémentaires ou pistache
Jaune
Chevrons Zone interne du tracé Type RAL 40X 67 cm 12 chevrons
1023

9. GARANTIE DES OUVRAGES DU PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE®

L'ensemble de I'ouvrage bénéficiera d'une garantie décennale par I'entrepreneur, ainsi que d'une garantie
d'un an de parfait achévement.

Les enrobés béneficieront d'une garantie de deux ans du fait que le tracé soit réalisé pour des véhicules a
roues et a roulettes de type skateboard, trottinettes, roller, bicross, ....

- )
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10.ACHEVEMENT ET RECEPTION DE CHANTIER

La réception de chantier se fera sur I'ensemble de I'ouvrage, comprenant :

- Parcours de Glisse Universelle® y compris les talutages, le réseau EP, les finitions et remises en
eétat des abords

- Le panneau d'information

- Les marquages

La réception de chantier sera validée apres parfait achevement du projet comme décrit au CCTP. Le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre émettront le cas échéant les réserves sur les travaux réalisés.

Le titulaire du marché et/ou les entreprises sous-traitantes concernées, devront reprendre toutes les
réserves émises dans les délais fixés par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Les barrieres Héras ne
seront retirées qu'aprés réception définitive des travaux par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Un dossier des ouvrages exécutés (DOE), devra étre adressé par la ou les entreprises, au maitre d'ceuvre,
sous 10 jours aprés la fin de chantier, dans lequel figurera I'ensemble des piéces a conserver dans le cadre
des travaux réalisés, la maintenance et des éventuels contrbles de sécurité.

Le dossier est demandé en format papier, ainsi qu'en format numérique (PDF et DWG ou DXF-AUTOCAD) en
3 exemplaires dont 1 reproductible.

Le dossier sera illustré de plans et de photos des travaux réalisés (notamment de photos montrant
I'existence du réseau drainant et son installation).

Il comportera entre autre :

o Une liste des différents matériaux mise en ceuvre ainsi que toutes les caractéristiques et
références de ces derniers (BL, fiches techniques, ...)

e |e plan de recollement des travaux réalisés, dont les plans ou schémas des réseaux enterrés
réalisés et autres éléments implantés

e Une notice d'entretien définissant les moyens et les opérations nécessaires au bon entretien de
I'ensemble de I'aménagement (enrobé, réseau pluvial, ...)

o [Des photos des différentes phases du chantier, a savoir les mises en ceuvre :

» duréseau EP » des enrobés
» du compactage > des marquages en peinture sportive
» du modelage > la mise en ceuvres des bordures P1 et pavés (PSE)

Des pénalités seront appliquées, pour non communication dans les délais. Si le dossier est incomplet en
premier envoi, une demande de complément sera faite au titulaire du marché avec un délai de renvoi limité.
Tout dossier incomplet sera refusé. (Point 13.2 du CCAP)
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