
Commune de SPEZET

ESTIMATION DES TRAVAUX

Désignation Unités Quantité Montant H.T

1
Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire

Forfait 1

2 Abattage d'arbres Unités 5

3 M² 940

4 Déblais de toutes natures (décapage terre végétale déduit) M³ 410

5 M² 110

6 Compactage du fond de forme M² 940

7 GNT 0/80 T 360

8 GNT 0/31,5 T 410

9 F et pose Bordures P1 M 236

10 Imprégnation M² 940

11 T 110

12 Plus-value pour mise en œuvre des enrobés 0/6 à la main T 30

13 Marquage des pistes d'athlétisme en périphérie du terrain multi-sports M 231,31

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

Aménagement d’un terrain multi-sports de surface 24m  x 12m sur une 
plateforme de 35m x 18m et d'un skate-park sur une plateforme de 18m x 

8,50m

LOT 1 : PLATEFORME 35m x 18m du terrain multi-sports + voie de liaison 
largeur 3 m + PLATEFORME 18 x 8,50 du skate-park

N° 
Prix

Prix 
Unitaire

Décapage de terre végétale sur 20 cm avec stockage sur place pour 
réutilisation éventuelle dans le cadre du chantier

Mise en forme des surfaces de talus faisant suite aux terrassements 
(talus de liaison autour de la plateforme)

Enrobés 0/6 noirs à 110 kg/m² (plateforme de l'aire de jeux multi-sports + 
voie de liaison + plateforme du skate-park)


	DQE lot1-ADJ + chemin + skate-park

