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1. CONTEXTE 

Commune finistérienne de 1 600 habitants environ, située à 10 km de Morlaix, Plouezoc’h est une 
commune à la fois rurale et littorale et périurbaine puisque située à 10 km de Morlaix 

La commune a réalisé une étude1 (Annexe 1) afin d’établir un schéma directeur (Annexe 2) en vue du 
maintien de l’attractivité de son centre-bourg. Plusieurs pistes d’actions et opérations ont été définies à 
cette occasion, parmi lesquelles la requalification des espaces publics du centre-bourg. 

2. PERIMETRE DU PROJET  

 Une portion de la rue de la Place du Bourg, route départementale (RD76) traversant le centre-
bourg, du giratoire aux abords de la crêperie (environ 250 m) 

 Place du bourg, aujourd’hui zone de stationnement 

 Le parc, au sud de la place du bourg où un projet de construction d’une maison d’assistantes 
maternelles et de maison de santé est en cours (Annexe 3) 

 Les abords de l’église 

 

  

                                                           

 

1 CERUR, PRAXIDEV, 2018. Étude « Dynamisation du centre-bourg », juillet 2018. 

Place  
du bourg 

Carte 1 Périmètre du projet 

Abords de 
l’église 

Parc 
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3. DIAGNOSTIC  

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude a fait ressortir les éléments suivants sur l’ensemble du centre-
bourg : 

 Rue de la Place du Bourg : rue large incitant à la vitesse et n’invitant pas les automobilistes à 
s’arrêter, caractère routier. 

 Cheminements piétons méconnus 
 Bâtiments masqués ou insuffisamment mis en valeur : église, point info tourisme, boulodrome 
 Espace minéral, froid et venté (place, jeux pour enfants) 
 Manque de continuité dans le traitement paysager 
 Parc sans usages traversé par les véhicules 
 Usages existants  

o Marché sur la place 
o Parking des terrains de foot : stationnement et évènements ponctuels 

 
Le détail est précisé dans l’étude (Annexe 1) 

4. OBJECTIFS 

4.1. Objectifs généraux 

 Redessiner la rue de la Place du Bourg 
 Casser la linéarité 
 Réduire l’emprise de la chaussée 
 Donner une place aux piétons et aux vélos 

 Créer une place de village, intergénérationnelle et conviviale, aux usages multiples 
 

 Valoriser le patrimoine (en particulier l’église) 

4.2. Orientations 

4.2.1. Requalification des espaces publics 

 Requalifier la rue de la Place du Bourg : d’une route à une rue 
o Sécuriser l’axe routier 
o Créer des aménagements cyclables 
o Assurer les continuités piétonnes, raccorder les cheminements existants et futurs 
o Conserver un nombre adapté de places de stationnements (à définir) 

 Requalifier la Place du bourg et les abords de la mairie 
o La Place du Bourg, dont la vocation actuelle est principalement le stationnement, doit 

permettre d’accueillir des usages multiples. La fonction parking doit être conservée mais la 
requalification de la Place ne doit pas traduire uniquement cet usage. Le nombre de places 
de stationnement n’a pas été déterminé : il est à fixer au regard de la capacité de 
stationnement à proximité. 

o Les bâtiments bordant la place sont à prendre en compte dans le cadre de sa 
requalification (ancienne école, forge, maison de santé, maison d’assistantes 
maternelles…). 

o Un parvis pourrait être envisagé en prenant en compte l’éventuel réaménagement de la 
mairie. 

 Créer une place de l’église pour la mettre en valeur 
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À déterminer : 

 Prévoir l’arrêt des cars touristiques 
o Dans le cas où un arrêt de car ne serait pas envisagé sur le périmètre du projet, son 

emplacement dans le bourg devra être défini et justifié. 

4.2.2. Gestion des eaux pluviales 

Actuellement, l’écoulement des eaux pluviales se fait sur la chaussée au nord de la rue de la Place du 
Bourg. Au sud de la rue, se trouvent des caniveaux de drainage. Le maître d’œuvre devra étudier la viabilité 
de ces techniques ainsi que les solutions possibles, en privilégiant la gestion alternative des eaux pluviales. 
À défaut, il proposera la création d’un réseau.  

4.2.3. Autres réseaux 

Pour information 
- Assainissement : Le réseau d’assainissement collectif ne traverse pas le périmètre du projet.  
- Téléphonie : des fourreaux sont présents sous les trottoirs à 60 cm de profondeur. 
- Réseau de chaleur : études réalisées, travaux réalisés pour l’été 2020 

5. CONCERTATION 

L’association de la population en cours d’élaboration du projet est l’un des gages de la réussite pour le 
mener à son terme. Des temps d’échanges participatifs ont déjà eu lieu durant l’étude sur le schéma 
directeur et les conclusions dans l’annexe 3 ci-jointe (p.56, 67 et 87).  

Les candidats devront proposer une méthode permettant de poursuivre les travaux déjà menés. La 
concertation aura lieu, a minima, au moment des Études Préliminaires (EP). 

6. RAPPEL SUR L’ACCESSIBILITE ET LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Concernant la mise en accessibilité, les interventions sont concentrées sur les commerces pour lesquelles 
une mise en accessibilité est nécessaire. Les aménagements réalisés, ainsi que les matériaux devront 
permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite en application de la loi n°2005.102 du 11 février 
2005 et de ses décrets d'application n°2006-1657 et 2006-1658 ainsi que de l'arrêté du 15 janvier 2007 
relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

Concernant les aménagements paysagers ils devront répondre à un triple objectif : 

 L’entretien devra être aisé ; 

 Les aménagements devront être durables ; 

 Les aménagements ne devront pas entrer en conflit avec les règles de visibilité établies. 

7. COMPETENCES DE L’EQUIPE 

Afin de répondre au mieux aux besoins, la maîtrise d’œuvre devra intégrer les compétences suivantes : 
 Paysagiste concepteur (coordination de l’équipe) 

 Ingénierie VRD 

 Toute autre compétence qu’elle jugera nécessaire pour mener à bien sa mission.  
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8. PARTENAIRES A ASSOCIER 

Le projet global de dynamisation du centre-bourg est lauréat de l’appel à projet « Dynamisme des bourgs 
ruraux, cycle opérationnel» lancé conjointement par l’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne et la Banque des Territoire. Ces acteurs et co-financeurs du projet devront donc être 
étroitement associés ainsi que : 

- L’Unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Finistère : l’ABF devra être 
étroitement associé tout au long de la phase étude.  

- Le Conseil Départemental du Finistère, gestionnaire des RD qui traversent le bourg 
- La Communauté d’Agglomération, Morlaix Communauté, 
- DDTM 
- … 

 

9. TRANCHES 

 Tranche ferme : mission complète de maîtrise d’œuvre 

 Tranche optionnelle : néant 

10. ENVELOPPE PREVISIONNELLE ET CALENDRIER 

 Enveloppe financière affectée aux travaux : 1 000 000  € HT 

 Réalisation : printemps 2021 

11. DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE 

Le maître d’ouvrage mettre à disposition du titulaire toutes pièces qu’il jugera nécessaire, 
notamment : 

 Le levé topographique 
 L’étude complète sur la dynamisation du bourg réalisé par CERUR / PRAVIDEV 



ANNEXE 1 : ÉTUDE SUR LA DYNAMISATION DU CENTRE-BOURG – CERUR / PRAXIDEV 

Document joint 
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ANNEXE 2 : SCHEMA DIRECTEUR  
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ANNEXE 3 : IMPLANTATION DES FUTURS BATIMENTS – MAISON DE SANTE ET MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


