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Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir la nature et la
consistance des travaux d’aménagement d’un espace sportif et ludique dans le quartier de Penfeld
sur la commune de Bohars.

Les travaux sont a exécuter pour le compte de la commune de BOHARS. Ils seront réalisés sous la
direction d'un maitre d'oeuvre et désigné dans ce qui suit par I'expression < Le Directeur des
Travaux >.

INSTALLATION DE CHANTIER
L'ensemble des prestations décrites ci-apres devra étre inclus et estimé dans I'offre.
DISPOSITIONS GENERALES

L'entrepreneur devra fournir, mettre en place, entretenir, gérer et déposer en fin de chantier, les
installations suivantes.

- La cléture de chantier sera constituée par la cloture du site. La cloture sera mise en place aux
endroits ol les matériaux seront stockés. En fin de travaux, apres évacuation de ces équipements
provisoires, l'entrepreneur devra remettre en état, a ses frais, dans le cadre de son marche, le
revétement des aires de stockage et des circulations empruntées dans le cadre du chantier. Méme
remarque au droit des piquets de cloture de chantier et sur toutes les parties utilisées pour stocker
ou entreposer du matériel.

L'entrepreneur sera responsable de la bonne tenue des installations de chantier et devra réparer a
ses frais et dans les meilleurs délais les dégradations éventuelles pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra également entretenir I'acces du chantier pendant la durée des travaux.

Aucun dép6t de matériaux, de matériel, de déblais ou de remblais, de détritus n’est toléré sur la voie
publique en dehors des emprises de chantier. L’enlevement des matériaux peut étre effectué d’office
sur ordre du directeur des travaux aux frais des entrepreneurs sans que ceux-ci ne puissent élever
une quelconque réclamation. Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier doit



également se faire a I'intérieur des emprises autorisées sauf impossibilité d’accorder une emprise
suffisante. Dans ce dernier cas, les modalités de desserte respecteront les prescriptions du maitre
d’ouvrage.

PANNEAU DE CHANTIER

- La fabrication d'un panneau de dimensions : 2,00 x 2,00 ml ; informations nécessaires : coordonnées
des intervenants, description des travaux, montant des travaux... Les indications a faire figurer sur le
panneau seront transmises par le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre.

- La pose du panneau s'effectuera a l'implantation indiquée par le MOA, par ancrage des poteaux
dans des massifs bétons ou autres, y compris réalisation des massifs, fourniture des poteaux
d'ancrage, fixations diverses et toutes sujétions d'exécution.

NETTOYAGE DES CHAUSSEES PUBLIQUES

Le chantier doit étre organisé de facon a apporter le minimum de géne aux usagers de la voie
publique et aux riverains et a préserver la sécurité de tous. Une attention toute particuliére devra
étre portée en phase des terrassements concernant la propreté des voiries.

Les bénéficiaires des autorisations d’exécution de travaux seront tenus de respecter I'ensemble des
textes reéglementaires et |égislatifs relatifs a la circulation, a la sécurité et a la salubrité sur la voie
publique, existant a la date du chantier. Ce prix rémuneére les prestations de nettoyage des chaussées
publiques pendant les phases d'évacuation de matériaux, sur les zones souillées depuis le chantier
jusqu'aux lieux de déchargement, afin de garantir la sécurité des usagers. Ce prix comprend le
passage de balayeuse et les prestations complémentaires de nettoyage des voiries par balayage
manuel avec mise a disposition d'une main d’oeuvre et d'une tonne a eau.

ARTICLE 1- INSTALLATION DE CHANTIER

Les entreprises titulaires des marchés ainsi que leurs co-traitants ou sous-traitants devront
impérativement limiter leurs cantonnements dans les aires et locaux prévus spécialement a cet effet
et désignés par le Directeur des Travaux et le Maitre de I'ouvrage. Les déplacements d’ouvrages
municipaux ou de concessionnaires demandés par les entrepreneurs pour la commodité de leurs
chantiers, ainsi que les réfections consécutives a leur installation (baraques de chantier, palissades)
seront effectuées par les entrepreneurs, a leur frais. Le maitre d’oeuvre ne pourra en aucune
maniere étre mis en cause dans toute contestation qui pourrait surgir a quelque titre que ce soit
entre un concessionnaire et les entrepreneurs dans le cas de déplacements d’ouvrages nécessaires a
I"avancement du chantier ou de détérioration de ces ouvrages.

Les entrepreneurs devront prendre toute disposition utile pour amener sur leur chantier, I'eau
nécessaire a la fabrication des mortiers et bétons.

1-1/ Signalisation du chantier

Pendant la durée des travaux, les entrepreneurs devront se soumettre aux prescriptions
réglementaires sur la signalisation des chantiers. Tous les appareils nécessaires a cette fin seront
fournis par eux.



1-2/ Maintien de la circulation

Pendant la durée des travaux, des restrictions concernant la circulation piétonne pourront leur étre
accordées si besoin. lls devront en faire la demande a la commune de Bohars au minimum 15 jours
avant la parution de I'arrété concernant ces restrictions.

1-3/ Organisation du chantier

Le chantier doit étre organisé de facon a apporter le minimum de géne aux usagers et aux riverains
et a préserver la sécurité de tous. Une attention toute particuliére devra étre portée concernant la
propreté des voiries. Les bénéficiaires des autorisations d’exécution de travaux seront tenus de
respecter I'ensemble des textes réglementaires et législatifs relatifs a la circulation, a la sécurité et a
la salubrité sur la voie publique, existant a la date du chantier. Aucun dépét de matériaux, de
matériel, de déblais ou de remblais, de détritus n’est toléré sur la voie publique en dehors des
emprises de chantier. L’'enlévement des matériaux peut étre effectué d’office sur ordre du directeur
des travaux aux frais des entrepreneurs sans que ceux-ci ne puissent élever une quelconque
réclamation. Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier doit également se faire
a l'intérieur des emprises autorisées sauf impossibilité d’accorder une emprise suffisante. Dans ce
dernier cas, les modalités de desserte respecteront les prescriptions du maitre d’ouvrage.

1-4/ Nuisances

D’une maniére générale, I'attention des entrepreneurs est spécialement attirée sur la nécessité
rigoureuse de conduire leurs travaux de maniére a limiter, dans toute la mesure du possible, la géne
susceptible d’étre causée aux tiers, notamment par leurs dépots de matériaux, par les bruits du
chantier et les dégagements de gaz. A cet effet, ils doivent prendre sous leur responsabilité toutes
précautions utiles et se conformer aux reglements en vigueur. En particulier, ils doivent limiter
I'emploi de moteurs a explosion : ceux-ci ne seront tolérés que s’ils sont munis de silencieux et de
dispositifs d’absorption des fumées efficaces conformes aux arrétés ou circulaire en vigueur.

1-5/ Délais d'exécution — Planning — Phasage des travaux

Les délais d'exécution commenceront a dater des ordres de service respectifs prescrivant de
commencer les travaux. Ces délais sont définis dans I'acte d'engagement. Le délai de la période de
préparation est de 10 jours a compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la
commencer. Un planning des interventions est a fournir a I'offre. La date de démarrage par rapport a
la disponibilité de I’entreprise figurera au planning, I'entreprise indiquera sa date démarrage.

1-6/ Transport des matériaux — Pollution des chaussées

Les entrepreneurs sont tenus de prendre a leurs frais, toutes dispositions nécessaires pour éviter
gu’aux abords des chantiers les chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant
des travaux. Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son
état de propreté comporte un risque de souillure des chaussées. Les entrepreneurs devront veiller en
permanence a la propreté du chantier et procéder aux nettoyages prescrits par le maitre de I'ouvrage
et/ou le directeur des travaux. Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages
routiers, les entrepreneurs seront tenus de procéder immédiatement et obligatoirement aux
balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous pression si besoin. Dans le cas ou ces



prestations ne seraient pas observées, le directeur des travaux se substituera, sans mise en demeure
préalable, aux entrepreneurs; les frais ainsi engagés seront déduits des sommes dues a I'entreprise.

1-7/ Journaux de chantier

Dés le démarrage du chantier, les entrepreneurs tiendront leur journal de chantier respectif ; ces
journaux a tout moment a la disposition du directeur des travaux, dans lesquels seront consignés au
jour le jour tous les renseignements sur la marche du chantier, et notamment :

- Le résultat des opérations de vérification des matériaux

- Les moyens en personnel et en matériel

- Les approvisionnements effectués (dates, natures et quantités)
- La durée et la cause des arréts et incidents de chantier

- Les intempéries constatées

- Les quantités réalisées

1-8/ Maintien de la circulation

Les circulations piétonnes seront maintenues pendant les travaux sur les voies publiques. Les
installations afférentes a la conservation de la circulation seront a la charge de I'entreprise et a
intégrer dans |'offre de prix.

1-9/ Evacuation des matériaux

Les matériaux non réutilisables devront étre évacués dans des sites agréés. Dans le cas de matériaux
non inertes, ceux-ci devront étre triés sur site selon la classification définie dans le projet de décret
relatif aux différentes catégories de déchets. Les matériaux devront étre évacués selon les régles
applicables a chaque catégorie de déchets :

- Les matériaux inertes vers un centre d’accueil de déchets inertes, agréé par la collectivité

- Les matériaux non-inertes, vers un centre de stockage, de traitement ou de valorisation, autorisé et
adapté a la nature de chacun des déchets triés

- Les matériaux métalliques, vers une entreprise de récupération et de traitement de la ferraille. Les
couts de I"élimination de tous les matériaux des chantiers devront étre inclus dans les prix unitaires
concernés par ces évacuations. Dans I'offre, les filieres d’élimination choisies devront étre précisées.
En outre, un certificat de I'élimination des matériaux devra impérativement étre communiqué au
directeur des travaux (ou son représentant) par I'évacuation.

1-10/ Controle des travaux

Le directeur des travaux se réserve le droit d’exercer un controéle sur les chantiers, magasins, ateliers
de I'entrepreneur, tant au point de vue de I'exécution des travaux qu’au point de vue de la qualité
des fournitures.



La langue parlée et imposée sur le chantier sera le frangais pour une parfaite compréhension des
contraintes du marché et des normes de sécurité pré citées compte tenu de la nature des travaux.

1-11/ Mode d’évaluation des ouvrages

Les travaux seront réglés par application des prix unitaires forfaitaires, définis au présent cahier des
clauses techniques particuliéres et au DPGF. Il est spécifié que le DPGF doit étre complet, c’est-a-dire
que doivent y figurer les prix unitaires sans exception, ainsi que les produits correspondants. Les
soumissions qui comporteraient des pieéces non-conformes a ces prescriptions seraient purement et
simplement éliminées.

ARTICLE 2 - TERRASSEMENTS

Les terrassements consistent a la préparation des fonds de forme servant de support aux sols sportifs
et la mise en forme des espaces verts.

2.1/ Décapage de terre végétale

La terre végétale sera décapée sur 20 cm avec stockage sur les abords pour réutilisation, évacuation
des surplus.

2-2/ Terrassements

La mise a la cote fond de forme exige un déblai - remblai avec apport de matériaux primaires pour
mise a la cote fond de forme avec portance a 30 mpa réglage soigné et compactage y compris mise
en oeuvre de matériaux primaires 0/30 pour mise a la céte projet du fond de forme.

Les talus espaces verts seront rabotés en plan incliné vers les terrains, la terre préalablement
décapée au 2-1 sera remise en place ; les déblais excédentaires de mauvaise qualité seront évacués.

Le sable sera décapé et évacué.
2-3/ Purge.

La portance est exigée a 30 mpa et des purges sont possibles dans les zones sensibles accueillant les
enrobés techniques.

2-4/ Rabotage enrobé tennis.

La surface enrobé tennis sera rabotée sur son épaisseur aprés enlevement des poteaux et grillage
séparatif - les matériaux seront chargés et évacués en décharge controlée.

2-5/ Empierrement.

La couche de forme servira de support aux enrobés :

Sur le tennis : empierrement 10 cm en matériaux 0/20 - réglage au laser - compactage
Sur 'aire multisports : empierrement 20 cm en 0/30 - réglage au laser - compactage

Sur allée d’accés : empierrement 20 cm en 0/30 - réglage laser -cylindrage



2-6 Enrobé bicouche fabriqué a chaud.

Les caractéristiques des constituants des enrobés, leurs conditions de fabrication, leur contréle et les
conditions de mise en oeuvre seront définis dans la norme NFP 98-150-1 et NFP 98-150-2 et dans la
norme EN 13108-7 relative aux bétons bitumineux.

Le bitume employé doit étre selon la région climatique et les conditions locales de la classe 50-70 cf
norme NFEN 12591.

La formulation de I’enrobé sera remise au maitre d’ouvrage : elle doit faire apparaitre le rapport de
compression a I'eau sur la compression d’air supérieure a 0,80 - les granulats employés doivent étre
de la catégorie A ou B.

Les granulats de la couche inférieure seront de granulométrie 0/10, le module de richesse de bitume
étant au moins égal a 3,6 - I'épaisseur minimale est de 3 cm.

Les granulats de la couche supérieure seront de granulométrie 0/6,3, le module de richesse de
bitume étant au moins égal a 3,6 - I'épaisseur minimale est de 3 cm.

2 semaines d’attente avant application de la résine synthétique pour permettre I'évacuation totale
des matieres volatiles.

La tolérance de planimétrie est conforme a la norme pour un maximum de 6 mm sur la régle de 3 ml
et un controble sera effectué en réception avec I'applicateur de résine.

Les enrobés sportifs seront mise en oeuvre sur le terrain de tennis et I'aire multisport.

Les enrobés réalisés sur L4allée d’acceés seront en granolométrie 0/6,3 sur 4 cm.

2-7 Bordurage enrobé.

Une bordure P1 en béton lisse sera posée en pourtour extérieur des enrobés et toute facon de
joints.

2-8 Drainage - assainissement.

Afin d’éviter les stagnations d’eau autour des équipements un drain périphérique sera posé pour
amener les eaux collectées vers le regard angle bas du site.

Drain a cunette diam 110 avec regard d’angles - massif drainant 4/10 lavé - profondeur moyenne
0,50 ml.

En bas de I'allée d’accés un caniveau grille sera posé pour capter les eaux de ruissellement, la largeur
sera au minimum 20 cm avec grille fonte ou PVC - raccordement sur le drain de pied de talus.

ARTICLE 3 - TERRAIN DE TENNIS

3-1 Equipement tennis.



Fourniture et pose de poteaux tennis en aluminium, réalisation du massif béton suivant prescription
du fabricant avant mise en oeuvre des enrobés - pose des poteaux sous fourreaux comprenant
découpe soignée de I'enrobé et toutes sujétions de finition soignée - tension du filet en milieu - filet
4 mm.

3-2 Clotures Tennis.

La cloture périphérique du tennis : hauteur hors sol 3 ml comprenant les poteaux scellés en massif
béton diametre 60 dans les 4 angles avec 2 jambes de force Diam 48 - poteaux intermédiaires diam
50 mm minimum ensemble galvanisé et laquage vert - remplissage en grillage tennis maille 48 fil
épaisseur 3,8 mm - tension par fil Diam3,8 mm tendu par tendeurs inoxydables : 7 fils de tension.

Le grillage sera galvanisé et laquage vert.
3-3 Tragage des aires de jeux tennis et multisport.

Tragage des lignes de jeux avec peinture blanche a base de résine de méme coefficient de dilatation
que le revétement.

ARTICLE 4- TERRAIN MULTISPORTS
4-1 Réglementation.

Les travaux en objet du présent marché seront soumis aux réglements, normes et décrets encadrant
la mise a disposition des équipements sportifs en acces libre EN 15312 et décret 07-1133 du 24 juillet
2007 et EN 1176-1, celles concernant les équipements sportifs et celles en vigueur lors de la remise
des offres.

Les éléments installés devront faire I'objet d’'une copie de I'attestation de conformité aux exigences
de sécurité, délivré par un bureau de controle.

Les éléments formant la structure devront étre conformes aux normes concernant la protection
contre les coincements des doigts et de tétes EN 15312 et EN 1176-1, l'incitation a grimper EN
15312.

Les agres sportifs tels que les cercles de basket, les buts de futsal et de handball seront conformes au
décret 96-495 et aux normes NF EN 749, NF EN 748, NF EN 1270.

L’entreprise prestataire devra avoir le label Qualisport 721 et privilégiera une intervention avec ses
propres équipes pour la préparation et la pose du terrain multisports.

4-2 Dimensions et pose.
La structure multisport de dimensions 24 ml x 12 ml.

Le maitre d’ouvrage attend une prestation de qualité, conforme a la réglementation en vigueur, une
structure solide, une assurance de sécurité des usagers et une longévité des éléments installés, il
attachera une importance au confort acoustique de la structure.

La prestation comprend la réalisation d’une structure multisports en acier galvanisé a chaud 100% et
thermolaquage, la structure sera de conception tout métal en acier galvanisé a chaud avec



plastification cuite au four, les cadres seront de conception soudée tout comme les pattes de fixation
des poteaux.

Tout équipement de jeux devra offrir toutes les garanties requises sur le plan de la conception, de la
sécurité, de la durabilité et de la facilité d’entretien : anti UV, traitement anti graffitis, ininflammable,
forte résistance a I'usure et aux chocs.

Les coloris seront proposés dans chaque offre par le candidat selon la gamme RAL et de qualité
Qualitysteelcoat garantie 5 ans.

Les poteaux seront de section 80 avec chapeau soudé anti vandalisme et placés derriere les lisses, les
frontons seront composés de poteaux 120 x 80 mm.

Les lisses latérales seront composées de barreaux verticaux soudés diam 30 (aucun barreaudage
horizontal permettant I'escalade ne sera autorisé.

La fixation par platines fixées sur plots béton ep 6mm par chevilles a téte fraisée ou scellement
direct dans I'enrobé avec finition soignée au ciment noir.

Il s’agit d’avoir une structure privilégiant la solidité et une maintenance réussie.

Le candidat précisera dans son offre le dispositif utilisé pour fixer les panneaux sur les poteaux
porteurs.

Les poteaux et platines devront étre situés derriére I'aire de jeux afin de sécuriser et de favoriser la
jouabilité, les angles de terrain seront a pans coupés pour étre en harmonie permettant une
meilleure jouabilité.

Afin de diminuer les risques d’escalades sur la structure : les panneaux a lisses horizontales seront
interdits, le remplissage des palissades type caillebottis, treillis soudé, lames de bois y compris lames
recyclées sont exclus.

Les panneaux de basket en PEHD avec cercle anti casse et filet armé seront réglables et bloqués en
position de jeu (2,60 ou 3,05) selon le souhait du maitre d’ouvrage.

Fourniture de quatre buts brésiliens monobloc en acier galvanisé et laquage cuit au four.
Toutes ces informations seront regroupées dans un mémoire technique.

Un pare ballon hauteur 5 ml sera posé sur un fronton soit 2,97 ml de cadres et 2 ml de filet maille
100, les poteaux seront mécano soudés section 80/120.

Un pare ballon hauteur 5 ml sur une longueur soit 1,98 ml de cadres et 3 ml de filet maille 100.

L'ensemble de la visserie et boulonnerie sera en inox, inviolable et protégé par des embases et
capuchons anti vandalisme en polyéthyléne.

4-3 Panneau d’information.

Un panneau d’information comprenant les informations suivantes sera posé :



* nom de la commune
¢ mentions d’avertissements liés aux risques liés a son utilisation
¢ Toutes autres informations réglementaires

¢ Interdictions aux enfants de moins de 36 mois non accompagnés, aux vélos, cycles, rollers,
trottinette et skate-board, interdiction de se suspendre, de grimper et se balancer sur cet
équipement.

¢ Numéro d’urgence en cas d’accident (pompiers, SAMU, gendarmerie)
4-4 Controle de stabilité.

Le titulaire du marché procédera a ses frais au contréle de stabilité par un organisme agréé : décret
96-495 du 4 juin 1996 : test d’essais de charge réalisés a 320 kg pour les panneaux de basket-ball et
180 kg pour les buts de futsal.

4-5 Garantie.
La résistance mécanique de la structure en acier/inox et le systéme anti - bruit seront garantis 10 ans
Les éléments de fixation et le traitement contre la corrosion seront garantis 10 ans

Le titulaire du marché devra fournir pendant la période de garantie de I'équipement, les pieces de
rechanges originales pour le remplacement des pieces défectueuses.

Le prix des prestations inclura les actions correctives sous garantie.

Tout équipement sera accompagné d’une fiche technique, notice de montage, plan d’implantation,
plan de scellement, certification normative, notice d’entretien et rapport de charges in-situ et
rapport de réception.

4-5 Origine - marque - modeéle.

Le candidat aura toute latitude pour proposer des matériels et modeles sous réserve qu’ils soient au
moins équivalents en qualité, dimensions, forme aspect ect a ceux demandés au CCTP.

Le candidat retenu devra justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison par
le responsable de fabrication ou un certificat d’origine.

ARTICLE 5 - RESINE SYNTHETIQUE
Les spécifications applicables sont la norme NF EN 14877 et NFP 90 110.

Revétement en résine acryliqgue composé de micrograins pigmentés dans la masse, structurés en
profondeur et additifs dans des solvants organiques réalisé en 2 couches de base et 1 couche de
finition.

Tous les produits sont préparés en base aqueuse sans danger et non inflammables, ils ne sont pas
dangereux conformément a la directive 1999/45/CE - 2006/8/CE.



Application comprenant une premiére couche de base noire 1,11 kg - une deuxiéme couche de base
couleur 0,56 kg et une couche de finition 0,46 kg soit 2,13 kg au m2 minimum.

Les caractéristiques du revétement :
¢ rebond angulaire 36 EN 13865 V
¢ Essai de durabilité 2,334 g ISO 5470-1

La résine synthétique est a mettre en oeuvre sur le tennis et le terrain multisports.

ARTICLE 6 - ENTRETIEN - MAINTENANCE
6-1 : Formation du personnel

La présente prestation comprend la formation du personnel communal qui assurera l'entretien. En
outre, I'entrepreneur délivrera a la commune un carnet d'entretien et de maintenance comprenant
le type, la nature et la fréquence de chaque opération d'entretien :( hebdomadaire, mensuelle et
annuelle, ainsi que les besoins en matériels.

ARTICE 7- AMENAGEMENT ESPACES VERTS DES ABORDS - FINITIONS

La terre préalablement décapée sera répandue sur les zones d’espaces verts,, épaisseur 20 cm -
préparation soignée et engazonnement par mélange gazon a croissance lente a base de fétuque
rouge tragante;

L'aire stabilisée restante sera remise en état avec sablage de finition et compactage

L'entrepreneur:

Date, cachet et signature



