CC du Pays Glazik du 03-03-2016

Annonce n°® 10484

Contact administratif
 ERIC LE GOFF
¢ 0670319452
Contact collectivité
e 67, rue du Général De Gaulle, 29510 BRIEC
» dst@glazik.com
Caractéristiques du marché

* Nature du marché : Services

» Titre sommaire : Missions controle technique et coordination SPS

* Objet du marché : Missions de contréle technique et de coordination SPS
pour la construction d'un atelier relais : cette annonce remplace I'annonce
N°10459 du 23-02-2016

Criteres d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

* Prix
* Valeur Technique

Choix effectué a partir d'une appréciation de I'ensemble
Délai ou durée du marché

» Délais du marché : 18 mois a compter de la date de notification.

Date limite de réception des offres

» 09/03/2016 a 12:00
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Modalités de réponse

» Courrier recommandé avec accusé de réception
e Porteur contre récépissé

Autres précisions

» Cette annonce comportent 2 fichiers supplémentaires a I'annonce N°10549 : le
CCP et le schéma fonctionnel

Document(s)

e 2016 _ccpg _pi_002-maitrise-doeuvre-atelier-relais_programmel.pdf

* 2016 _ccpg_pi_ 003 _missions-construction-atelier-relais_ccpl.pdf

* 2016_ccpg_pi_003_missions-construction-atelier-relais_descriptionl.pdf
* 2016_ccpg_pi_003-missions-construction_-atelier-relais_aapcl.pdf

* plan-de-situation-za-de-lumunochl.pdf

» plan-parcellaire-atelier-relais1.pdf

» schema-fonctionnell.pdf
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http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016_ccpg_pi_002-maitrise-doeuvre-atelier-relais_programme1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016_ccpg_pi_003_missions-construction-atelier-relais_ccp1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016_ccpg_pi_003_missions-construction-atelier-relais_description1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016_ccpg_pi_003-missions-construction_-atelier-relais_aapc1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plan-de-situation-za-de-lumunoch1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plan-parcellaire-atelier-relais1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/schema-fonctionnel1.pdf

