COLLOREC du 17-03-2016

Annonce n°® 10512

Contact administratif

e Patrick NICOT

» 0298739027

* 0298739304
Contact technique

e Jean-Paul THOMAS
* 0298530370
» 0298520888
Contact collectivité
e Place du 19 mars 1962, 29530 COLLOREC
e mairie.collorec@wanadoo.fr

Caractéristiques du marché

* Nature du marché : Travaux

» Titre sommaire : Construction d'un batiment artisanal ou commercial

* Objet du marché : Construction d'un batiment artisanal ou commercial, 3
route de Karn Ar Bleis 29530 COLLOREC - Emprise au sol 132 m?2

Délai ou durée du marché

» Délais du marché : 7 mois a compter de la date de notification.

* Allotissement : Lots séparés

Date limite de réception des offres

» 04/04/2016 a 16:00
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COLLOREC du 17-03-2016

Modalités de réponse

» Courrier recommandé avec accusé de réception

Document(s)

e 001-rpc-collorecl.pdf
e 002-ccap-collorecl.pdf

* 003-ae-mod-collorecl.pdf

* 004-2900 _g2-avp cb-otiment-communal_collorecl.pdf
¢ 005-etude-thermique-collorecl.pdf
* 006-cx9548 plan_topol.pdf

e dce-en-dwg-le-11-mars-20161.zip
e dce-en-pdf-le-11-mars-20161.zip
 lot-0-g-n-ralit-s-tcel.pdf

* |ot-1-terrassementl.pdf

e |ot-2-gol.pdf

* |ot-3-charpentel.pdf

* lot-4-couverturel.pdf

e |ot-5-men-alul.pdf

* lot-6-men-boisl.pdf

* |ot-7-cloisonsl.pdf

* |ot-8-carrelagel.pdf

* |ot-9-plafondsl.pdf
 lot-10-peinturel.pdf

e lot-11-electricit-1.pdf

 |ot-12-plomberie-ventilationl.pdf
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