
PLOUGASTEL DAOULAS du 05-04-2017

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère

Annonce n° 11052

PLOUGASTEL DAOULAS

Contact administratif

Fanny FOLL
0298375784
0298375757

Contact collectivité

1 rue Jean Fournier, 29470 Plougastel-Daoulas

Caractéristiques du marché

Nature du marché : Services
Titre sommaire : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A L’OPERATION
DE CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE A PLOUGASTEL-DAOULAS
Objet du marché : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A
L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE A PLOUGASTEL-
DAOULAS

Critères d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

- Valeur technique : 60%
sous-critère valeur technique : Adaptation du mémoire technique au projet 30%
sous critère valeur technique : Adaptation de la fiche détail des phases à la technicité
du projet 30 %
- Prix : 40%

Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble
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Délai ou durée du marché

Allotissement : Groupement d'entreprises

Date limite de réception des offres

28/04/2017 à 12:00

Modalités de réponse

Courrier recommandé avec accusé de réception
Porteur contre récépissé
De manière dématérialisée sur la plateforme https://marches.megalisbretagne.org/

Autres précisions

- unité monétaire du marché : euro
- marché rédigé en français
- lot unique
- les variantes ne sont pas autorisées
- 2 options obligatoires : -n°1 : TH, mission qui vise le contrôle du respect des
prescriptions et spécifications contractuelles et réglementaires pour la thermique des
bâtiments avec attestation de la bonne application de la RT2012.
-n°2 :PV, mission sur les essais effectués par les entreprises. Le contrôleur procède,
avant réception, au récolement et à l’examen des procès-verbaux des essais effectués
sur les installations techniques
- la commune de Plougastel-Daoulas se réserve la possibilité de négocier
- planning prévisionnel de l’opération : -études de conception et consultation
entreprises : février 2017 à Juin 2018
-travaux : démarrage début septembre 2018 (durée prévisionnelle (hors congés) : 18
mois).

Document(s)

aapc-ct-groupe-scolaire-1.pdf

http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/04/aapc-ct-groupe-scolaire-1.pdf

