
PLOUHINEC du 17-03-2016

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère

Annonce n° 10508

PLOUHINEC

Contact administratif

Yanncik, Directeur des Services Techniques BERNARD
0298708733
0298749331

Contact technique

SERVICAD Ingénieurs Conseils
0297780453
0297780454

Contact collectivité

MAIRIE DE PLOUHINEC
rue du Général de Gaulle, 29780 PLOUHINEC
dst@ville-plouhinec29.fr

Caractéristiques du marché

Nature du marché : Travaux
Titre sommaire : RENFORCEMENT DE FALAISE
Objet du marché : Renforcement de la falaise sur la parcelle AC0314 le long de la RD
784 sur la commune de PLOUHINEC (29) dans le cadre du réaménagement de la
route.

Critères d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

valeur technique des prestations : 60 %
valeur financière des prestations : 40 %
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Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble

Délai ou durée du marché

Délais du marché : 2 mois à compter de la date de notification.

Date limite de réception des offres

07/04/2016 à 12:00

Modalités de réponse

Courrier recommandé avec accusé de réception
Porteur contre récépissé

Autres précisions

L'enveloppe extérieure devra comporter le nom et l'adresse de l'expéditeur et porter la
mention : "PROCEDURE ADAPTEE - Confortement de falaise le long de la RD 784 -
parcelle AC0314 " - "NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS"

Document(s)

plou29-rd784-confortement-dqe1.xlsx
plou29-rd784-falaise-dce-ae1.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-bpu1.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-ccap1.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-cctp1.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-dqe1.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-plan-001.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-plan-011.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-plan-021.pdf
plou29-rd784-falaise-dce-rc1.pdf
rapport-geotechnique1.pdf

http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-confortement-dqe1.xlsx
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-ae1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-bpu1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-ccap1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-cctp1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-dqe1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-plan-001.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-plan-011.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-plan-021.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/plou29-rd784-falaise-dce-rc1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/rapport-geotechnique1.pdf

