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Annonce n° 10489

Contact administratif

Gaëlle PENNANEAC'H
0298997007
0298997199

Contact technique

Marcel LE GUERN
0298997007
0298997199

Contact collectivité

5, rue de la mairie, 29690 Plouyé
mairie.plouye@orange.fr

Caractéristiques du marché

Nature du marché : Travaux
Titre sommaire : Viabilisation de quatre parcelles Impasse des Chênes : voirie,
réseaux d'eau pluviales, d'eaux usées et d'eau potable : Marché à procédure adaptée -
Art 28 du CMP
Objet du marché : - Terrassement - voirie
- Décapage de terre végétale : 560 m2
- Déblais de toutes natures : 210 m3
- Géotextile : 560 m2
- GNT 0/80 : 380 t
- GNT 0/31.5 : 260 t
- Bordures A2 : 115 m
- Solins béton : 90 m
- Imprégnation : 560 m2
- Béton bitumineux 0/10 : 80 t (dont environ 8 t mises en oeuvre à la main)
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- Réseau d'eau potable : 80 m
- Canalisation pour réseaux sous pression - PEHD Ø63- pression nominale 16 bars, y
compris tranchée, matériaux et pièces de raccordement : 80 m
- Branchement en Ø18.6/25, y compris canalisation, tranchée, matériaux, collier,
robinet de prise en charge et citerneau : 4 unités
- Purges : 1 unité

- Réseau d'eaux usées :
- branchements sur conduite existante en Ø160, y compris tranchée et matériaux : 4
unités pour 28 m de canalisation

- Réseau d'eaux pluviales :
- Canalisation Ø315 PVC, y compris tranchée et matériaux : 75 m
- Avaloirs : 2 unités
- Têtes de buse : 1 unité
- Divers

Critères d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

Valeur technique (40%)
Prix des prestations (60%)

Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble

Délai ou durée du marché

Délais du marché : deux mois à compter de la date de notification.
Les prestations doivent impérativement être achevées pour le : 11/06/2016

Date limite de réception des offres

01/04/2016 à 12:00

Modalités de réponse

Courrier recommandé avec accusé de réception
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Porteur contre récépissé

Autres précisions

Démarrage prévisionnel des travaux le 11 avril 2016

Document(s)

2-rc-ae-ccap-11.pdf
3-cctp-cahier-1-lot1-voirie1.pdf
3-cctp-cahier-2-reseaux-humides-11.pdf
4-bp-lot1-voirie1.pdf
4-bp-lot2-reseaux-humides1.pdf
6-pouye_plan-viabilisation-4-lots-au-500eme-11.pdf
copie-de-5-cadre-du-detail-estimatiif-voirie-et-reseaux-humides1.xls

http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/2-rc-ae-ccap-11.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/3-cctp-cahier-1-lot1-voirie1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/3-cctp-cahier-2-reseaux-humides-11.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/4-bp-lot1-voirie1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/4-bp-lot2-reseaux-humides1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/6-pouye_plan-viabilisation-4-lots-au-500eme-11.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/03/copie-de-5-cadre-du-detail-estimatiif-voirie-et-reseaux-humides1.xls

