Annonce n° 10015

Contact administratif

- Alain DONNART
- 0298748119
- 0298748528

Contact technique

- Cabinet AEC Selarl
- 0298530370

Contact collectivité

- 4 Place de la Mairie
  Le Bourg, 29770 PRIMELIN
- mairie.primelin@wanadoo.fr

Caractéristiques du marché

- **Nature du marché : Travaux**
- **Titre sommaire :** Bibliothèque Communale
- **Objet du marché :** Réalisation d'une nouvelle bibliothèque

Critères d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

- Valeur technique : 60 %
- Coût de la prestation : 40 %

Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble

Délai ou durée du marché

- **Délais du marché :** Trois mois, hors intempéries et période de préparation de

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère

chantier à compter de la date de notification.

- Allotissement : Lots séparés

Date limite de réception des offres

- 27/05/2015 à 12:00

Modalités de réponse

- Courrier recommandé avec accusé de réception
- Porteur contre récépissé

Autres précisions

- L'opération comporte neuf lots :
  1 - Gros œuvre - Démolitions
  2 - Couverture, Charpente (lot optionnel)
  3 - Menuiserie Extérieure (Alu) - Serrurerie
  4 - Menuiserie intérieure (bois)
  5 - Cloisons sèches - Isolation
  6 - Revêtements de sols souples
  7 - Plafonds suspendus
  8 - Peinture - Revêtements muraux
  9 - Chauffage - Electricité - Ventilation
  Toutes précisions utiles figurent dans les pièces du projet de marché joint en annexe. La proposition sera accompagnée des imprimés DC1, DC2, DC4, de la justification des compétences et références du candidat pour des travaux similaires ainsi que d'un mémoire méthodologique relatif à l'exécution des prestations du lot concerné. La présente publicité vaut règlement de la consultation.

Document(s)

- marcheu-simplifieu-bibli-primelin1.pdf
- dc2-bibli-primelin1.pdf
- dc4-bibli-primelin1.pdf

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère

- dc1-bibli-primelin1.pdf
- 1.situation-bibli1.pdf
- 2.masse-pro-bibli1.pdf
- 3.rdc-actuel-bibli1.pdf
- 4.coupe-cc-actuel-bibli1.pdf
- 5.facades-actuel-bibli1.pdf
- 6.rdc-pro-bibli1.pdf
- 7.coupe-cc-pro-bibli1.pdf
- 8.facades-actuel-bibli1.pdf
- 00-gene-bibli1.pdf
- 01-go-demol-bibli1.pdf
- 02-couv-charp-bibli1.pdf
- 03-men-ext-bibli1.pdf
- 04-men-int-bibli1.pdf
- 05-clois-isol1.pdf
- 06-sols-bibli1.pdf
- 07-faux-plaf-bibli1.pdf
- 08-peint-bibli1.pdf
- 09-cev-bibli1.pdf
- dossieramiante1.pdf

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère