

Annonce n° 10999

Contact administratif

- ANNE DANSE
- 0298891909

Contact technique

- Florian DUHAMEL
- 0298891909

Contact collectivité

- Mairie de Trébabu, 29217 Trébabu
- syndicat.kermorvan@orange.fr

Caractéristiques du marché

- **Nature du marché : Services**
- **Titre sommaire :** Etude globale quantitative et qualitative des étangs de Kermorvan et préconisations de gestion à des fins de production d'eau potable
- **Objet du marché :** Le Syndicat des Eaux de Kermorvan produit de l'eau potable pour 7 communes à partir d'eau brute prélevée dans l'étang de Millin Izella en Ploumoguier. Cet étang est alimenté par le bassin versant du Kermorvan, dont la réserve d'eau brute principale est la retenue de Kérescar.
Les principales prestations d'étude portent sur :
 - La mise en œuvre de deux points de mesure de contrôle de débit réservé ;
 - La gestion des digues (4 étangs) ;
 - La continuité écologique du cours d'eau et des étangs ;
 - La pérennisation de la capacité utile de la réserve d'eau brute de Kérescar ;
 - Les perspectives de l'usage du bief du moulin vis-à-vis de la production d'eau potable.

Critères d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

- Technique (60%)
- Prix (40%)

Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble

Délai ou durée du marché

- **Délais du marché** : 10 mois à compter de la date de notification.

Date limite de réception des offres

- 03/05/2017 à 16:00

Modalités de réponse

- Courrier recommandé avec accusé de réception
- Porteur contre récépissé
- Dématérialisation par voie électronique

Document(s)

- [ae_etude_globale_2017-1.pdf](#)
- [ccap_etude_globale_2017-1.pdf](#)
- [cctp_etude_globale_2017-1.pdf](#)
- [dpgf_etude_globale_2017-1.pdf](#)
- [rc_etude_globale_2017-1.pdf](#)
- [arrete-ppc-dup-kermorvan-1987-1.pdf](#)
- [batgeochkerescar_rapport_final-1.pdf](#)
- [dossier-de-demande-dautorisation-usine-1.pdf](#)
- [etude-etangs-kermorvan-1998-1.pdf](#)
- [historique-donnees-debit-sur-kermorvan-1.pdf](#)
- [ibd-2015-exco-rapport_kermorvan29_v2-1.pdf](#)
- [rapport-dessai-ipr-kermorvan-17-10-2016-v1-emaed-1.pdf](#)
- [rapport-final-stage-sde-de-kermorvan-antoine-mounier-1.pdf](#)