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CLAUSES GENERALES

1. GENERALITES

Le présent Cahier des clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les travaux a exécuter, spécifie les
matériaux a utiliser ainsi que les conditions d’exécution pour la réalisation des maconneries.

L’'ensemble de ce projet concerne les travaux de voirie et réseaux divers pour les travaux de viabilisation
du lotissement « Pen Ar Harden V » sur la commune d e PLOUVORN.

Tous les éléments développés dans le présent C.C.T.P sont censés étre implicitement compris dans les
prix du marché.

1.1 DECOMPOSITION EN LOTS

Le marché est composé de 4 lots .
Lot n® 1 : Terrassement/ Voirie

Lot n° 2 : Réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales / Adduction Eau Potable
Lot n° 3 : Réseaux Téléphoniques et surlargeur Gaz

Lot n° 4 : Maconnerie (Murets Techniques)

1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Le marché est composé d’'une tranche ferme.

1.3 PIECES CONSTITUTIVES
Les piéces techniques constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises sont les suivantes :

1.3.1 PIECES ECRITES

% Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
% Bordereau de Prix Unitaire (BPU)
% Détail Estimatif (DE)

1.3.2 PLANS FOURNIS DANS LE DCE

% Plan de situation

% Plan de projet voirie

% Plan de projet réseaux
% Plan de profils en long

1.3.3 PLANS D’EXECUTION

L'ensemble des documents suivants est a la charge de I'entrepreneur.
Plan de phasage des travaux.

Plan de calage altimétrique terrassements — bordures - voiries.
Plans de calpinage des réservations des murets techniques
Plans de coffrage et d'armature (

Note de calculs

FcEEEE

Ces plans d’exécution devront étre remis au maitre d’'ceuvre pour approbation et visas, au terme de la
période préparatoire. Ce dossier d’exécution devra étre mis a jour et complété pendant toute la durée du
chantier par I'entrepreneur.
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2. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Les travaux sont décomptés par application des prix figurant au bordereau des prix et des quantités de
travaux réellement exécutés.

Les prix comprennent en sus des conditions particulieres a chaque article :
v Les installations de chantier et la remise en état des lieux en fin de chantier y compris des lieux annexes
au chantier ayant subit des dégradations dues a celui-ci.

L'élaboration d’'un Plan d’assurance Qualité (P.A.Q),
Les études d'exécution,
Le piquetage général du chantier,

La fourniture, le transport et I'approvisionnement sur place des matériaux nécessaires,

AN N NN

La mise en ceuvre, la location, l'utilisation du matériel et de matériaux nécessaires a I'exécution des
travaux,

AN

L'exécution des travaux décrit dans le détail estimatif et le bordereau des prix ci-joint avec les sujétions
normales d’exécution afférentes,

La mise en place et I'entretien de la signalisation, le pilotage du chantier, sur toute la durée des travaux,

L’enlevement aux décharges publiques des déblais,

v

v

v Le nettoyage du chantier,

v’ La réalisation essais et controles internes et externes,
v

Les plans de recollements des ouvrages exécutés.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITION DES TRAVAUX

Par le fait méme de sa soumission, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'emplacement et
de la nature des travaux, des conditions générales, locales particuliéres, des conditions relatives aux
moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre,
en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la
topographie et a la nature du terrain, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires
au début et pendant I'exécution des travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations
peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux et les
prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des renseignements
précédents ne pourront que demeurer a leur charge.

2.3 CONDUITE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et personnel suffisants pour assurer un
avancement des travaux compatibles avec le délai fixé a I'article 4 de I'acte d’engagement.

Si I'entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en
vertu des articles du Cahier des Clauses Administratives Générales le maitre d'ceuvre pourra prescrire a
I'entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect de l'alinéa 1 du présent article sans que les
dépenses supplémentaires de matériel ou de main d’ceuvre n'ouvrent droit pour I'entrepreneur a aucune
indemnité ou prix supplémentaire.
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2.4 DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de facon suivie et devra, en application de
l'article 2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales, maintenir en permanence sur le chantier, s'il
ne s’y trouve pas lui-méme en permanence, un directeur de chantier et des agents qualifiés.

Le directeur de chantier sera habilité & recevoir valablement tous les ordres de services ou instructions,
accepter les constats et d'une maniere générale, assurer les relations avec le maitre d'ceuvre comme s'il
s'agissait de I'entrepreneur lui-méme.

2.5 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX CONCERNES
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont
applicables dont notamment les suivants :

C.CT.G:
v le fascicule 2 du C.C.T.G. (Terrassements généraux),

v’ le fascicule 4 du C.C.T.G. (Fourniture d’acier et autres métaux),
v’ le fascicule 23 du C.C.T.G. (Granulats routiers),
v

le fascicule 24 du C.C.T.G. (Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a
I'entretien des chaussées),

v' le fascicule 25 du C.C.T.G. (Exécution des corps de chaussées.),

v’ le fascicule 26 du C.C.T.G. (Exécution des enduits superficiels.),

v’ le fascicule 27 du C.C.T.G. (Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.),

v le fascicule 31 du C.C.T.G. (Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenues en béton),

v’ le fascicule 32 du C.C.T.G. (Construction de trottoirs.),

v’ le fascicule 33 du C.C.T.G. (Guide pour les marchés d'études ou de travaux nécessaires a la réalisation
des opérations comprenant des voieries et réseaux divers (guide VRD))

v’ le fascicule 35 du C.C.T.G. (Aménagements paysagers, Aires de sports et de loisirs plein air),

v’ le fascicule 36 du C.C.T.G. (Réseau d'éclairage public.),

v' le fascicule 63 du C.P.C. (Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers),

v’ le fascicule 64 du C.C.T.G. (Travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil.),

v’ le fascicule 69 du C.C.T.G. (Travaux en souterrains.),

v le fascicule 70 du C.C.T.G. (Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes).

v’ le fascicule 71 du C.C.T.G. (Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau).

v le fascicule 81 Titre | du C.C.T.G. (Construction d'installation de pompage pour le relevement ou le

refoulement d'eaux usées domestiques, d'effluents industriels ou d'eau de ruissellement ou de surface.).

Régles de calcul de dimensionnement de chaussée :

Norme P 98-080 — 1 (12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée,

Norme P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées,

Norme P 98-086 (12/92) — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées.
Normes NF et EN :

Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise, dont notamment les
normes citées dans les fascicules du CCTG visés ci-avant ;
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Autres ouvrages .

Documents énumérés a titre indicatif, sans caractére contractuel :

Etudes — directives — guides — notes d'informations — etc. : SETRA — LCPC,
Etudes — catalogues — instructions — etc. : CERTU,

Recueils des normes : AFNOR

L'arrété du 15 janvier 2007 relatives relatif aux caractéristiques des équipements et aménagements pour
I'accessibilité de la voirie et des espaces publics (application du décret du 21 décembre 2006) - (JO du 3
février 2007 - NOR : EQUR0700133A)

2.6 SYSTEME DE REFERENCE
Le systeme dans lequel sont données les coordonnées X et Y des points caractéristiques des ouvrages est
le systéme Lambert II.

Les cotes de nivellement sont données par rapport au Nivellement Général de France (altitudes normales).

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Toutefois, ces travaux pourront étre scindés en autant de
phases que les contraintes techniques du chantier l'imposent sans que les entrepreneurs puissent
prétendre a une rémunération supplémentaire.

Le projet consiste en la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers les travaux de viabilisation du
lotissement « Pen Ar Harden V » :

Avec pour le lot 1:
v' Réalisation des terrassements,

v' Réalisation de la couche de forme,

v' Réalisation des voies de circulation.

Pour le lot 2:
v' Création du réseau d’eaux usées,
v/ Création du réseau d’eaux pluviales,

v" Création du réseau d’eau Potable,

Pour le lot 3:
v Création du réseau téléphonique,

v Création de la surlargeur Réseau Gaz,

Pour le lot 4 :

v Création des maconneries (Murets Techniques)
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3.1 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE DE L’ENTREPRISE

L'élaboration des études et plans d’exécution,

Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).

3.1.1 PRIXGENERAUX (VOIR FASCICULE A)
v Linstallation de chantier,
v L’élaboration d’'un P.A.Q,
v
v
v' Les implantations générales,
v
3.1.2

v’ La réalisation des talus plantés

v La préparation de la terre végétale avant semis

v’ Les engazonnements

v Les plantations d'arbres

La signalisation de chantier et déviation temporaire,

PLANTATIONS ET ESPACES VERTS (VOIR FASCICULE 1)

3.2 TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE MARCHE

La réalisation des réseaux BT et Eclairage Public (

réalisé par le SDEF)

3.3 MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR EN COUR S DE TRAVAUX

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d'ajouter certains ouvrages ou partie

d'ouvrages apres la signature du marché.

4. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

Le tableau ci-aprés comporte une liste non exhaustive des principales opérations a exécuter par

I'Entrepreneur pour I'organisation et la préparation des travaux.

-Art 10 du CCAP

Opération Référence Documents a fournir Délais
par I'Entrepreneur
Programme -Art 4.1 du présent - planning graphique |Au terme de la
d'exécution des chapitre du CCTP ) période préparatoire
travaux

la Qualité

Plan d'Assurance de

-Chap 5 du
chapitre du CCTP

présent

-PAQ

Au terme de Ia
période préparatoire

Proposition pour

matériaux

origine et nature des

- Fascicules du CCTG

-Chap 5 du
chapitre du CCTP

présent

Fiches produit
Documentations

PV d’essais

Au terme de Ila
période préparatoire

Dossier d’exécution

- Art 10.2 du CCAP

-Plans + Notes de
calculs

Au terme de la
période préparatoire
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4.1 PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise fournira un planning sous forme d'un graphique d'avancement, faisant apparaitre le chemin
critique.

Le programme d'exécution des travaux sera envoyé en trois (3) exemplaires au Maitre d'ceuvre au terme
de la période préparatoire (2_semaines ). Celui-ci disposera d'un délai d'une semaine pour I'examiner et le
retourner a I'Entrepreneur, soit revétu de son visa, accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur apportera les modifications demandées par le Maitre d'ceuvre dans le
délai qui lui aura été fixé.

Le planning sera remis a jour par I'Entrepreneur toutes les semaines en tenant compte de I'avancement
réel du chantier et des dispositions arrétées en réunions de chantier. L'examen et la mise au point du
nouveau planning se feront dans les mémes conditions que celles retenues lors de son établissement
initial.

En complément au programme général, le Maitre d'ceuvre pourra exiger la fourniture de programmes
détaillés spécifiques a certaines taches (par exemple enchainement des diverses taches de finition).

4.2 CONTRAINTES D’EXECUTION

4.3

a) Contraintes générales d'exécution

Le programme tiendra compte :
v des délais, globaux et partiels, fixés par I'acte d'engagement ;

v’ des sujétions indiquées au C.C.A.P.

b) Contraintes dues aux circulations routieres
L'Entrepreneur devra tenir compte de la géne apportée par le maintien de ces circulations et ne pourra
entreprendre 'aménagement de ces raccordements qu'aprés accord des services gestionnaires de la voirie
concernee.

c) Contraintes dues au phasage des travaux
L'Entrepreneur devra supporter la géne occasionnée par la réalisation des travaux par phases successives.

d) Contraintes liées a I'hygiéne et a la sécurité

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.

IMPLANTATIONS ET PIQUETAGE

Ces opérations sont a la charge de I'Entrepreneur selon les prescriptions des articles 9.1 et 9.2 du C.C.A.P,
fascicules 2 et 70 du CCTG
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5. QUALITE

5.1 PRINCIPES GENERAUX DE GESTION ET D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Principes Généraux :

Le Plan d’assurance Qualité (P.A.Q) sera proposé par I'Entrepreneur lors de la phase de préparation.

Le P.A.Q. doit étre pour I'entreprise le moyen d'expliciter les dispositions adoptées pour atteindre la qualité
requise, tant sur les matériaux, produits et composants que sur les méthodes d'exécution des travaux.

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il lui appartient également d'apporter la preuve
formelle, tout au long de I'élaboration des matériaux, produits et composants entrant dans la constitution de
l'ouvrage, que la qualité requise est atteinte.

Ceci implique, de la part de I'Entreprise, de mettre en ceuvre un contrble interne a la chaine de production
(y compris chez les sous-traitants et fournisseurs) qui permet d'assurer que les travaux considérés sont
exécutés conformément aux régles préétablies, et de mettre en ceuvre également un contréle externe qui
aura pour mission principale de :

% vérifier que le contrdle interne est bien exécuté ;

% assurer la surveillance du respect des prescriptions ;

% vérifier que les produits et les travaux sont conformes aux spécifications du marché ;
% fournir, pour les contréles dont il a la charge, une attestation de conformité.

Les laboratoires responsables du controle externe devront avoir fait I'objet d'une "Labélisation Qualité
reconnue.

Les contrdles externes, feront I'objet de proces-verbaux signés par le responsable de cette entité qui seront
transmis au Maitre d’Euvre.

5.2 CONSISTANCE DU P.A.Q.

Selon les principes définis précédemment a l'article 5.1, la consistance du P.A.Q. devra comporter:

Les exigences en matiére d'assurance qualité :

Les documents liés a la consultation et les documents qualité de I'entreprise qui seront utilisés (procédures,
manuel, instructions...) seront énuméres.

Mode technique opératoire :

Description de la technique de travail envisagée pour la réalisation des travaux.

Les taches ou les opérations sensibles :

Pour les principales phases prévisibles, les différentes taches ou opérations sensibles seront identifiées et
classées suivant l'importance qu'elles revétent en matiére de qualité. Les moyens de maitrise de ces
taches ou opérations seront présentés.

Les moyens en personnel :

L'indication de I'organigramme prévu pour la réalisation des travaux avec les précisions suivantes :

% leur rattachement a la direction générale et les précisions dans le domaine d'intervention dans le cas
d'un groupement ;

% I'existence d'un animateur qualité ;

% les qualifications et/ou les habilitations spécifigues du personnel, notamment aux taches ou

opérations sensibles ;

Les moyens en matériel :

La liste des matériels et équipements spécifiques mis a disposition pour cette opération, en particulier les
équipements de contrdle.
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Les fournisseurs :

L'indication des fournitures et constituants mises en ceuvre et susceptibles d'avoir une influence sur les
taches ou opérations sensibles et également sur la qualité du produit fini.

Les sous-traitants :

L'indication des taches que I'entrepreneur prévoit de sous-traiter et les contrdles de réception prévus.

L'organisation des contrdles internes et externes.

Le traitement de non-conformités.

5.3 CONTROLE INTERNE

Le contrble interne est réalisé sous l'autorité du responsable de la chaine de production. Il comprend les
points suivants :

5.3.1 APPROVISIONNEMENT DES CONSTITUANTS

% Organisation de I'approvisionnement, du stockage,

1N Vérifications courantes de conformité des constituants, prise en charge et maintien en état qualitatif
et quantitatif des constituants avant emploi.

5.3.2 CONTROLES PREALABLES ET REGLAGES

% Exécution des réglages selon les indications des articles correspondants.

5.3.3 MODALITES D'EXECUTION, RESPECT DES CONSIGNES ET SURVEILLANCE DES MATERIELS

% Contrdle du respect des consignes et du bon fonctionnement des matériels.

% Modalités de réalisation des prestations concernant le contr6le du respect des consignes adoptées
pour le processus de fabrication et du respect des réglages adoptés et des modalités d'emploi des
matériels définies au cours des étapes de réalisation.

% Modalités de réalisation des prestations concernant le contréle du respect des consignes de réglages
retenues pour les engins de compactages.

5.3.4 VERIFICATION SOMMAIRE DU PRODUIT FABRIQUE ET DE L'OUVRAGE

% Notamment les méthodologies de prélevements et de mesures employées, ainsi que la fréquence ou
le nombre de celles-ci.

5.3.5 MAITRISE DES PROCEDURES

% A chaque procédure, sera associée une fiche type de suivi renseignée a chague exécution de tache
ou de travaux et permettant d'attester du contréle interne.

5.4 CONTROLE EXTERNE

Le contrdle externe est réalisé sous l'autorité d'un responsable indépendant de la fabrication, mandaté par
la Direction de I'Entreprise et relevant d'elle : les résultats de ce contrdle feront I'objet de procés-verbaux
signés par le responsable et transmis au Maitre d'Euvre sous 24 heures.

5.4.1 SURVEILLANCE DU CONTROLE INTERNE

N Vérification du matériel, telle qu'elle est définie par les articles correspondants,

% Veérification des réglages de l'installation et la définition des modalités de fonctionnement, telles que
définies par les articles correspondants.
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54.2

543

54.4

545

CONFORMITE DES APPROVISIONNEMENTS

©

Controle de conformité des approvisionnements (en granulats, fines, liant, autres ajouts, matériaux

)

PLANCHES DE REFERENCE

%

Le contr6le externe doit étre trés impliqué dans la préparation et la réalisation des points sensibles
que constitue la plage de référence (point d'arrét).

EXPLOITATION ET ARCHIVAGE DES RESULTATS

L'entreprise devra préciser les conditions de réalisation de cette exploitation et de l'archivage des résultats,
qui doivent étre explicités et classés sous une forme permettant leur utilisation au titre du contréle extérieur.

L'entreprise proposera un modele de fiche de contrdle externe, qui sera complété a chaque opération de

suivi.

ADAPTATIONS NECESSAIRES DU PROCESSUS

L'entreprise définit les modalités de réalisation des adaptations nécessaires du processus en cas de
résultats non conformes.

Dans ce cas, le contrble externe devra joindre lors de la transmission une fiche d'anomalies expliquant les
causes du dysfonctionnement et les mesures confortatives mise en ceuvre pour corriger le défaut.

5.5 CONTROLE EXTERIEUR

D'une facon générale le controle extérieur (mandaté par le Maitre d’ouvrage) vérifie les respects du P.A.Q.
par I'Entrepreneur :

%

o ues st

Pour la fabrication, le transport et la mise en ceuvre :

Le controle extérieur doit vérifier que les matériels et les méthodes utilisées par I'Entreprise sont
conformes au P.A.Q.

Pour les essais :

Le contrble extérieur vérifie que le matériel et les modes opératoires sont conformes aux normes en
vigueur (ou aux documents de référence).

Pour les épreuves de convenance et les études de formulation :

Le contrdle extérieur valide les résultats.
Pour les contréles de conformité :
Le contrble extérieur effectué des contréles inopinés en complément du contrdle externe, sauf pour

I'uni de la couche de roulement pour laquelle le contrle de conformité est effectué par le controle
extérieur

Pour l'archivage des résultats
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FASCICULE A — PRIX GENERAUX

1. INSTALLATION DE CHANTIER

Le projet d'installation de chantier sera présenté au terme de la période préparatoire et tiendra compte des
renseignements donnés au CCAP. Il comportera :

Un plan sur lequel seront reportés :

% les divers éléments constituant l'installation,

% les voies de circulation et les emplacements des parkings,
% I'emplacement de la signalisation fixe ou mobile.

% le phasage des travaux

La présentation des études et plans d’exécution.

La présentation du P.A.Q.

1.1 NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur devra au préalable, procéder a la dépose éventuelle des clétures et haies plantées, au
débroussaillage et a I'enlevement hors des chantiers, des détritus ou matériaux divers encombrant le
terrain au nivellement sommaire de I'emprise.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans le prix
du marché.

1.2 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS

En fin de travaux, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront étre remis en état.

Le maitre d’ceuvre donnera son accord quant au lieu de dépét définitif de ces déblais.

2. SIGNALISATION DE CHANTIER ET DEVIATIONS TEMPORAI RES

Le projet de signalisation de chantier et déviation temporaire sera présenté au terme de la période
préparatoire

Il s’applique conformément aux prescriptions pour la prévention et la sécurité des chantiers sur le domaine
public routier.

Il comprend notamment :

% la pré-signalisation réglementaire du chantier, défini par le Maitre d’'ceuvre et les Services de la
commune.
N la fourniture, la mise en place, le maintien et I'entretien de tout matériel nécessaire a la circulation

des piétons et des véhicules aux abords du chantier, y compris, si nécessaire, I'alternat manuel ou a
feux tricolores,

N la protection, I'entretien et le rétablissement aux accés aux propriétés riveraines.

3. IMPLANTATIONS GENERALES

Le piquetage général sera exécuté apres la passation du marché et effectué par I'entrepreneur, a ses frais.

A
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4. RECEPTION

Dans le cadre des dispositions particulieres de réception des travaux de I'Entreprise, c'est a I'Entrepreneur
gu'il appartient de faire la preuve de la bonne exécution et de I'achévement complet de tous ses travaux.

Le Directeur des Travaux pourra demander, aux frais de I'Entrepreneur, toute étude et essais qu'il jugera
utile a la vérification de cette preuve.

4.1 DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DES TRAVAUX

En fin d'exécution et avant la réception provisoire, I'Entrepreneur doit fournir :

4.1.1 PLANS DE RECOLEMENT

%

I'ensemble des plans d'exécution mis a jour pour étre rendus strictement conformes aux ouvrages
exécutés.

Les dossiers de récolement _comprennent :

1°) Le plan de repérage du réseau a grande échelle (1/200é minimum) comportant les indications
suivantes :

v

v

v
v

les distances des angles et points spéciaux, cotes exactes par rapport a des reperes fixes et
immuables, par cotation triangulée,

tous les accessoires des réseaux (boites d'extrémités, de jonction et de dérivations, matériels de
branchement) coffrets, armoires, regards, supports, etc., avec leurs cbtes exactes par rapport a des
repéres fixes et immuables.

toutes les caractéristiques des céables devront figurer sur ces plans, a savoir type de cébles, nature des
conducteurs, tension spécifiée, fournisseur, date de pose, longueur, numéro, marque et type de tous les
accessoires de réseaux avec leur principales caractéristiques.

les regards d’assainissements et canalisations seront cotées en profondeur
les renseignements utiles sur les traversées spéciales et ouvrages rencontrés en fouille,

les extrémités des branchements en attente.

2°) Lorsque le plan ne pourra étre établi qu'a une plus petite échelle que 1/200°, tous les points particuliers
devront faire I'objet d’agrandissements au 1/200° avec les mémes caractéristiques que ci-dessus.

Pour les branchements particuliers, I'entrepreneur devra également remettre un plan précis.

©
©

Les plans et schémas constituant le dossier de récolement sont établis en utilisant les symboles
normalisés figurant au Cahier des Clauses Techniques Générales.

Les plans de récolement ainsi constitués seront remis en trois exemplaires papiers et sur support
informatique (CD ou DVD), au format DWG.

4.1.2 NOTICES TECHNIQUES ET NOTICES D’EXPLOITATION (D.L.U.O.E.)

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant I'exécution des prestations,
I'Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre:

©
©

%

Toutes les piéces relatives au P.A.Q. (fiches d’'agrément...) ;

Les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrble externes, ceux-ci conditionnant
toute réception.

Les consignes d’exécution triées et précédées d'une liste récapitulative et d'un résumé des
principales modifications apportées au cours du chantier par rapport aux méthodes initialement
prévues ;

les notices techniques et d'exploitation décrivant d'une part, les caractéristiques détaillées
(techniques et technologiques) de chacun des équipements, et d'autre part, les caractéristiques
d'exploitation (modes, commandes, ordres, comptes-rendus, sécurités, consignes d'exploitation) et
possibilités de modifications ;

Tout document destiné a I'entretien des aménagements a I'attention du Maitre d’ouvrage.
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Les notices techniques et notices d’exploitation (D.I.U.O.E.) ainsi constitués seront remises en trois
exemplaires papiers.

L'ensemble de ces documents devra étre fourni dans le délai maximum de un mois aprés
'achevement des travaux. Leur réception conditionn era I'établissement du décompte général et
définitif des travaux, le reglement des sommes pouv ant rester dues a I'entrepreneur ainsi que la
réception définitive des travaux.
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FASCICULE B - TERRASSEMENTS GENERAUX

1. GENERALITES

Le mode d'exécution des terrassements devra étre conforme au guide technique pour la réalisation des
remblais et des couches de forme (fascicule 1 et 2) publié par le SETRA et LCPC en Septembre 1992,

Les travaux de terrassements comprennent I'exécution des déblais et des remblais pour réaliser les profils
prévus. Le prix de terrassement s’entend le métre cube, quelle que soit la nature du matériau.

L'enléevement des déblais divers en dehors du chantier est a la charge de I'entrepreneur ; ils seront
transportés aux frais de I'entrepreneur a une décharge agréée.

En ce qui concerne les engins de transport, ils devront étre a pneumatiques lorsqu'ils emprunteront des
voies régulieres entretenues. L’'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires au nettoyage des
engins quand il s’avere nécessaire. Il est toutefois précisé qu'aprés I'emploi d’engins mécaniques,
I'entrepreneur devra exécuter a la main tous les travaux complémentaires de finition que ces engins ne
permettraient pas d'exécuter, en particulier le dressement des formes de chaussées, de trottoirs ou fouilles
en rigoles.

L'entrepreneur doit exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et
d’évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d’eau, fossés etc...).

Lors de la mise en ceuvre des couches de forme, couches de fondation et couches de bases, les pentes
des terrassements seront dressées conformément aux plans validés.

En cas de pluie, les eaux de ruissellement provenant des terrassements seront collectées dans les bassins
de décantation provisoires ou définitifs pour qu’elles soient décantées avant leurs rejets dans le milieu
naturel.

Le rattrapage de la pente du profil en travers se fera sur la couche de forme.
L'entrepreneur trouvera dans I'ensemble des plans joints les éléments permettant d'assimiler le projet.
Toutefois, il a a sa charge les calculs complémentaires tant au niveau des voiries que des réseaux.

Les tolérances d’exécution sur les remblais/déblais de terre végétale et de décaissement de chaussées
sont :

* 5cm pour le fond de plate-forme de chaussée
e 3 .cm pour le fond du corps de chaussée
« 1 cm pour le fond de forme de trottoir et fouilles en rigoles.

Lors du dressement et du compactage de la forme, I'entrepreneur procédera éventuellement, aprés accord
du maitre d’ceuvre, a la purge du sous-sol afin d’obtenir une compacité parfaite du sol par apport de
remblais ou de grave naturelle.

2. DEBLAIS

2.1 DEFINITION ET NATURE DES DEBLAIS DE TERRASSEMEN T

Les déblais seront exécutés par tous les moyens laissés a l'initiative de I'Entrepreneur pour chaque type de
matériau rencontré.

Les matériaux de déblais issus du terrassement des chaussées seront :

% soit réutilisables en remblai aprés accord du maitre d’ceuvre,
% soit évacués si ces matériaux sont impropres au réemploi en remblai au sens de la GTR 92.

Les déblais issus du décapage de la terre végétale seront :

% soit mis en place directement dans les zones de remblaiement des espaces verts,
% soit mis en stock provisoire, dans une zone définie, en accord avec le maitre d'ceuvre,
% soit évacués.
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Les déblais comprennent :

% les terrassements pour réaliser I'encaissement aux cotes prescrites tant en profil en long qu'en
travers

% 'enlévement et le transport & une décharge agréée, des argiles impropres a étre employés en
remblai.

Si, passant outre a cette interdiction formelle, des remblais venaient a étre contaminés par des sols de ce
genre, ils seraient immédiatement chargés et évacués aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

Les cubes de remblais réalisés en remplacement ne seraient pas payeés ;

% le chargement et le transport des déblais pour la confection des remblais ou leur évacuation.

Si I'entrepreneur a terrassé plus que nécessaire, il devra fournir, apporter, mettre en place et compacter a
ses frais les matériaux d’appoint indispensables.

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a une profondeur fixée par le
maitre d’'ceuvre et le BE étude de sol, ou contrble externe de I'entrepreneur. La cote théorique de déblais
est rattrapée par I'apport de matériaux soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Les déblais excédentaires non utilisés sur le chant  ier seront enlevés et emmenés, soit pour étre mis
en dépbt, en dehors des fonds de vallée et des zone s humides, soit pour étre utilisés sur d’autres
chantiers. La destination précise de ces déblais se ra arrétée lors de la phase préparatoire de

I'entreprise, laquelle a [I'obligation d'assurer la gestion et la tracabilité de ses déchets,
conformément aux dispositions réglementaires en vig ueur. L'entreprise portera a la connaissance
de la commune et du service de police de I'eau le |  ieu de destination de ces déblais.

2.2 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
La récupération de la terre végétale dans de bonnes conditions répond au souci de disposer de terre
végétale en quantité et en qualité suffisante.

Lorsque I'épaisseur de terre végétale décapable est inférieure a 30 cm, le décapage se fera en une seule
fois et le stockage n’'est pas sélectif.

Lorsque I'épaisseur est supérieure a 30 cm, le décapage devra alors se faire en deux phases. Les premiers
30 cm (couche la plus organique) seront décapés et stockés séparément. Le reste de la terre végétale sera
ensuite décapé et stocké également a part.

Caractéristiques :

La terre végétale devra étre une terre homogene, exempte de pierres ou autre corps étranger. La fourniture
de terre extraite a plus de 0.60 m de profondeur, et de terre provenant de jardins maraichers est
formellement interdite. La terre doit étre exempte de désherbant chimique sélectif ou total.

L'entrepreneur devra vérifier sous sa responsabilité que ce dépdt ne peut en rien modifier les qualités
physiques et chimiques de la terre végétale agréée par le maitre d'ceuvre.

Protection de la terre végétale au cours du chantier :

L'entreprise veillera en permanence a la protection de la terre végétale mise en place contre :
- tous risques de compactage par passage d’engins de chantier,
- tous risques de contamination par des agents acides tels que les laitances de béton, etc...

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus mentionnées, l'entreprise s’expose au risque de
'obligation du remplacement de la terre végétale a ses frais, sans pouvoir élever une quelconque
réclamation.
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3. GEOTEXTILE

3.1 SPECIFICATIONS

Cette membrane de géotextile aiguilleté non tissé correspond aux spécifications définies au fascicule des
recommandations du Comité Francais de Géotextile et des GEomembranes (CFGG). Elle devra aussi étre
titulaire d'une certification « géotextile certifié » délivrée par TASQUAL.

Le géotextile sera également soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

3.2 POSE ET ASSEMBLAGE

Toute circulation d’engins ou camions directement sur le géotextile est interdite.

Le chevauchement entre deux nappes de géotextile consécutives sera au minimum de 0.40 meétres.

4. REMBLAIS

Les matériaux impropres au réemploi en remblais au sens de la G.T.R 92 seront évacués.

Les matériaux réutilisables en remblai seront stockés provisoirement sur le site des travaux en vue de leur
réemploi en remblai ou remblaiement de fouilles, avec accord préalable du maitre d’ceuvre.

Sous remblais, la terre végétale sera décapée entierement. Dans le cas ou des sources se trouveraient
sous remblais, | ‘entrepreneur sera tenu au préalable de drainer les eaux en dehors de I'emprise. Ces
drains seront réalisés en pierres séches ou pompages s'il y a lieu.

4.1 REMBLAIS NON ROCHEUX

lIs seront exécutés a l'aide des déblais de sable non argileux ou caillouteux, a I'exception des terres
végétales, humus et argiles ; ils couvriront toute la largeur de I'emprise, par couches de vingt centimétres
avant compactage et seront soigneusement compactés a l'aide d’engins appropriés.

Aucune nouvelle couche ne sera répandue avant que la couche précédente n'ait été convenablement
compactée et nivelée.

Ces remblais, proviendront des déblais de bonne qualité du chantier ou en cas d'insuffisance, d’'un lieu
d’extraction hors du chantier ou d’une carriére, agréés par le Directeur des Travaux.

4.2 REMBLAIS ROCHEUX

Dans le cas ou des déblais rocheux seraient utilisés en remblais, les dimensions des plus gros éléments
mis en ceuvre ne doivent pas excéder 0.25 m (zéro métre vingt cing). Le répandage se fera au moyen de
bulldozers lourds par couches successives de 0.40 m (zéro meétre quarante) d’épaisseur maximum ;
chaque couche sera compactée au moyen de cylindre lisse de 17 tonnes (dix sept tonnes) de fagon a
obtenir un croisement des éléments durs de grandes dimensions et un effritement plus tendre.

Ces déblais seront employés autant que possible en pied de talus tandis que la pierraille sera employée en
couronnement de remblai.

Les remblais rocheux utilisés en assise de purge des sols compressibles pourront étre constitués de blocs
plus importants, mis en place a I'avance, conformément aux instructions du Directeur des Travaux.
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5. COMPACTAGE

5.1 CONDITIONS GENERALES

Le compactage sera assuré de fagcon a obtenir suivant les sols utilisés une densité séche égale a 95 %
(quatre vingt quinze) de la densité séche maximum obtenue a l'essai Proctor normal. Pour réaliser
convenablement ce compactage, il convient, en plus du régalage des remblais par couche de 0.20 m (zéro
métre vingt), d’obtenir une teneur en eau convenable et d'utiliser des moyens mécaniques appropriés.

5.2 TENEUR EN EAU DES SOLS A COMPACTER
Cette teneur en eau sera déterminée pour chaque nature de sol a compacter, compte tenu des conditions
atmosphériques.

Si la teneur en eau est insuffisante, I'entrepreneur procédera a des arrosages par camions-citernes
assurant une répartition uniforme et a un malaxage pour assurer la pénétration dans la masse.

Si la teneur en eau est trop forte, I'entrepreneur procédera a des hersages et retournements des terres et
devra attendre une évaporation suffisante.

Dans les deux cas, le compactage devra suivre immédiatement le moment ou la teneur en eau désirée se
trouvera réalisée.

5.3 MATERIEL DE COMPACTAGE

Il n'est pas, en principe imposé a I'entrepreneur un type de matériel de compactage, pourvu que le résultat
recherché soit atteint. Le Directeur des Travaux pourra cependant refuser tout matériel qu'il jugera
insuffisant ou inadéquat.

5.4 CONTROLE DE RECEPTION

Le Directeur des Travaux se réserve le droit d’effectuer, aux frais de I'entreprise, des essais sur des
prélevements, ou par des essais in situ, permettant de vérifier le compactage obtenu.

6. FOND DE FORME

6.1 MAINTIEN EN ETAT DES ENCAISSEMENTS APRES CONFEC TION DES RESEAUX
L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour que le support de chaussée ainsi constitué et
remis en forme ne se dégrade pas sous I'effet des intempéries ou des engins roulants.

Toutes les sujétions de travaux supplémentaires nécessitées par la protection du fond de forme ou par la
reconstitution d'un sol dégradé sont a sa charge. Aucune plus-value n’est envisageable.

Prescriptions générales
Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour le réglage et le compactage du fond de forme.
portance Arase terrassement

Avant tout démarrage de mise en ceuvre de la couche de forme, I'entrepreneur sera tenu de procéder a ses
frais a la réalisation d’essais a la plaque a raison de deux (2) essais pour 500 m2

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de préciser 'emplacement de ces essais ainsi que de demander
des essais supplémentaires.

L'objectif est d’obtenir une classe d’arase de terrassement de niveau AR1 :
% Module de déformation EV2 > 30 Mpa

EV2
% Rapports des modules £y;7 < 2.00

A
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Dans le cas ou les prescriptions imposées a la plate-forme de terrassement ne seraient pas respectées
localement, I'entreprise devra exécuter préalablement a la mise en ceuvre de la couche de forme, des
purges pour obtenir une arase terrassement AR1.

7. COUCHE DE FORME 0/120

7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour la mise en ceuvre et le compactage de la couche de
forme.

7.1.1 PORTANCE COUCHE DE FORME VOIRIE
Avant tout démarrage de mise en ceuvre de la couche de fondation (0/63), I'entrepreneur sera tenu de

procéder a ses frais a la réalisation d’essais a la plaque a raison de deux (2) essais pour 500 m2

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de préciser 'emplacement de ces essais ainsi que de demander
des essais supplémentaires.

L'objectif est d’obtenir une classe portance sur la couche forme de niveau PF2 :
% Module de déformation EV2 > 50 Mpa

EV2
% Rapports des modules £y;7 < 2.00

A
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7.2 NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les couches de forme seront exécutées avec des graves D3 (Classification SETRA - LCPC GTR 92),
granulométrie 0/120, fournies par I'Entrepreneur et proviendront de carriéres locales agréées par le Maitre
d'ceuvre.

Ce matériau doit satisfaire aux spécifications suivantes :

a) Courbe moyenne :

TAMIS T.V 0/120
120 100
100 92
80 83
63 75
50 68
40 61
315 56
20 46
10 35
6.3 30
4 26
2 21
0.5 15
0.2 13
0.08 12

Résistance mécanique

Micro Deval Humide MDE < 30

Coefficient Los Angeles LA <35

LA + MDE <65

Caractéristiques de fabrication

Granularité d’aplatissement A <20 (P18.561)
Coefficient de propreté superficiel P <2 (P18.591)
Coefficient de propreté des sables PS =40
\ A )
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8. COUCHE DE FONDATION 0/63

8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour la mise en ceuvre et le compactage de la couche de

fondation.

8.1.1 PORTANCE COUCHE DE FONDATION

Avant tout démarrage de mise en ceuvre de la couche de base (GNTb 0/31.5), I'entrepreneur sera tenu de

procéder a ses frais a la réalisation d’essais a la plaque a raison de 1 essais tous les 50 metres.

Le maitre d’'aeuvre se réserve la possibilité de préciser I'emplacement de ces essais ainsi que de demander

des essais supplémentaires.

L'objectif est d’obtenir une classe portance couche de fondation (0/63) supérieure en tous points aux

valeurs mesurées sur la couche de forme (0/120).

8.2 NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les couches de fondation seront exécutées avec des graves C3b, de granulométrie 0/63 fournies par
I'Entrepreneur et proviendront de carrieres locales agréées par le Maitre d'ceuvre.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NFP 98.129 et indiqués ci-apres.

Aprés reconstitution, le granulat devra répondre au fuseau de spécification suivant :

a) Courbe moyenne :

0/63
TAMIS MINI MAXI
80 100 100
63 85 99
40 65 91
31.5 56 86
20 43 76
10 29 62
6.3 22 53
4 17 46
2 12 36
0.5 6 22
0.2 4 16
0.08 2 12
b) Résistance mécanique
L Micro Deval Humide MDE < 30
% Coefficient Los Angeles LA <35

c) Caractéristiques de fabrication

Granularité d'aplatissement
Coefficient de propreté superficiel
Coefficient de propreté des sables

N
i
N
\/A:
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LA + MDE <65

A <20 (P18.561)
P <2 (P18.591)
PS > 40
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FASCICULE | - MACONNERIE

1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux, dont le détail est défini dans le bordereau des prix unitaires, se décomposent comme suit :

2. MURETS TECHNIQUES

2.1 LE TERRASSEMENT DES FONDATIONS

Ces travaux comprennent :
- les implantations d’'apres les levés et plans réalisés dans le cadre des études d’exécution, les
piguetages complémentaires, les opérations topographiques (nivellement) avant et apres
exécution ;

- Il'extraction de déblais quel gu’en soit le mode, le chargement, le transport et le dépét en décharge
par I'entrepreneur et agréée par le Directeur des Travaux, ainsi que le réglage, le compactage, le
nivellement du fond de fouille, largeur 0.60 m — profondeur 0.20 m ;

2.2 SEMELLE DE BETON

Ces travaux comprennent :
- le coffrage de la semelle ;

- la fourniture de béton dosé a 350 kg/ms3, la mise en ceuvre d’'une semelle sur une épaisseur de
0.20m et largeur de 0.60 m, la fourniture et la pose d’armatures en acier. Le niveau supérieure de
la semelle devra se tenir a -0m25 du niveau fini ;

- la réservation en polystyrene dans la semelle d'une largeur de 0.70m permettant le passage des
fourreaux BT et crosse GAZ ;

- lafourniture et la mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg/m3, y compris ferraillage de la semelle.
- semelle de dimension 0.60 x 0.20 minimum.

2.3 CONSTRUCTION

- la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de parpaings 20x20x50 assemblées avec joints
(mortier de ciment dosé a 350 kg/m3) ;

- toutes sujétions pour couronnement, finitions de tableaux, linteaux, appuis, seuils et autres points
particuliers ;

- la mise en ceuvre d'un enduit gratté monocouche, comprenant: la préparation du support
(nettoyage, fixateur), la pose des baguettes d’angle, I'application soigné de I'enduit : le choix de la
finition et de la couleur de I'enduit devront étre soumis a approbation au Maitre de I'Ouvrage ;

- la réservation correspondant a la boite aux lettres fournie par le présent lot ; hauteur conforme a la
loi d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite ;

- le muret aura pour dimensions hors sol fini : longueur : 2,00m : hauteur : 1,20m ; épaisseur : 0,42m
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2.4 PHASAGE - COORDINATION

La construction du muret se fera en 2 phases :

- Phase 1 : semelle et parpaings bruts en face arriére

- Phase intermédiaire : pose des coffrets BT & GAZ fixés sur parpaings (intervention Erdf & Grdf

— hors marché )

- Phase 2 : parpaings en facade avant en entourage des coffrets posés et enduits de finition
la pose dun fourreau TPC90 rouge et d'un TPC90 jaune (rayon de courbure de 2m mini —
couverture mini de 0.60m de profondeur — a 1m de la facade arriere du muret), pour le
raccordement aux coffrets de la partie B (maison individuelle) a la suite de la pose des coffrets BT
& GAZ (comprenant saignée dans la remontée et rebouchage en mortier de ciment) ;
la fourniture et la pose d’enveloppe CCV pour encastrer les coffrets électriques et les coffrets gaz :
le modéle sera confirmé par les intervenants Erdf et Grdf ;
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions aupres des entreprises chargées des réseaux Basse
Tension et Gaz pour s’assurer la coordination en termes de délai d’intervention et de détails
techniques tels que réservations, calpinage, altimétrie ou autres.

2.5 FINITIONS

Ces travaux comprennent :

o ues st

le remblaiement autour des fondations

la remise en état des abords des murets, y compris I'évacuation des morceaux de parpaings,
palettes, et autres déchets ainsi que le raclage.
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ACCEPTATION DU CCTP

- DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES —
- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES -

- Travaux de viabilisation du lotissement « Pen Ar Harden V»

sur la commune de PLOUVORN —
LOT 4

Mention manuscrite « Lu et Approuve »

Signature de I'entreprise
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