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A — IDENTIFICATION DES PARTIES

ARTICLE 1. PARTIES CONTRACTANTES
Sont désignées comme telles, au sens du présent document :

Le pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Pays Léonard
29 rue des Carmes
BP 116
29250 SAINT POL DE LEON
Tel : 02.98.69.10.44
cc@pays-leonard.com

Le représentant du pouvoir adjudicateur :
Le Président, Monsieur Nicolas FLOCH

Le comptable assignataire des paiements :
Le Trésorier Principal de Saint Pol de Léon

L'entreprise dont I'offre a été retenue, désignée ci-aprés comme le titulaire du marché de Matitrise
d’ceuvre pour la construction d’une aire d’accueil des Gens du Voyage (tranche ferme) et d’une
déchetterie (tranche conditionnelle).

Nom de la société :

Signataire du contrat :

Prénom : Nom :
Fonction : Tél. fixe :
E-mail : Tél. mobile :

Interlocuteur privilégié auprés du pouvoir adjudicateur (a remplir si différent du signataire) :

Prénom : Nom :
Fonction : Tél. fixe :
E-mail : Tél. mobile :

Adresse professionnelle de la société :

Adresse :

Code postal : Ville : Complément :

D agissant pour son propre compte ou celui de la société
[ ] agissant en tant que mandataire pour 'ensemble des entrepreneurs groupés

[ ] du groupement solidaire [ ] du groupement conjoint
[ ] mandataire solidaire
[ ] mandataire non solidaire
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B — CARACTERISTIQUES ET MISSIONS DU MARCHE

ARTICLE 2. OBIJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la Maitrise d’ceuvre pour la création d’une aire d’accueil des gens du
Voyage.

ARTICLE 3. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1 Procédure

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée, en application de I'article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

3.2 Allotissement
Sans allotissement

3.3 Tranches

Le marché comprend 2 tranches :
- une tranche ferme : Création d’une aire d’accueil des Gens du Voyage
- une tranche conditionnelle : Construction d’une déchetterie

ARTICLE 4. DESCRIPTION DU PROGRAMME

4.1 Description du site
Voir le cahier des besoins

4.2 Nature des travaux

4.2.1 Programme des travaux
Voir le cahier des besoins

4.2.2 Caractéristiques des travaux
Voir le cahier des besoins

4.3 Catégorie d’ouvrage

Les travaux concernent des travaux de génie civil (locaux des Gens du Voyage et déchetterie) et de la
Voirie et réseaux divers.

ARTICLE5. MISSIONS DETAILLEES DE LA MAITRISE D’CEUVRE

5.1 Miission a forfait fixe
La mission a forfait fixe de la maitrise est la suivante :
- Esquisse (ESQ)
- Etudes d’avant-projet (AVP) comprenant les études d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-
projet définitif (APD).

Lors de cette phase, le Maitre d’CEuvre préparera I’ensemble des piéces liées aux différentes
demandes d’autorisations, constituera le dossier d’installation classée pour la déchetterie, et
tout autre document nécessaire a la mise en ceuvre des projets.
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- Etudes de projet (PRO) dont la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) ainsi
gue les pieéces administratives (RC, CCAP, AE, CCTP)

- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

- Etudes d’exécution (EXE) réalisées en collaboration avec les entreprises titulaires du marché
de travaux

- Visa des études d’exécution réalisées par les entreprises (VISA)

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

- Assistance aux opérations de réception (AOR)

La mission du maitre d’ceuvre est une mission a forfait fixe.

Les phases sont indépendantes les unes des autres. Aussi, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
mettre fin au marché a la fin d’une phase.

Dans le cadre de la mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), le titulaire du
marché devra étre présent, a la demande du maitre d’ouvrage, lors de la ou des séances de la
Commission d’appel d’offres ou de la Commission des procédures adaptées dont la date lui sera
communiquée au moins 2 semaines auparavant. Il devra assister le représentant des services
communautaires compétent dans I'analyse des offres aupres de la commission.

Plus généralement, le maitre d’ceuvre devra étre présent a toutes les réunions que le maitre
d’ouvrage jugera bon de faire, en particulier dans le cadre de la mise au point de I'avancement de la
procédure.

ARTICLE 6. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le chantier se déroulera en une ou plusieurs étapes qui seront définies lors de la mise en place du
projet.
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C—-ENGAGEMENT DES PARTIES

ARTICLE7. MONTANT DE LA MISSION A FORFAIT FIXE
La mission a forfait fixe est rémunérée au fur et a mesure de la validation de chaque étape.

Le montant total de la mission s’éléve a :

Montant hors taxes €
TVA 20 % €
Montant toutes taxes comprises €

Le projet comporte 2 tranches décomposées ci-dessous :

TRANCHE FERME : Aire d’accueil des gens du Voyage

Montant hors taxes €
TVA20% €
Montant toutes taxes comprises €

TRANCHE CONDITIONNELLE : Déchetterie

Montant hors taxes €
TVA 20 % €
Montant toutes taxes comprises €

La collectivité n’a pas d’estimation du co(t prévisionnel des travaux.
Il est demandé a la maitrise d’oeuvre d’analyser cette estimation et de faire part de ses éventuelles

remarques. Par ailleurs, la maftrise d’ouvrage attend de la maitrise d’oeuvre gu’elle propose en phase
étude toutes les sources d’économies susceptibles de réduire le budget prévisionnel.

AE Maitrise d’ceuvre 2016/05/03 6/8




7.1 Décomposition de I’'ensemble des missions a forfait fixe

Tranche ferme Tranche conditionnelle

Missions Part (%) Montant HT Part (%) Montant HT

ESQ

APS

APD

PRO

ACT

EXE

VISA

DET

OPC

AOR

TOTAL 100 % 100 %

ARTICLE 8. DECOMPOSITION PAR INTERVENANT EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT

8.1 Tranche ferme : Aire d’accueil des gens du voyage

Mandataire Cotraitant n°1 Cotraitant n°2

Mission Nom : Nom : Nom :

% €HT % €HT % €HT

ESQ

APS

APD

PRO

ACT

EXE

VISA

DET

OPC

AOR

En cas de groupement regroupant plus de deux co-traitants en plus du mandataire, le candidat doit
fournir un tableau présenté comme ci-dessus, annexé au présent cahier des charges.

8.2 Tranche conditionnelle : Déchetterie

Mandataire Cotraitant n°1 Cotraitant n°2

Mission Nom : Nom : Nom :

% €HT % €HT % €HT

ESQ

APS

APD

PRO

ACT

EXE

VISA

DET

OPC

AOR
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En cas de groupement regroupant plus de deux co-traitants en plus du mandataire, le candidat doit
fournir un tableau présenté comme ci-dessus, annexé au présent cahier des charges.

ARTICLE 9. DELAIS DES MISSIONS “ETUDES”

Dans le cadre des missions “Etudes”, le maitre d’oeuvre s’engage a fournir les documents suivants
selon les délais indiqués :

Tranche

Tranche ferme s
conditionnelle

Délai pour remettre Délai pour remettre
le document le document
(en semaines) (en semaines)

Date de début du

Document a remettre e .
délai de remise

A partir de I'ordre

Esqui .
Squisse de service
Etude d’avant-projet
sommaire Date de validation
Etude d’avant-projet définitif des documents
Etude de projet précédents
Elaboration du DCE
. , Date de
Rapport sommaire d’analyse .
transmission des
des offres
offres
Rapport définitif d’analyse Dajce .de
transmission des
des offres
offres

ARTICLE 10. BENEFICE DE L’AVANCE

Une avance est accordée au titulaire d’'un marché lorsque le montant est supérieur a 50 000 € HT et
dure plus de deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct. Si le titulaire
peut refuser le versement de I'avance, le silence vaut cependant acceptation.

[ ] ) accepte I'avance [ ]Je refuse I'avance

Fait Saint Pol de Léon, le A , le
Le candidat
Le Président, (représentant habilité a engager I'entreprise?)

Nicolas FLOCH

(Nom du signataire, signature et cachet de
I’entreprise)

' En cas de délégation de pouvoir ou de signature, un pouvoir de la personne habilitée a signer le marché doit étre fourni
dans le pli.
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