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A - Complément au RCE (Réglement de Consultation des Entreprises)

* Composition des offres
Selon la liste des pieces a fournir, indiquée au Reglement de la Consultation des Entreprises
(R. C. E.) Joint au dossier.

* Contrbles et Etudes Technigues

. ETUDES DE SOL-Le Maitre de I'Ouvrage a désigné, pour I'étude géotechnique

SOLCAP

Les Tinniéres, 22940 PLAINTEL - Tél. 02 96 76 63 77 - geotechnigue@solcap.fr
» Rapport en date du 18 mars 2016 joint au présent CCTP

. ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE -Le Maitre de I'Ouvrage a désigné
= SOCOTEC 10, rue F. Muret de Plagnac - 29196 QUIMPER - 02 98 90 24 11 -
cconstruction.quimper@socotec.fr

. COORDONNATEUR SPS-Le Maitre de I'Ouvrage a désigné
= SOCOTEC 10, rue F. Muret de Plagnac - 29196 QUIMPER - 02 98 90 24 11 -
cconstruction.quimper@socotec.fr
» Plan général de Coordination en date 14 juillet 2016 joint au présent CCTP

. AUTRES ETUDES a la charge des entreprises
- Les études techniques seront établies en totalité a l'initiative et aux frais des lots concernés :
- les calculs des sections des réseaux par le lot TERRASSEMENTS-VRD
- les calculs et dessins des ouvrages en béton armé par le lot GROS — EUVRE
- les calculs de la charpente et de l'ossature bois par le lot CHARPENTE
- le plan de toiture et le schéma d'évacuation des eaux pluviales par le lot COUVERTURE
- les calculs et les schémas de détails des structures métalliques par le lot METALLERIE
- les schémas de détails des menuiseries extérieures par le lot MENUISERIES
- les calculs des déperditions calorifiques (ou puissances nécessaires pour satisfaire aux
besoins en chauffage) par le lot CHAUFFAGE et VENTILATION
- les calculs de renouvellement de l'air (suivant l'arrété du 24 mars 1982modifié par l'arrété
du 28 octobre 1983)par le lot CHAUFFAGE et VENTILATION
- les plans et schémas électriques par le lot ELECTRICITE

* Ordonnancement, Pilotage et Coordination des Trav  aux
Cette mission de Coordination sera assurée par I'Atelier TROIS-ARCHITECTES

B - CLAUSES OU PRESCRIPTIONS COMMUNES A
L'ENSEMBLE DES LOTS

Le présent document a pour but de faire connaitre le programme général de la construction et le
mode de batir. Il forme un tout et devra étre connu dans son ensemble par chacun des corps de
métier (des applications pouvant étre données dans un lot a I'attention d'un autre lot)

Le présent paragraphe est un rappel de certaines clauses du C. C. A. P. dont I'entrepreneur aura
pris connaissance.

L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise des offres :
» pris pleine connaissance des plans, coupes, facades et de tous les documents
composant le dossier de consultation, ainsi que de tous les éléments généraux en
relation avec I'exécution des travaux,



e apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

» procédé a une visite détaillée des batiments et ins __tallations existants _ et des
lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, abords, acces, a la topographie et a la
nature des terrains, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier,

» controlé toutes les indications des documents du dossier et avoir recueilli tous les
renseignements complémentaires aupres du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Euvre
et des services publics.

Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages ou au fonctionnement des
installations, doivent étre prévus dans I'offre et devront étre exécutés conformément aux régles
de l'art. Les entrepreneurs doivent, en conséquence, suppléer par leurs connaissances
professionnelles, aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les documents de
consultation.

Avant toute exeécution, I'entrepreneur aura l'obligation de vérifier les cotes des dessins qui lui sont
remis, de demander les renseignements complémentaires concernant tout ce qui lui semblerait
douteux, incomplet, non conforme aux régles de l'art et aux prescriptions légales et signaler a
I'Architecte tout changement qu'il croirait utile d'apporter.

Les teintes des matériaux, choix des modéles, etc ... seront dans tous les cas soumis a
I'approbation de I'Architecte qui aura tous les pouvoirs pour accepter ou refuser les équivalences
de marques que pourrait proposer I'entrepreneur en substitution a celles indiquées au présent C.
C.T.P.

Chaque entrepreneur devra I'enlevement des gravois de son lot ainsi que le nettoyage des lieux
apres chacune de ses interventions. A défaut, I'Architecte désignera I'entreprise de Gros - (Euvre
pour I'évacuation des gravois et les nettoyages extérieurs et I'entreprise de Peintures pour les
nettoyages intérieurs. Ce travail sera facturé selon attachement présenté a I'Architecte et imputé,
Soit aux entreprises reconnues responsables des désordres, soit, a défaut, au compte prorata.
Chaque entrepreneur doit la protection des ouvrages de son lot contre toute détérioration jusqu'a
la RECEPTION DES TRAVAUX.

Des acceptation des offres et avant démarrage des travaux au plus tard, chaque entrepreneur
devra fournir toutes les précisions concernant les réservations ou autres préparations qui lui
seraient indispensables et qui dépendraient d'un autre lot que le sien.

Pendant la période de préparation le planning détaillé d'exécution des travaux sera établi par
I'Architecte. Ce planning sera inclus dans le marché.

Chaque phase d'intervention pour réalisation des travaux d'un lot implique I'acceptation des
locaux et des supports réalisés par les autres corps de métier, dans I'état ou ils se trouvent. En
cas de désaccord, pour défaut d'équerrage, défaut de planimétrie, d'incompatibilité des
matériaux, salissures, malfacons, défauts de solidité, nécessitant un travail supplémentaire de
reprise, de consolidation ou de rattrapage, I'entrepreneur devra arréter immeédiatement les
travaux de son lot et demander l'arbitrage de I'Architecte.

Les matériaux mis en ceuvre seront, dans tous les cas, conformes aux normes NFou U. T. E. -
les certificats de garantie, certificats de traitement, avis techniques du C. S. T. B. et autres
documents devront étre remis a I'Architecte lors des réunions de chantier hebdomadaires.

Les autres dispositions sont mentionnées au chapitre Clauses et Prescriptions Techniques
Particulieres a chaque lot ci-apres.



Le présent projet a fait I'objet de deux demandes de permis de construire qui porte le numero :

PC 029 029 16 0 0001 délivré le 21 avril 2016

Limites de prestations :

1.

2.

L'ensemble des tranchées extérieures (EU, EP, électricité, AEP, télécom) est a la charge
du lot N°ATERRASSEMENTS-VRD

L'ensemble des réseaux (EU, EP, électricité, AEP, PTT) extérieurs est a la charge du lot
N°1TERRASSEMENTS-VRD y compris fourreaux divers, protection par sable, grillage
avertisseur et canalisations.

Les réseaux intérieurs sous dalle ou en dalle sont a la charge du lot N°2 GROS-(EUVRE
les réseaux intérieurs courants forts et faibles, électricité sont a la charge du lot N° 12
ELECTRICITE

Les autres réseaux sont a la charge de leur lot respectif et suivant les plans réalisés par
Ceux-ci.

Installation de chantier :  suivant PGC joint a ce dossier
A la charge du lot N°2 - Gros-ceuvre

4.
5

1. Les cl6tures suivant limites du projet (Cf. plan de masse)
2.
3. Les sanitaires et vestiaires pendant toute la durée du chantier et pour 'ensemble des

La cabane de chantier

entreprises
Le panneau de chantier
... Cf. PGC

A la charge des autres lots : suivant Plan Général de Coordination (PGC) joint a ce dossier



C - CLAUSES ou PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PARTICULIERES a CHAQUE LOT

Lot 01. TERRASSEMENTS-VRD

(Voir étude de sol jointe au dossier)

01.01. Généralités

L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les lots rappelées en téte du
présent C.C. T.P,auR.C.E.etauC. C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Il devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, y compris I'évacuation
des déblais excédentaires et des gravois jusqu'aux déchetteries les plus proches.

L'entrepreneur devra, en relation avec le Coordonnateur SPS, prendre toutes les dispositions
relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la protection des constructions et des propriétés voisines,
aux circulations internes sur le chantier, a la circulation des piétons et des véhicules sur le
domaine public situé dans la proximité du chantier, I'étayage, les échafaudages, etc.

ATTENTION

L'ATTENTION EST ATTIREE SUR LA PRENCE D'UNE LIGNEH T A PROXIMITE DES
TERRASSEMENTS DE L'EXTENSION. L'ENTREPRISE PREVOIRA DANS SON OFFRE LA
REALISATION D'UNE DICT.

FAIRE REFERENCE A L'ETUDE DE SOLS JOINTE AU PRESENT DOSSIER

01.02. Reéseaux a prevoir
- Les fouilles en tranchées, les tuyaux de diametres appropriés, les fourreaux et les grillages
avertisseurs pour les différents raccordements souterrains. Le présent lot assurera la protection
des canalisations enterrées par un remblai de sable.

Soit comme indiqué au plan de masse :

* le réseau d'eau potable (AEP) depuis le compteur existant comprenant :
o un fourreau @80 et tube PEHD depuis le citerneau jusqu'a la pénétration dans le
batiment suivant plan
o la chambre de tirage intermédiaire

e Un puits d'infiltration  comprenant :
o La fouille en trou
o Un busage en béton de 1.5 m de diameétre
o0 Unremplissage en pierres 30x30
o Un tampon en béton de 1.5 m de diamétre

* le réseau d'eaux pluviales (EP) comprenant :
o lafourniture et la pose de drains scie périphériques (y compris le géotextile)



raccordés au réseau EP (Nota : Raccordement gravitaire sur réseaux ; prévoir
bouchons dévissables pour tringlage de l'installation)

o les regards préfabriqués en béton (40x40) avec tampons pré-percés posés a la fin
du chantier sous les descentes du lot couverture. Ces regards seront posés sur un
lit de béton maigre, recouverts d'un tampon en béton pré-percé et munis d’un joint
en caoutchouc (anti-remontée d’odeurs). Leur implantation se fera selon les
indications portées au plan. Le présent lot présentera son plan d'exécution des
réseaux pour approbation avant toute réalisation.

0 le raccordement sur l'existant en tube PVC CR 8 de @125 ou @100. Les coudes,
culottes ou autres éléments seront inclus dans le présent lot. La protection par
sablage des canalisations enterrées sera effectuée par le présent lot.

0 Lesregards nécessaires au dévoiement du réseau EP existant suivant plan

* le réseau d'eaux usées (EU) , comprenant :

o le raccordement sur en tube PVC CR 8 de @125 ou @100. Les coudes, culottes ou
autres éléments seront inclus dans le présent lot. La protection par sablage des
canalisations enterrées sera effectuée par le présent lot.
sur la facade arriere du batiment existant la reprise des sorties en facade (partie
dans batiment a la charge des lots gros-ceuvre et plomberie)
pour le batiment neuf la reprise des sorties en facade
pour le batiment existant la reprise des nouvelles sorties
la fourniture et la mise en place d'une pompe de relevage
le réseau de relevage en PEHD de 63mm
la tranchée et les reprises aprés pose dans les différents terrains rencontrés
les réfections a l'identique des sols rencontrés

(@)
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» leréseau ELEC depuis le nouveau batiment et jusqu'a la pompe de relevage (partie dans
batiment & la charge des lots gros-ceuvre et élec.) comprenant :
o un fourreau @ 80
o le céable d'alimentation de la pompe

01.03. Travaux de terrassements a prévoir

- L'implantation par un géomeétre expert et les niveaux des extensions seront matérialisés par le
présent lot par des chaises et des piquets.

le niveau + 0,00 sera tracé par le présent lot des le début de chantier.

- Les terrassements généraux qui seront assurés, par le présent lot, sur les emprises des
constructions et des fondations comprendront :

La dépose des bordures au droit des extensions et des aménagements extérieurs

La dépose des luminaires au droit des extensions et des aménagements extérieurs

La dépose des réseaux enterrés non conservés rencontrés lors des excavations. Pour la
partie des réseaux EP et EU conservés pendant la phase chantier, I'entreprise prendra a sa
charge les dévoiements nécessaires.

la découpe de I'enrobé au droit du nouveau batiment avec la marge d'aisance

le décapage du terrain suivant étude de sol

la mise en dépbt des terres végétales d’'une part

la mise en dépot des déblais et des terres excédentaires d’autre part

le nivellement pour une mise a la cote suivant étude de sol

I'apport de remblais de qualité et son compactage

la réalisation d'un hérisson sous dallage en empierrement compacté permettant de recevoir le
plancher prévu au lot GO. L'entrepreneur du présent lot prévoira dans son offre la mise en
ceuvre en couche finale d'une épaisseur de sable.

les essais a la plaque a fournir au bureau de controle



Autres travaux de terrassements a prévoir

- Les autres terrassements généraux qui seront assurés, par le présent lot, sur 'emprise des
cheminements et des acces comprendront :

» |e décapage du terrain sur une épaisseur moyenne de 0,30 m

* |a mise en dépot des terres végétales

» ['empierrement entretenu durant le chantier en 0/31,5 sur une épaisseur de 20 cm

= |afinition en 0/31,5 compacté sur une épaisseur de 20 cm

- Les autres terrassements généraux qui seront assurés, par le présent lot, sur 'emprise des
pelouses, espaces verts

» |e décapage du terrain sur une épaisseur moyenne de 0,30 m

» ['‘apport de terre végétale et son régalage

- En fin de chantier le présent lot procedera a I'évacuation des gravois qui auraient pu étre
laissés par les différents intervenants sur les espaces extérieurs, nivellement et re-profilage des
terres issues des terrassements indiqués précédemment. Les terres végétales recouvriront les
terres ordinaires de remblais sur une épaisseur minimum de 0.30 m.

Remblaiement

= Remblaiement en périphérie des ouvrages de fondations et des parois d'infrastructure suivant
plan de masse et de fagades, jusqu'aux différents niveaux permettant la réalisation des
ouvrages d' "Aménagement extérieurs”, compactage soigné des remblais par couches de 20
cm d'épaisseur maximum.

» La mise a niveau du sol suivant plan de coupe

Nota :

- Les matériaux de remblais, tant ceux destinés au remblaiement des fondations qu'en périphérie
des parois d'infrastructure sont en matériaux sains provenant de matériaux complémentaires
provenant de |'extérieur.

01.04. Finitions

Graviers périphérigue

- Un lit de graviers roulés décoratif sur géotextile sur le fond de forme compacté et stable,
d'épaisseur 20cm et largeur 60cm contre le soubassement sur la périphérie du batiment en
extension

Enrobé

- I'empierrement sur une épaisseur de 0,25 m, en granulats 0 x 30 mm, compactes par le
présent lot, selon le plan de masse y compris essais a la plaque

- un tapis d’enrobé bitumineux a raison de 120 Kg au m2

Localisation : autour du nouveau batiment

Stabilisé

La réalisation d'allées et d'espaces plans suivant le plan de masse, soit :
» I'empierrement en deux couches cylindrées successivement sur les différentes surfaces
» la préparation des fonds de forme par l'apport de 0/30 fortement compacté
* la couche finale d’épaisseur 0.07 m en sable avec apport de ciment ou de chaux

Localisation :suivant plan

En fin de travaux _, le présent lot devra remettre au Maitre de I'Ouvrage
- le schéma précis des installations




LOT 02. GROS-CEUVRE

(Voir étude de sol jointe au dossier)

02.01. GENERALITES

L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les lots rappelées en téte du
présent C.C. T.P,auR.C.E.etauC. C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc  essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes:; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Il devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achévement des travaux, y compris I'évacuation
des déblais excédentaires et des gravois jusqu'aux déchetteries les plus proches.

L'entrepreneur devra, en relation avec le Coordonnateur SPS, prendre toutes les dispositions
relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la protection des constructions et des propriétés voisines,
aux circulations internes sur le chantier, a la circulation des piétons et des véhicules sur le
domaine public situé dans la proximité du chantier, I'étayage, les échafaudages, etc.

ATTENTION

L'ATTENTION EST ATTIREE SUR LA PRENCE D'UNE LIGNE H T A PROXIMITE DES
TERRASSEMENTS DE L'EXTENSION. L'ENTREPRISE PREVOIRA DANS SON OFFRE LA
REALISATION D'UNE DICT.

02.02. PRESTATIONS COMPOSANT L'OFFRE
Etude d'exécution
L'entrepreneur prévoit au présent article de son offre le co(t des prestations d'études
d'exécution, d'études de détails et des notes de calcul prévues au chapitre "Etudes et prestations
complémentaires"” des "Généralités" et "Prescriptions communes a tous les corps d'état".
Localisation : Pour I'ensemble du projet

Etat des lieux

L'entrepreneur prévoit au présent article de son offre le colt des prestations d'état des lieux
prévues au chapitre "Etudes et prestations complémentaires" des "Généralités" et "Prescriptions
communes a tous les corps d'état".

Localisation : Pour I'ensemble du projet

Implantation
L'entrepreneur prévoit au présent article de son offre le colt des prestations d'implantation

prévues au chapitre "Etudes et prestations complémentaires” des "Généralités" et "Prescriptions
communes a tous les corps d'état".
Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages du projet concernant le présent Entrepreneur

Sécurité, santé, intérét commun et gestion des déch ___ets

L'entrepreneur prévoit, au présent article, le colt des prestations de "Sécurité, santé, intérét
commun et gestion des déchets" qui lui sont affectés et définies dans les "Prescriptions
communes a tous les corps d'état".

Localisation : Pour I'ensemble des prestations a la charge du présent entrepreneur

Le niveau fini du sol rez-de-chaussée sera verifié en présence de I'Architecte, lors d'une des



premieres réunions de chantier. Voir a ce sujet les indications déja portées sur les coupes et les
plans.

Le présent lot integrera les réservations pour les autres lots tels que la CHARPENTE, la
COUVERTURE, les MENUISERIES EXTERIEURES, les MENUISERIES INTERIEURES, la
PLOMBERIE, le CHAUFFAGE et 'ELECTRICITE, si toutefois ces derniers les ont demandées
pendant les phases de préparation et de démarrage du chantier.

L'entrepreneur, avant la remise de son offre, doit prendre connaissance du rapport concernant
les sondages de sol établi par SOLCAP indiquant la nature du sol.

Le bureau de contréle et I'Architecte seront avisés suffisamment tét pour vérifier I'état des fonds
de fouilles avant le coulage des fondations. Si des fondations supplémentaires s’avéraient
nécessaires pour des raisons exceptionnelles ou imprévisibles, le Maitre de I'ouvrage serait
averti avant leur réalisation.

Le niveau +1.00 m sera tracé par le présent lot des le début de chantier. Il sera maintenu et
rebattu chaque fois que cela sera nécessaire. Le présent lot sera tenu responsable de tout
manquement ou erreur qui découlerait d'un mauvais niveau et devra s'acquitter des frais de
remise en état de toute malfacon supporté par un autre lot.

02.03. LES DEMOLITIONS A PREVOIR PAR LE PRESENT LOT

Le niveau de démolition et de purge de I'existant permettra d'obtenir des supports propres sans
éléments en bois et les éventuels éléments métalliques passivé par le présent lot. En tout état de
cause le présent lot s'assurera d'un état des surfaces apres démolition permettant la
reconstruction sans risque d'effritement des supports. D'une maniere générale aprés demolition
ne restera que la magonnerie, les doublages conserveés, les éléments de structure en bois
conserves dans le cadre du projet et la couverture.

Le présent lot n'entreprendra les travaux de démolitions qu’apres les diverses interventions
suivantes :

1. par le lot ELECTRICITE, qui assurera la mise hors tension et la dépose du petit matériel
électrique, le lot ELECTRICITE assurera la mise hors tension des alimentations a partir du TGBT

2. par le lot PLOMBERIE-SANITAIRES, qui effectuera la dépose des appareils sanitaires,
la découpe des canalisations en cuivre, en PVC ou en acier, leur tri et leur enlevement

3. par le lot Menuiseries Extérieures, qui assurera la dépose des ensembles vitrés et des
menuiseries extérieures.

L'entrepreneur devra se rendre sur place pour faire un état des lieux exact des ouvrages a
démolir et prendre connaissance des difficultés d'accés et d'évacuation des lieux.

L'entreprise, a I'occasion des démolitions partielles, devra assurer la stabilité des ouvrages et
prévoir par conséquent les étaiements et toutes mesures conservatoires appropriées.
L'entreprise serait tenu responsable de tout désordre constaté au cours des travaux.

Les démolitions des magonneries ou ossatures porteuses liées aux transformations de la
structure seront réalisées au fur et & mesure de I'avancement des travaux en fonction du mode
opératoire défini par I'entreprise, soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de
contrdle.

A la fin du chantier aucun gravois ou matériel ne devra rester sur le chantier ou sur un terrain
voisin, la totalité devra étre évacuée a la déchetterie. Aucun feu ne sera accepté sur le chantier.

Le présent lot devra également assurer la protection des ouvrages existants.

10



Percements divers et démolitions a intégrer obligat oirement dans l'offre

Réalisation d'ouvertures, modification des ouvertures existantes dans les murs et cloisons
existantes en béton armé et en magonnerie (agglos et briques) pour création de baies, portes,

fenétres, etc., ainsi que la création des trémies dans les planchers existants pour le passage de

gaines, canalisations, etc.
- Etayage si nécessaire,

- Démolitions compris toutes sujétions (découpe a la scie, évacuation des gravats etc.),
- Renforts métalliques ou béton si nécessaire, compris au droit des cloisons démolies,

- Reprise des seuils et des tableaux,

- Reprise des enduits intérieurs et extérieurs, suivant mode et nature des existants,

- Reprise des revétements de facades,
- Protection au feu des renforts métalliques,
- Reprise de doublage,

- Rebouchage partiel dans le cas de modification d'ouverture existante. Le rebouchage sera

réalisé en magonnerie ou en béton suivant la nature des existants.

Travaux a prévoir suivant plan de démolition
Dépose des éléments en bleu sur le plan et la coupe.

Indices plan commentaires

I Démolition des sanitaires

I Dépose du bar, des rideaux, lambris...

11 Dépose cuvette sanitaires

AV Dépose de la couverture téle et de la sortie de chaudiere

V Démolition de la cabane

Vi Arase des appuis du bar (2 niveaux différents)
PRECISIONS

| Démolition des sanitaires
- démolition de la paroi intérieure
- démolition du sanitaire a la turc avec rebouchage au béton
- dépose des portes
- reprises des éléments dégradés lors de la dépose
- reprises des supports
- résultat a obtenir : base béton permettant la réalisation des finitions

Il Dépose du bar, des rideaux, lambris...
- résultat a obtenir : base béton permettant la repose des nouveaux éléments

|1l Dépose des cuvettes sanitaires
- résultat a obtenir : base béton permettant la repose des nouveaux éléments

|V Dépose de la couverture tole et de la sortie de chaudiére
- résultat a obtenir : base béton permettant la repose des nouveaux éléments

V Démolition de la cabane
- démolition complete de la cabane

- résultat & obtenir : terrain débarrassé de tout élément

V1 Arase des appuis du bar (2 niveaux différents)
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- découpe de l'appui existant coté handicapé
- suite aux déposes et démolitions reprises des arases

Afin de prévenir toute émission de poussiere, lI'entreprise procedera a un arrosage systématique
des ouvrages a démolir.

02.04. LES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

L'ATTENTION EST ATTIREE SUR LA PRENCE D'UNE LIGNE H T A PROXIMITE DES
TERRASSEMENTS DE L'EXTENSION. L'ENTREPRISE PREVOIRA DANS SON LA
REALISATION D'UNE DICT.

FAIRE REFERENCE A L'ETUDE DE SOLS JOINTE AU PRESENT DOSSIER

Fondations profondes - Références :
- NF P 11-212-2 (DTU 13.2) (novembre 1994) : travaux de fondations profondes pour le batiment.

Fondations superficielles - Références :
- DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses
spéciales

Charges d'exploitation
Les charges particuliéres, ne faisant pas I'objet de la norme NFP 06.001, sont indiquées sur les
plans d'étude et d'exécution a charge de I'Entrepreneur titulaire du présent lot.

Suivant étude de sols jointe au dossier
- Les fouilles en rigoles jusqu'au bon sol, pour :
* les semelles de fondations, situées sous les murs porteurs, selon les indications portées
au plan a I'échelle 1/50eme. Le fond des fouilles sera a la cote moyenne de - 0,80 m par
rapport au sol fini, soit hors gel. Les déblais seront immédiatement évacués du chantier.

- Les fouilles en trous jusqu'au bon sol pour :
* les massifs de fondation des longrines
* les massifs de fondation sous les poteaux et les voiles de structure intérieurs et extérieurs
* les massifs de fondation sous les poteaux métalliques de structure a I'extérieur du
batiment (auvent)

02.05. LES RESEAUX

Réseau EU
A la charge du lot plomberie. Toutefois le présent lot prévoira dans son offre en coordination avec
le lot plomberie :
o limplantation des réseaux,
Les saignées dans les dalles existantes
Les décaissés pour la mise en place des caniveaux
Les traversées de murs
Le rebouchage au béton aprés la mise en place des tubes PVC et des caniveaux
Toutes les réservations nécessaires a la réalisation des réseaux

O O O0OO0O0o

Réseau ELEC
Le présent lot prévoira dans son offre en coordination avec le lot élec. :
0 Toutes les réservations nécessaires a la réalisation des réseaux
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02.06. LES TRAVAUX DE GROS-(EUVRE
Les fondations _ comprendront le béton de propreté coulé en fond de fouilles et le béton armé
des fondations pour :
. les semelles filantes axées sous les murs périphériques et sous les refends
. les puits de fondation
. les massifs sous les poteaux du présent lot et du lot charpente
. les longrines

Béton de propreté

Béton de propreté coulé a pleines fouilles, épaisseur mini 5 cm.

Nota : le béton de propreté est a couler aussitét apres ouverture du fond de fouille.
Localisation :

- Sous I'emprise des semelles filantes et ponctuelles

- Sous I'emprise des longrines

Semelles béton armé

Semelles de fondations en béton armé, filantes ou isolées, section et armatures conforme a
I'étude B.A., coulées sur béton de propreté ou sur gros béton.

Nota :

- Les profondeurs d'assise des fondations doivent étre vérifiees a I'ouverture des fouilles;

- Les fouilles ne sont remplies qu'apres accord du maitre d'ceuvre et du contréleur technique

- Prévenir en temps et en heure, I'entrepreneur en charge des travaux d'électricité pour la mise
en place du circuit de terre; dans le cas ou cette exigence n'est pas respectee, le présent
entrepreneur doit effectuer, a ses frais, les travaux supplémentaires nécessaires a une parfaite
exécution.

Localisation :

- Pour les semelles filantes et isolées de I'ensemble du batiment et des ouvrages annexes

Longrines
Longrines en béton armé compris coffrage, ferraillage, feuillures et hydrofuge de masse.

Dalles de béton armé

Le lot GROS - EUVRE avisera de la date de coulage des sols, les lots ELECTRICITE,
PLOMBERIE et CHAUFFAGE qui devront incorporer préalablement leurs gaines et leurs
canalisations en sol.

Plancher poutrelle/hourdis isolants
Pour les dalles recevant une chape - coulage du sol béton brut lissé a niveau soit :
- fourniture et pose des poutrelles sur longrines béton coulées en place
- pose des hourdis en polystyrene (R = 3.70 m2K/W),
- I'exécution d'une forme de béton dosé a 350 kg/m3 suivant plans y compris treillis pour
répartition des charges

Localisation: batiment neuf suivant plan des sols

Plancher poutrelle/hourdis
Pour les dalles finies - coulage du sol béton brut lissé a niveau soit :
- fourniture et pose des poutrelles sur longrines béton coulées en place
- pose des hourdis préfabriqués en béton
- I'exécution d'une forme de béton dosé a 350 kg/m3 suivant plans y compris treillis pour
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répartition des charges
Localisation: batiment neuf suivant plan des sols

Dalle extérieure en béton balayé
- L'acces extérieur en béton comprend le hérisson de cailloux d’épaisseur 0.18 m, la forme
en béton armé d’épaisseur 0.20 m, coulée a niveau — 0.01 m ;

Localisation : sous l'auvent entre les deux batiments

Dalle extérieure gratte-pieds
La dalle en béton armé, a charge du présent lot comprendra :
- la découpe de I'enrobé
- le décaissement du sol sur une épaisseur permettant de réaliser un hérisson de cailloux 0
x 31,5 mm en 0,20 cm d'épaisseur, compacté, puis sablé
- laforme béton armé, de type dallage, le dosage sera de 350 Kg/ m3, les armatures seront
assurées par un treillis soudé (ST 25 ¢ minimum)
- la mise en place de siphons et leur raccordement au réseau EU est a la charge du présent
lot

Localisation: dallettes des gratte-pieds

Rebouchage sur existant

Suite a la dépose du lambris rebouchage de l'ouverture en bout de bar

Paroi d'infrastructure en macgonnerie de blocs de ciment hourdés au mortier de ciment et destinés
a recevoir un enduit ou a étre rejointoyés a plat en montant conformément au DTU 20.1., compris
enduis de ciment intérieur et extérieur préts a recevoir les finitions.

Localisation : bar suite a dépose lambris PVC

Infrastructure
Paroi d'infrastructure en maconnerie de blocs de ci ment de 20

Paroi d'infrastructure en magonnerie de blocs de ciment hourdés au mortier de ciment et destinés
a recevoir un enduit ou a étre rejointoyés a plat en montant conformément au DTU 20.1., compris
toutes sujétions de manutention et d'approvisionnement.

Les blocs en béton sont conformes aux normes NF EN 771-3 et NF P 12-023-2

Les rejointoiements, sauf précisions contraires figurant aux DPM, sont toujours réalisés en
montant conformément au DTU 20.1.

Planéité demandée pour la magconnerie de petits €léments :

- soignée soit 1 cm/2,00 m et 0,7 cm/20 cm

Nota :

- Fourniture et pose de fourreaux sur demande des autres corps d'état;

- Le jointoiement de la magonnerie, réalisé au nu extérieur des blocs de ciment, présente une
surface soignée permettant la mise en ceuvre d'une membrane bitumineuse.

Localisation : murs intérieurs suivant plan

Paroi d'infrastructure en blocs perforés de 20 cm d ‘épaisseur

Blocs perforés dont la section nette (surface d'appui) est au moins égale au 75% de la section

brute. Paroi d'infrastructure en magonnerie de blocs de ciment hourdés au mortier de ciment et
destinés a recevoir un enduit ou a étre rejointoyés, compris toutes sujétions de manutention et

d'approvisionnement. Prévoir un enduit de finition.
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Localisation : muret des gratte-pieds
Raidisseurs verticaux

Raidisseurs verticaux réalisé en béton armé mis en ceuvre dans des éléments spécifiques.
Localisation :

- Nombre et positionnement conforme au DTU 20.1. pour les parois d'infrastructure en
maconnerie d'agglomérés.

Elévations en béton banché

Parois d'infrastructure en béton banché coulé en place compris coffrage et ferraillage, avec
hydrofuge de masse, dosé et armé pour obtenir la résistance mécanique et la résistance au feu
conforme a I'étude B.A. et a la réglementation en vigueur.

Conformément au DTU 41.2 (NF P 65-210) et a l'avis technique 2/04-1097

- Mur en béton banché épaisseur 20. L'arase supérieure permettra de recevoir une sabliére
fixée mécaniquement par le lot charpente. Prévoir la mise en ceuvre d'une étanchéité a
chaud pour les partie enterrées.

- Prévoir les décaissés nécessaires conformément aux plans de facades

Localisation :- Pour les parois d'infrastructure
Ouvrages en béton armé

- Les linteaux en béton armé

- Linteaux en béton armé ou préfabriqués pour les ouvertures modifiées
- Les poutres, poutres retroussées et poteaux

- Les seuils ou appuis en béton armé des ouvertures

- Les ceintures des rehausses de murs

- les encadrements de chassis en facade sud

02.07. LES TRAVAUX EXTERIEURS DE GROS-CEUVRE
Les fondations _ comprendront le béton de propreté coulé en fond de fouilles et le béton armé
des fondations pour :
. les massifs sous les poteaux du présent lot et du lot charpente

02.08. LES TRAVAUX DE FINITIONS

Les finitions

- Les finitions ou préparations avant la pose des menuiseries extérieures, comprendront :
. le dressement des tableaux et linteaux par bandes au mortier de ciment,
. la reprise des appuis et des rejingots destinés a recevoir les fenétres,
. les seuils encastrés suivant plans de détails
. les seuils en béton coulé pour recevoir les portes,
. le présent lot devra effectuer ces travaux selon les schémas de détails remis par le lot
MENUISERIES EXTERIEURES

Localisation : ouvertures remplacées de I'existant et ouvertures du nouveau batiment

Enduits intérieurs
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- Enduit de ciment fini
- Enduit de ciment permettant la pose de faience

Localisation : murs en aggloméreés du local technique, Rgt et les sanitaires extérieurs (nouveau
et ancien)

02.09. INCORPORATIONS ET RESERVATIONS

Réservations - Pénétrations diverses
Pour I'ensemble des pénétrations dans le batiment

Sont prévues au présent article les réservations de toutes les pénétrations nécessaires
comprenant la fourniture et la pose des fourreaux de traversées de murs et planchers, les
calfeutrements étanches aprés mise en ceuvre des réseaux.
L'entrepreneur se met en rapport avec les services techniques compétents et les entrepreneurs
concernés pour respecter les hauteurs, le nombre, les types et les sections des réservations et
des fourreaux.
Prévoir au minimum les pénétrations pour :

e ['évacuation des EU-EV-EP;

« |'alimentation électrique ;

« |'alimentation téléphonique ;

* ['alimentation en eau potable ;

» ['alimentation de I'éclairage extérieur,

* etc...

Divers
Réservation pour tapis encastré dans les dalles
Localisation : acces aux vestiaires

Prévoir une grille haute et une grille basse de ventilation en acier laqué
Localisation : pour le sanitaire extérieur

Ravalements

- La dégradation des éléments non stables ou non compatibles sur le batiment existant

- Le traitement des fissures

- Le nettoyage et le lavage a I'eau sous pression des facades afin de préparer la réalisation
du nouveau ravalement
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Lot 03. CHARPENTE

03.01. Geénéralités
L'Entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les lots rappelées en téte du
présent CCTP, au RCE et au CCAP .

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc  essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans |'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achévement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiéne, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes exactes d'exécution qu'il mesurera sur place. S'il
constatait des anomalies, il devrait les signaler a I'Architecte avant fabrication.

Toutes les fixations utilisées telles que chevilles, goussets en tole plane, profilés en U ou autres
seront en acier galvanisé.

L'entrepreneur devra assurer les travaux de charpente en coordination avec la réalisation du
GROS- (EUVRE.

03.02. Charpente
La structure bois doit étre labellisée, garantissant la bonne gestion de la ressource forestiere
(PEFC, FSC).

Tous les bois employés seront traité fongicide et insecticide au moyen d'un produit de
préservation homologué au label CTF pour bois résineux et conformément aux prescriptions du
Centre Technique du Bois. Le certificat du traitement classe 4 sera remis a I'Architecte et au
bureau de controdle lors de la livraison du bois sur le chantier.

Toutes les coupes et toutes les pieces encastrées seront traitées. Tous les éléments en acier
seront galvanisés pour étre préserves de la rouille.

Etudes d'exécution
Les notes de calcul et les plans d'exécution de tous les ouvrages décrits ci-apres seront établis
par le bureau d'études de l'entrepreneur et a sa charge.

L'entrepreneur devra indiquer au maitre d’ceuvre un planning de livraison des plans d'exécution.
Ces plans seront établis sur la base des ouvrages tels qu'ils ont été congus par la maitrise
d’ceuvre.

Dossier des ouvrages executes
L'entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d'CEuvre, les plans de recollement de ses
ouvrages, en fin de chantier.

Hypothéses de base

A - Charges permanentes

- Charges permanentes suivant normes NFP :

- Poids propre des éléments de charpente,

- Isolation, étanchéité, chevronnage, volige, couvertures, etc...,
- Faux plafonds,
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- Charges techniques suspendues, avec un minimum de 15 daN/m?

- Etc...

B - Charges d'exploitation

- Charges climatiques

- Toiture terrasse non accessible suivant art. 4.3 norme NFP 06.001 et régles neige et vent.
C - Fléches

- La fleche admissible sera de : 1/300 de la portée pour les éléments courants.

D - Tenue au feu

- Les éléments principaux de charpente seront stables au feu 1/2 heure et suivant rapport du
Bureau de Contréle, par le calcul au feu.

E - Nature matériaux

- Bois massif : Résineux, classe de résistance C22 minimum,

- Bois lamellé collé homogene : Résineux, classe de résistance GL 28 minimum. (Fournir les
certificats Acerbois-Glulam ou marquage CE avant mise en ceuvre)

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la pose des éléments constituant la charpente, le calage, les pieces métalliques
d'assemblage et de fixation incluses dans le gros ceuvre,

- L'implantation des ouvrages apres réception des supports de gros ceuvre,

- La fourniture en temps utile, sur gros ceuvre, de la descente de charge et des détails de
scellements envisagés permettront a celui-ci de définir le mode opératoire le plus approprié,

- L'ensemble des sujétions inhérentes au transport sur place, ainsi qu'au levage, au montage,
réglage et calage des éléments de charpente tel qu'il ressort des documents graphiques et
descriptifs,

- La fourniture en temps utile de toutes les ferrures de fixation, platines de pré scellement, etc.
pour mise en place de celles-ci avant le coulage des ouvrages de gros ceuvre destinés a les
recevoir,

- Les menus travaux de métallerie non expressément décrits, mais indispensables a une bonne
coordination avec les autres corps d'état,

- Toutes les piéces métalliqgues d'assemblage et de fixation auront une protection anti-corrosion
par galvanisation a chaud selon les spécifications des normes A 36 321 et A 46 321. L’épaisseur
de revétement sera au minimum 85 microns, qualité eau de mer,

- La charpente sera composée d’'une maniere générale de poutres en bois massif et bois lamellé
collé, ancrées par des sabots métalliques

- Pour des raisons d’encombrement les pannes et les poutres sont parfois prévues dans

le méme plan,

- Les éléments exposés aux intempéries seront traités a caeur, en classe 4 et les autres en
classe 2 ou 3 suivant les cas,

- Les éléments en inox seront de qualité eau de mer,

- L’essence du bois sera compatible avec des matériaux de couverture et de bardage en contact,
- La stabilité des facades sera assurée par le systeme de contreventement du présent lot.

TRAVAUX A PREVOIR

Supports de couverture sur batiment existant
- les poutres de section 100 x 150 m/m,
- le systeme d'ancrage qui sera assuré par des sabots métalliques galvanisées fixés sur
I'existant en béton
- la volige support de couverture zinc
- les débords
- les planches de rive
- Localisation : vestiaires existant
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Sous-faces
- Le présent lot doit 'ensemble des sous-faces des débords de couvertures. Ces sous-faces
seront en panneaux CTBX suivant plans.
- prévoir la réalisation de ventilations de couverture par des "saignées" ou la pose de grilles
suivant demandes du bureau de contrdle.

Localisation : vestiaires existant

Charpente lamellé collé

Charpente en lamellé-collé réalisée dans une essence de bois conforme aux normes EN 518 ou
EN 519 et de la norme NF B 520001 - Partie 4 avec une colle conforme a la norme NF EN 301
en adhésif de type | pour I'extérieur et de type Il pour l'intérieur.

Les piéces métalliques sont en acier galvanisé pour les parties intérieures et en acier inoxydable
pour l'extérieur.

L'ensemble de la charpente doit étre stable au feu %2 heure .

Les travaux comprennent :
- les poutres en lamellé-collé
- les pannes dans le méme plan que les poutres LC
- les pannes en bois massif traitées ou LC sur les poutres LC
- les empannons et les contreventements
- les chevrons formant débords de toiture (suivant plans)
- les planches de rive
- les rives d'épaisseur suffisante pour la tenue des fixations de la couverture
- Il'ensemble des sujétions de finition soit :
0 les sous-faces et leur support
o lesrives de débords

Localisation :charpentes des vestiaires neufs

Divers
- l'ossature des plafonds en 4x20 avec étrésillons
- l'ossature complémentaire sous charpente bois en plafond (suite a la pose de la
membrane pare-vapeur par le lot cloison seche) en chevron 42 x 50 support des
suspentes de fourrures F530 prévues au lot CLOISONS SECHES et/ou PLAFONDS.

Localisation : pour I'ensemble des nouveaux plafonds

Auvent
Les travaux comprennent :
- les consoles métalliques
- le support de ZINC
- les supports de zinc en rive et sous-face
- les suspentes ou tirants de renfort suivant nécessité

Auvent entre batiments
Les travaux comprennent :
- les poteaux métalliques sur platine
- la charpente assemblée
- les chevrons
- la volige de 30mm rabotée
- les supports de zinc en rive

Claustra

Réalisation d'une claustra pour les sanitaires extérieurs existant
- Cadre métallique galvanisé
- Remplissage en lames de douglas
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Lot 04. COUVERTURE ZINC
04.01. Généralités

L' Entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les lots rappelées en téte du
présent C.C. T.P.,,auR.C.E. etauC.C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiene, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Travaux préliminaires
- La vérification des descentes d'eaux pluviales existantes et les réparations si besoin
- la modification de la descente dans I'angle Sud-Est de la salle des sports
- Lareprise de la rive aprés dépose, soit :
o La modification de la rive existante
o La fourniture et la pose de bavettes complémentaires si nécessaire

04.02. Couverture ZINC
Réglementation générale
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs cités dans I'’énumération des pieces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas
rappelés dans le C.C.T.P.(Référence DTU 40.41)

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer l'attention de I'Entrepreneur :
- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité,
- sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise

Protection collective et individuelle
L'entrepreneur devra les ouvrages ci-aprés nécessaires aux interventions ultérieures :
- crochets

Situation de la couverture

La couverture a exécuter est située dans la région Il, site normal. (carte de concomitances pluies
& vents)

Zone 4 (carte des régions vents)

Traitement des matériaux

Protection des pieces métalliques

Toutes les pieces métalliques, compris les boulons, rondelles et écrous, devront étre traitées
contre la corrosion par électro-zinguage ou étre cadmiées.

Réglementation générale

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs cités dans I'énumération des pieces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas
rappelés dans le C.C.T.P..

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer l'attention de I'Entrepreneur :
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- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité,
- sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise

Définition des ouvrages

La définition des ouvrages ci-apres a été extraite du D.T.U. n° 40-41. Le descripteur n'a pas cru
devoir allonger le texte en recopiant intégralement les articles de ces documents auxquels
I'Entrepreneur se référera pour les détails d'exécution.

Nature du zinc
Le zinc utilisé pour la réalisation de tous les ouvrages de couverture prévus au présent lot, y
compris les descentes E.P., sera un ZINC QUARTZ.

Support de couverture
La fourniture et la pose de voliges jointives sur le chevronnage du lot CHARPENTE.

Couverture zinc

Sur le support réalisé précédemment, I'entrepreneur doit la mise en ceuvre d'une couverture en
longues feuilles a joint debout, en ZINC QUARTZ, épaisseur 0,70 mm, la largeur des feuilles
sera limitée a 50 cm.

Pour le traitement des points singuliers de la couverture, prévoir :
- Le traitement des rives des couvertures a réaliser en bandes planes de zinc,
- Les bandes solins en rampant de toiture sur les pignons
- La ventilation de la sous-face de la couverture se fait :
* En partie haute a l'aide des chatieres ;
* En partie basse par des bandes d'égout ventilé.
- Le reconditionnement des traces de soudures par peinture est a la charge du présent lot.

Rive
Rives en zinc prépatiné et composées de bande planes maintenues par des mains d'arrét de
maniere a laisser la libre dilatation du zinc.

Localisation : Pour les rives latérales

Sous-Face
Sous-faces en zinc prépatiné et composées de bande planes maintenues par des mains d'arrét
de maniére a laisser la libre dilatation du zinc.

Localisation : pour les sous-faces du batiment neuf

04.03. AUVENTS
Habillage des structures réalisées par le lot charpente :
o0 Le traitement des rives se fait en zinc, en bandes planes,

0 Le dessus en bacs de zinc a joint debout
o La gouttiere carrée et sa descente

Localisation : auvent du batiment neuf

Habillage des structures réalisées par le lot charpente :
o0 Le traitement des rives se fait en zinc, en bandes planes,

0 Le dessus en bacs de zinc a joint debout
0 La gouttiere carrée et les descentes
Localisation : auvent entre les deux batiments
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Rive latérale contre mur et parois verticales
o Rive latérale contre paroi de gros-ceuvre réalisée en zinc prépatiné et composé d'un

relevé de la feuille de toiture maintenu par des mains d'arrét de maniere a laisser la libre
dilatation du zinc.
o Protection par un dispositif spécifique de protection type Solinet de chez Dani-Alu.

Localisation : Pour les rives latérales contre parois verticales

04.04. Divers
Eaux pluviales
- La collecte des eaux pluviales s'effectuera, selon indications portées aux plans, a l'aide :
o de gouttieres carrées
o de tuyaux de descente des eaux pluviales en zinc pré patiné, de diameétres
appropriés
0 les descentes seront équipées de crapaudines
o raccordements pour rejet des eaux pluviales dans les ouvrages (regards béton ou
collecteurs) réalisés par le lot N°1 qui devront étre comprises dans le présent lot.

Sorties de toiture

- Prévoir toutes les sujétions de réalisation des sorties comprenant la réservation, la
traversée, les raccords, la plague de raccord, les solins et bande porte-solin, les joints
d'étanchéité et toutes les sujétions de raccordement avec |'étanchéité existante

- Les sorties de ventilation primaire de diamétre 100 mm chacune, a fournir par le présent
lot et & mettre en place dans la couverture, selon I'indication de leurs implantations par le
lot PLOMBERIE

- Les sorties de ventilation mécanique de diametre 205 chacune, a fournir par le présent lot
et a mettre en place dans la couverture, selon I'indication de leurs implantations par le lot
PLOMBERIE

Localisation : Pour sortie de réseaux en couverture
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Lot 05. MENUISERIES EXTERIEURES

05.01 Généralités

L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les lots rappelées en téte du
présent CCTP et au CCAP.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés) et en particulier :

- DTU 32.1 : Construction métallique, charpente en acier

- DTU 37.1 : Menuiseries métalliques

- DTU 39 : Miroiterie - Menuiserie

L'ensemble des normes AFNOR (Association Francaise de Normalisation) et en particulier :

- NF P 01.012 "Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d'escalier”

- NF P 01.013 "Essais des - Méthodes et critéeres"

- NFA 91-121 (Aolt 1987) : définit les propriétés caractéristiques du revétement de galvanisation
par immersion, avec les méthodes d'essai permettant de contréler I'épaisseur du zinc, la
continuité du revétement, l'aspect et I'adhérence

- NFA 91-122 (Aot 1987) : compléte la norme NF A 91-121 concernant les précautions a
prendre sur la conception des pieces pour obtenir les revétements galvanisés de bonne qualité et
précise les techniques connexes apres galvanisation.

- NFA 35-503 (Novembre 1994) : fixe les caractéristiques chimiques auxquelles doivent satisfaire
les aciers destinés a étre galvanisés par immersion a chaud. Elle spécifie 3 classes de qualités
d'aciers aptes a la galvanisation.

. Avis technique du C.S.T.B. et en particulier le Cahier CSTB n° 91, serrurerie - ferronnerie

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans |'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achévement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiéne, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Avant la mise en fabrication, I'entrepreneur veérifiera les cotes exactes sur le chantier et
s’assurera aupres du lot GROS — (EUVRE et du CHARPENTIER des préparations en vue des
liaisons d’étanchéité entre la magonnerie et les menuiseries. Le calfeutrement entre les fenétres
devra assurer une impermeéabilité a I'air et a I'eau avec la structure.

Apres les réglages, la pose et la fixation des menuiseries extérieures, I'entrepreneur devra
réviser tous ses ouvrages, s’assurer qu’ils sont fixés d’une fagon parfaite et donner tous les jeux
qui s'avéreraient nécessaires. Au cas ou, pendant la période de garantie, des défectuosités
apparaitraient, (gauchissement des portes, retrait des panneaux, etc ...) I'entrepreneur devra
remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ses ouvrages aient été reconnus
par I'’Architecte comme donnant entiére satisfaction.

Les menuiseries extérieures seront posees avec un pré - joint d’étanchéité entre les batis et les
bandes de redressement ou les pré-cadres ; ce joint sera réalisé avec le plus grand soin afin
d’éviter tout manque ou toute interruption

Apres pose des éléments, un deuxieme joint extérieur de type SILICONE, sous pression, a la
pompe, sera réalisé par le présent lot en périphérie des dormants.
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Les schémas des menuiseries seront établis par le présent lot et soumis a I'approbation de
I’Architecte et du bureau de contrdle obligatoirement avant la mise en fabrication. Ces dessins
indiqueront les caractéristiques des profilés, assemblages d’étanchéité et de liaison avec le lot
charpente.

Les ouvertures y compris les portes décrites ci - dessous seront en aluminium a rupture de
pont thermique laqué teinte a confirmer en phase démarrage des travaux.

Les quincailleries seront conformes aux normes NFP 26101 et suite. Elles seront de premiéere
qualité et bien protégées contre la corrosion. Toutes les piéces en acier devront, sauf exigence
meécanique, étre galvanisées ou métallisées. Toutes les pieces apparentes devront étre en
aluminium lagué couleur identique a celle des menuiseries.

Les visseries et gaches (fixation, le fonctionnement et le verrouillage des menuiseries) seront en
acier inox 18/10.

Toutes les portes ouvrant sur I'extérieur seront équipées d’un seuil encastré en profilé
d'aluminium avec bande de caoutchouc interdisant la pénétration de I'eau pluviale dans les
batiments.

Les menuiseries seront équipées de double vitrage peu émissif conforme au DTU 39 -
“Travaux de vitrerie-miroiterie".

. Les pare-closes placées coté intérieur seront clipsées et recevront des joints a lévres en
ELASTOMERE noir.

Les vitrages seront mis en place conformément aux D. T. U., les pare - closes coupées a 45° et
ajustées.

Les profils auront une garantie de 10 ans contre tout risque de corrosion ou d’altération et seront
conformes aux normes AFNOR et aux D. T. U. lls auront subi les contréles conformément aux
normes AWAA - EURAS (contrble de I'épaisseur d’anodisation, contrdle dimensionnel, contréle
des tolérances, de I'état de surface, mesure de dureté SHORE. Il en sera de méme pour les
éguipements.

Les ensembles chassis ouvrant et dormant devront correspondre aux régles et essais normalisés
de I'U. E. A. Les menuiseries seront parfaitement étanches a I'air et a I'eau et livrées avec
bandes de fourrure synthétique, joint néopréene, trous d’évacuation des eaux, larmiers, etc .

Les portes d’entrées ou les "sorties de secours" seront toutes équipées de :

. une barre anti-panique trois points c6té intérieur

. un barillet sur le c6té extérieur

. une crémone de type " pompier " sur le deuxieme vantail

. un systeme de fixation pour maintien de la porte en position ouverte vers I'extérieur (en cas
de coup de vent)

05.02 Travaux sur existant
L'entreprise prendra a sa charge la dépose des chassis remplaces.
Elle incorporera dans son offre toute prestation nécessaire a ces déposes et la purge des
eléments de bois et métalliques existants.

05.03 Définition des menuiseries extérieures

Profilés
Les profilés utilisés pour la réalisation des ouvrages seront a rupture de pont thermique

Traitement de finition de I'aluminium
Le traitement de finition de I'aluminium sera un thermolaquage industriel ayant le label
QUALICOAT.
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La couleur des déflecteurs anti-refoulement protégeant les trous de sorties de drainage des
profils sera choisie dans la gamme du fabricant en accord avec le maitre d'ceuvre.

Protection des ensembles aluminium

L'Entrepreneur devra protéger ses menuiseries par bandes adhésives ou vernis pelable ou autre
produit similaire assurant une bonne protection aux projections de ciment, de platre ou de
peinture. Il devra I'enlevement de cette protection au moment de la réception.

Aciers
Les aciers de fixation, tels que cales, rails, corniéres, ne seront pas apparents et seront traités
contre la corrosion suivant norme NF P 24-351.

Vérification des ouvertures avant vitrage

Apres scellement des fenétres et le calfeutrement, I'Entrepreneur procédera a la vérification de
I'équerrage des cadres et leur planimétrie, la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et
au fonctionnement des organes de condamnation.

Prise de vitrage

Se fera au moyen de parcloses aluminium et de clips inoxydables positionnés dans les profilés
de l'ouvrant. L'espacement de ceux-ci devra correspondre a celui préconisé par le fournisseur.
Le vitrage sera maintenu par joint EPDM glissé dans une rainure appropriée des parcloses.

PRESTATIONS TECHNIQUES

Localisation et composition des ouvrages
Le texte du devis descriptif définit la qualité des ouvrages et les types de prestations souhaitées.

Pour la localisation de ces ouvrages et leurs compositions, I'Entrepreneur devra se reporter au
plan des chéssis et aux plans et facades sur lesquels les menuiseries sont repérées par des
lettres.

Scellements et fixations
Tous les scellements et fixations des ouvrages décrits au présent lot, sont a la charge du présent
lot.

Calfeutrement des menuiseries extérieures

Le calfeutrement des menuiseries extérieures sera du type "sec” assure, a la pose par la mise en
place d'un joint élastomeére de 1°" catégorie extrudé a l'interface menuiseries-ossature. Ce joint
sera un élastomeére de premiere catégorie et devra avoir le label SNJF.

Liaison avec le gros-ceuvre:

Les menuiseries extérieures seront posees avec joints d'étanchéité ces joints de type ILLMOD
600 de chez TREMCO-ILLBRUCK ou équivalent seront réalisés avec le plus grand soin afin
d'éviter tout manque ou interruption. Le présent lot fournira, avant réalisation, a la Maitrise
d'ceuvre les détails de mise en ceuvre des chassis. Un joint complémentaire c6té extérieur, de
type SILICONE, sera réalisé a la pompe

Chague ensemble sera construit en tenant compte des sujétions suivantes :
Les menuiseries extérieures, en fonction des D.T.U. 36.1 et 37.1, sont de la classe :

A *2- E *4 - \V* A2|

Conformément a I'étude thermique jointe au présent CCTP :
- le coefficient Uw des menuiseries et portes vitrées est au minimum de :1.50W/m2.K
- le coefficient Uw des porte opaques est au minimum de :\1.80 W/m2.K\
Les feuillures sont drainées.
Les tapées permettront de reprendre I'épaisseur des doublages isolants.
Tous les calfeutrements et moulures nécessaires sont a prévoir au présent lot, tant & l'intérieur
qu'a l'extérieur.
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Bavettes

Bavettes DANI'ALU PROTEGENET PR 3 ou équivalent en alliage léger, renforcées en partie
basse par un pli de 15 mm et avec remontée arriere, finition laquée idem les menuiseries
extérieures, avec abouts rapportés et relevés pour recevoir la finition des tableaux. La fixation se
fait par plots de mastic colle. Etanchéité complémentaire par joint acrylique & prévoir a la liaison
avec le chassis et au droit de chaque attache de raccordement.

Quincaillerie

Prestations a prévoir pour la quincaillerie équipant les ouvrages :

— les paumelles et la visserie seront en inox

- les garnitures seront choisies en forme de « U » en inox_pour étre assorties aux garnitures
des portes intérieures, sauf dispositions contraires prévues dans les articles ci-apres,

— les serrures auront le label SNFQ.

— les ferme-portes seront hydrauliques a came avec retardement a la fermeture et bras a
glissiére d'une taille adaptée au poids de la porte et conforme a la réglementation incendie,
L'effort pour ouvrir une porte sera inférieur a 50N.

— les portes a deux vantaux recoivent sur le vantail semi-fixe une crémone :

. « a larder », avec garniture simple assortie aux garnitures du vantail de service, compris
gaches haute et basse,

. « en applique » carénée entierement en aluminium anodisé, finition argent, avec gaches
haute et basse.

— Les portes a simple ou double action sont équipées d’'un systeme de pivots type DORMA BTS
80 ou équivalent, modele adapté au type de porte et taille & définir en fonction du poids du
vantail.

Portes a un ou deux vantaux
Fabrication et mise en place de portes a un ou deux vantaux constituées suivant les indications
ci-apres :

Dispositions communes
Les portes a un ou deux vantaux sont fabriquées a partir des données communes ci-apres :
— dormant .
— chaque vantail comprend un cadre ayant les sections minimum suivantes :
— plinthes avec rejet d'eau : 100 mm
montants, traverses intermédiaires et traverses hautes : 70 mm
— joints d'étanchéité a la périphérie
— garnitures en inox en forme de U, angles arrondis, section 23 mm, longueur 150
mm, montées avec rosaces a fixation invisible, rosaces assorties rondes pour les
béquilles et la serrure
— Baton de maréchal hauteur 1.20m en inox sur le vantail de service
— serrure de sOreté de milieu avec bouton moleté s'intégrant dans le systéme de
combinaison du batiment. Le cylindre sera fourni par le lot Menuiseries intérieures,
- ferme-porte (L'effort pour ouvrir une porte sera inférieur a 50N )

Ferrage pour porte a deux vantaux
Portes a deux vantaux ayant le ferrage suivant :
- sur le vantail semi-fixe : crémone en applique

Ouvrants a la Francaise

Chéssis a un vantail ouvrant a la frangaise a vitrer, le nombre de volumes est indiqué dans la
grille de définition.

Ferrage :

— paumelles en inox, nombre fonction du vantail,

— une crémone a deux galets

— un bouton de crémone anodisé naturel

Emplacement : suivant plan des chassis.
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Chassis a frappe

Ferrage :

paumelles en inox, nombre fonction du vantail
compas décrochetable pour nettoyage,

un ferme-imposte a treuil extra plat,

- commande accessible

Emplacement : suivant plan des chassis.

Chassis fixes
Les chassis fixes sont vitrés en dormant, le nombre de volumes est indiqué sur le plan des
chassis.

05.04 VITRERIE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Généralités
L'étanchéité sera assurée par des profilées EPDM.

Les vitrages sont conformes a la norme NF DTU 39 en vigueur et particuliéerement :

La détermination des épaisseurs de vitrage est effectuée en conformité avec la norme NF
DTU 39 P4 de juillet 2012.

Le choix des vitrages de sécurité est effectué en fonction de la nature de la protection a
apporter. Ces exigences sont précisees dans le fascicule FD DTU 39 P5, version de juillet
2012.

Vitrage isolant
Prescriptions générales
Fourniture et pose de vitrage isolant composé de deux feuilles de produits verriers,
assemblées en usine et séparées par un espace hermétiquement clos renfermant de I'air
déshydraté. Les vitrages isolants utilisés devront avoir fait I'objet d'un Avis technique du
C.S.T.B. et étre certifié CEKAL.

Vitrage isolant deux faces sécurité
Vitrage composé de deux vitrages de Sécurité feuilleté, composition en fonction de I'emploi,
conformes a la norme NF P 78 303.

Vitrage isolant deux faces glaces
Vitrage composé de deux glaces claires.

Vitrage une face sécurité
Vitrage composé d'un vitrage de Sécurité feuilleté, composition en fonction de I'emploi,
conformes a la norme NF P 78 303. - type Stadip SP510 ou équivalent

05.05 Menuiseries métalliques - A

Bloc-porte métallique pré-peint a un vantail, comprenant :

— un bati en acier galvanisé 20/10e, pré-peint, primaire époxy polymérisé au four, pattes
renforcées, soudeées et butées adhésives, barre d'écartement, talon d'ancrage, calfeutrement;

— un vantail "isoplan” formant caisson, composé de deux parements en acier galvanisé 75/100
pré-peints avec primaire époxy,

— structures interne en acier 20/10e avec renforts de ferme-porte et de serrure, ame en
complexe technique isolant ;

- une fermeture anti-panique a péne latéral et pénes haut et bas, béquille anti-vandalisme en
face extérieure et cylindre ou demi-cylindre extérieur profil européen ;

— ferrage par pivots, avec butée a billes ;
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— pion anti-dégondage;

— platine de protection du péne sur ouverture extérieure ;

— protecteur de cylindre ;

- un ferme-porte EN 1154 de force adaptée aux dimensions, au poids du vantail
- une butée de porte.

— Produit proposé ou équivalent : Bloc-porte MALERBA

- De (L) 1,00 x (H) 2,15 m

Localisation : 9 unités

05.06 Menuiseries métalliques - B et B'

Bloc-porte métallique pré-peint a un deux vantaux, comprenant :

— un bati en acier galvanisé 20/10e, pré-peint, primaire époxy polymérisé au four, pattes
renforcées, soudées et butées adhésives, barre d'écartement, talon d'ancrage, calfeutrement;

— un vantail de service de passage libre 90 cm "isoplan" formant caisson, composé de deux
parements en acier galvanisé 75/100 pré-peints avec primaire époxy,

— un vantail "isoplan” formant caisson, composé de deux parements en acier galvanisé 75/100
pré-peints avec primaire époxy,

— structures interne en acier 20/10e avec renforts de ferme-porte et de serrure, ame en
complexe technique isolant ;

- une fermeture anti-panique a péne latéral et pénes haut et bas, béquille anti-vandalisme en
face extérieure et cylindre ou demi-cylindre extérieur profil européen ;

— ferrage par pivots, avec butée a billes ;

— pion anti-dégondage;

— platine de protection du péne sur ouverture extérieure ;

— protecteur de cylindre ;

- un ferme-porte EN 1154 de force adaptée aux dimensions, au poids du vantail

- une butée de porte.

— un sélecteur de fermeture

— Produit proposé ou équivalent : Bloc-porte MALERBA

- De (L) 1,00 x (H) 2,15 m

- De (L) 1,42 x (H) 2,50 m

Localisation : 2 unités

05.07 RIDEAU METALLIQUE

— Grille enroulable réalisée en tubes galvanisés de 14 mm de diametre

— Manceuvre manuelle

- Cantonnement dans coffre

— Coulisses verticales de guidage

- Lame finale en acier galvanisé 15/10e, hauteur 150 mm. Renfort par un tube de 80 x 20x 2 sur
la partie basse

Modeéle VULCAINE des établissements FRANCE FERMETURES ou équivalent.
Le présent entrepreneur a a sa charge la dépose des volets roulants existants

Localisation : bar existant - 5 unités

05.08 Dispositif de visualisation
Conformément a l'article 3.224 du D.T.U. I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place
d'un dispositif de visualisation sur toutes les portes et leurs parties fixes latérales, suivant
indication du plan des chassis.
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Ce dispositif sera composé de deux bandes adhésives de 30 mm de largeur, placé a 1,50 m du
sol.

05.09 Pose et dépose de cylindres provisoires de ch  antier
Pose et dépose de cylindres provisoires a prévoir pendant toute la durée du chantier (fournis par
le présent entrepreneur), pour I'ensemble des portes d'acces.
Coordination a prévoir avec I'Entrepreneur réalisant les travaux de "Menuiserie intérieure bois".
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Lot 06. MENUISERIE INTERIEURE
06.01 Généralités

L' entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les lots rappelées en téte du
présent CCTP, au RCE et au CCAP .

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiene, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Avant la mise en fabrication, I'entrepreneur vérifiera les cotes exactes sur le chantier et
s’assurera auprés du lot GROS - EUVRE des liaisons avec les menuiseries.

Le présent lot devra l'implantation des huisseries conformément aux plans et la vérification des
éguerrages, des niveaux et des aplombs, puis prendra toutes les précautions d'usage pour éviter
leur détérioration ou leur déplacement.

Aucune huisserie ne devra étre posée sans avoir regu, au préalable, par le lot PEINTURES, une
couche de protection.

L'attention de I'entreprise est attirée sur sa responsabilité quant au respect des arrétés relatifs a
I'isolation thermique et a la ventilation des locaux.

Réaction au feu des matériels et matériaux mis en ceuvre :

- soit A2-s2,d0 (A2fl-s1 en sol)

- soit protégés par un écran thermique 1/4h (1/2h en plafond, toiture), mise en ceuvre selon guide
d'emploi des isolants en ERP

06.02 Menuiserie intérieure en bois

Portes
Composition des portes
nota : la largeur indiquée est la largeur de passage libre que I'entrepreneur doit respecter.

Description des portes

Les portes définies dans les articles spécifiques par type "P" sont constituées d'un certain
nombre de fournitures dues par I'entrepreneur du présent lot et dont la description est définie ci-
apres :

Huisseries

Les huisseries seront en bois dur_ a recouvrement  sur les murs et cloisons.

Suivant spécifications détaillées elles comporteront des joints isophoniques sur trois cotés :

— "standard " en caoutchouc vulcanisé EPDM, bénéficiant de la norme 85.301

— "coupe-feu" en caoutchouc vulcanisé polychloroprene auto extinguible, chargé en vermiculite et
contenant un agent vitrifiant, classé M1.

Les huisseries sont posées par I'entrepreneur du lot Cloisons, cependant le présent lot doit la
préparation des huisseries, détalonnage, coupe, ...
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Portes
Toutes les portes intérieures seront de dimensions normalisées :
Largeur suivant I'emplacement,
- hauteur 2 040 mm,
- épaisseur 40 mm, sauf pour les portes ayant des exigences de résistance au feu et/ou

acoustique dont I'épaisseur peut étre différente en fonction des performances a obtenir.
Elles seront du type stratifiée a ame pleine - les chants seront en bois ponceés destinés a étre
lasurés.
Certaines portes seront recoupées en partie basse pour permettre l'interventilation des locaux, la
hauteur de la découpe devra étre précisée par l'entreprise chargée du lot ventilation.
o Qualité acoustique
Les ensembles huisseries-portes pour lesquels il est demandé un affaiblissement acoustique
devront étre titulaires d'un P.V. d'essai effectué par un laboratoire agréé et qui devra étre
présenté a la demande.
0 Résistance au feu
Les ensembles huisseries-portes pour lesquels il est demandé un degré de résistance au feu
devront étre titulaires d'un P.V. d'essai effectué par un laboratoire agréé et qui devra étre
présenté a la demande.
Les portes coupe-feu comporteront une étiquette "Porte coupe feu a maintenir fermeée".
o Paumelles
Paumelles en acier roulé de 120 ou 140, a bords ronds, galvanisées. Nombre et longueur
déterminés suivant le poids des portes.
o Garnitures
Toutes les portes seront équipées de garnitures en inox_brossé série LINOX des Ets BEZAULT
ou INOX NT des Ets NORMBAU ou équivalent, carré 8 mm, avec rosaces pour béquilles et pour
toutes les fonctions de serrure.
0 Serrures
Les coffres a larder seront réversibles sans démontage, congus avec le 1/2 tour bombé afin de
favoriser la bonne fermeture en réduisant les bruits et chocs [portes coupe-feu]. L'axe est a 50
mm. lIs seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin
d'effectuer leur montage par vis traversantes. lls comporteront des ressorts de fouillot renforcés
afin d'assurer un bon maintien des béquilles.
Les décors de tétieres seront vernis a peindre.
Les coffres sont prévus pour toutes les fonctions :

* Serrure de sOreté a cylindre européen,

* Serrure a bec de cane,

* Serrure bec de cane a condamnation et a dé-condamnation extérieure.
o Cylindres et organigramme
Toutes les serrures de slreté seront équipées de cylindre européen. La combinaison comportera
la fourniture de passes "général” et de passes "partiel".
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de cylindres s'intégrant dans le systeme de
combinaison pour les autres lots.
o Ferme-portes
Ferme-portes conformes a la norme EN 1154, avec bras anti-vandalisme a force adaptée au
poids de la porte et homologué coupe-feu. L'effort pour ouvrir une porte sera inférieur a 50N (voir
avis du rapport initial du bureau de contréle)
Les portes a deux vantaux sont equipées de sélecteurs linéaires de vantail conforme a la norme
EN 1158, avec battée anti-chevauchement pour porte battante, équipés de ferme-porte dito ci-
dessus.
0 Portes a deux vantaux
Les portes a deux vantaux recoivent sur le vantail semi-fixe une crémone en applique de type :
Crémone monobloc a ouverture rapide par mouvement rotatif, sur vantail semi-fixe des portes a
double vantaux, pose en applique a fixation invisible, mouvement rotatif a 180 °, commande par
béquille ergonomique de sécurité, fonctionnement souple et silencieux, conduits équipés de
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patins anti-bruit, capotage par profil clipsable.

Produit proposé : 335 BEZAULT ou équivalent

0 Porte de douches collectives

Le présent lot prévoira dans son offre la protection contre la projection et I'absorption d'eau en
pieds des portes (battant et dormants) desservant les douches collectives.

06.03 EQUIPEMENT EN STRATIFIE MASSIF

o Cabines de wc - Parois séparatives

Cabine comprenant :

- portes, refends et meneaux de fagade en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur, finition "peau
de péche", chants arrondis;

- portes et meneaux usinés pour assemblage des portes en applique, chants arrondis;

- meneaux de facade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs;

- piéces d'assemblage (étriers et équerres) en inox laqué gris, fixation au mur de fond par 3
étriers, assemblage des meneaux defacade sur refends et murs d'extrémité;

- liaison et contreventement de I'ensemble par bandeau en aluminium enrobé de résine 100 %
polyester disposé en cimaise sur facades et refends d'extrémité;

- pieds vérin en nylon armé de fibres de verre permettant un réglage de vide au sol de 100 a
140 mm, coloris gris;

- visserie inox & empreinte spéciale anti-effraction;

- verrou pivotant en nylon avec voyant libre/occupé décondamnable de I'extérieur, sur porte;

- boutons de porte;

- paumelles multifonctionnelles en nylon armé de fibres de verre, indégondables.

- Coloris : Au choix de l'architecte suivant nuancier fabricant.

- Caractéristiques : Garantie en ambiance humide - Classement au feu : M2 - Hauteur : 2200
mm + vide au sol 100 & 140 mm

Produit proposé ou équivalent avec obligation de résultat : Cabines GRANIT Standard de chez

FRANCE EQUIPEMENT

Localisation : Pour cabines des sanitaires

06.04 TRAPPES

Trappes horizontales CF 1/2 heure de 60 x 60 cm

Trappe horizontale de plafond standard, composée de :

- cadre bois dur prét a peindre, avec feuillure aux quatre sens;

- panneaux décolight 39 mm a peindre avec contre-feuillure aux quatre sens;

- le traitement de I'étanchéité a l'air entre dormant et plafond (joint mastic extrudé) et entre
dormant et trappe (profil d'étanchéité vulcanisé), le systeme de fermeture de la trappe
amovible doit permettre de comprimer le joint d'étanchéité périphérique;

- isolation polyuréthane 80 m/m;

- joints d'étanchéité périphériques isophoniques et intumescents;

- fermeture par serrure 2 points a cylindre européen, sur vantail principal;

Localisation : Pour acces aux combles du RdC de I'extension (x2)

06.05 DIVERS
Signalétique - Pictogramme intérieur
Plaque avec pictogramme wc hommes/femmes, auto-adhésive en acier inox de 150 mm de
hauteur environ, fixation par collage sur le vantail de porte concernée, ensemble facilement
nettoyable.

Produit proposé ou équivalent avec obligation de résultat : Pictogramme HEWI sanitaires Y8H7F
150 x 150 mm
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Localisation : Sur bloc-porte sanitaire 01

Support de signalétique

Support de signalétique en profilé aluminium galbé destiné a recevoir une étiquette, avec écran
en film protecteur souple et amovible en polycarbonate transparent, embout d'extrémités en
polyamide de couleur, montage en applique collé ou vissé (selon type de porte).

Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Produit proposé ou équivalent : Signalétique BEZAULT PILOT (format : A6/80)
Localisation : sur I'ensemble des portes hors portes sanitaires

Panneaux d’affichage en contreplaqué , a revétir par le lot PEINTURES, de dimensions 1.50 m
de longueur x 1.35 m de hauteur dans le dégagement du RdC et de I'étage

- Un panneau d'affichage habillé de liege dimension 2.16x1.20 (remplissage d'un cadre de bois
dur avec fond en contreplaqué par un revétement de type Bulletin Board des Ets FORBO ou
équivalent.

Panneaux d’affichage en contreplaqué , a revétir par le lot PEINTURES, de dimensions 1.50 m
de longueur x 1.35 m de hauteur dans chaque vestiaires

- Un panneau d'affichage habillé de liege dimension 2.16x1.20 (remplissage d'un cadre de bois
dur avec fond en contreplaqué par un revétement de type Bulletin Board des Ets FORBO ou
équivalent.

Les miroirs dans les sanitaires de dimensions 50 x 100 fixés a l'aide de chevilles et de vis
cache-téte a I'aplomb des lavabos et des lave-mains

Bancs sur pieds suivant plans
- Banc sur pieds a fixation sol composé de 3 lames en lamellé-collé vernis d'usine, avec
ossature de fixation et de support en tube d'acier galvanisé de section carrée enrobé de
résine 100 % polyester cuite au four, assise assemblée en usine sur platines, compris vis et
chevilles inox et toutes sujétions de fixation au sol des pieds pour une parfaite tenue et
solidité de I'ensemble.
Dimensions :
- Hauteur : 440 mm
- Profondeur : 420 mm
e 1 linéaire de 10 meétres par vestiaire joueurs
» 2.60 ml dans vestiaire arbitre
* s0it 42.60 ml au total
Produit proposé ou équivalent : Banc sur pieds Classique (assises 3 lames lamellé-collé) de chez
FRANCE EQUIPEMENT

Porte-paquets avec bipatéres porte-vétements  suivant plans
- Porte-paquets sur et y compris consoles en tube d'acier lagué avec 2 lames en lamellé-
collé vernis d'usine, combinés a une batterie porte-vétements bipateres (a entraxes de 150
mm) en acier laqué sur et y compris lisse acier laguée, compris fixation murale par vis et
chevilles, embouts et pieces de jonction.

Produit proposé ou équivalent :Porte-paquets Classique (assises 2 lames lamellé-collé de 120 x
32 mm + porte-vétements bipateres GS couleur de chez France EQUIPEMENT

Localisation : a 'aplomb des bancs

06.06 Travaux a prévoir sur |'existant
Remplacement du bar existant -  Suivant plan de détall
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- Le présent lot doit la dépose du bar existant

- Le meuble bar sera en panneaux stratifiés de chez POLYREY ou équivalent, composeé de
deux plateaux a hauteurs différentes, selon plan de détail

- un plateau accueil des personnes handicapées, a hauteur 80 cm du sol fini, le cété recevant
le public sera a bord arrondi et la partie basse dégagée

- Des consoles métalliques galvanisées fixées dans le mur en béton supporteront le débord.

Localisation : le bar
Plateaux sur console
- Plateau en panneaux stratifiés de chez POLYREY ou équivalent,

- Des consoles métalliques galvanisées fixées dans le mur en béton

Localisation : le bar



Lot O7. ISOLATION et CLOISONS

07.01 Généralités

L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les autres lots indiquées en téte
du présent CCTP, au RCE et au CCAP

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc  essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

Classement des locaux
Pour locaux EB+ collectif : vestiaires
Pour locaux EC : douches collectives et individuelle

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiene, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Réaction au feu des matériels et matériaux mis en oeuvre :

- soit A2-s2,d0 (A2fl-s1 en sol)

- soit protégés par un écran thermique 1/4h (1/2h en plafond, toiture), mise en ceuvre selon guide
d'emploi des isolants en ERP

Les prestations du lot PLATRERIE comprendront :

. la vérification, préalablement a tout commencement des travaux, des équerrages,
aplombs, planimétrie des supports. En cas d’anomalie, I'arbitrage de I'Architecte sera demandé
par le présent lot et les travaux ne seront repris qu’apres rectification des désordres.

. les finitions annexes nécessaires au parfait achevement des ouvrages, telles que
raccordements, rebouchages complémentaires, ébrasements de portes, fenétres et chassis de
toiture, révision en fin de chantier et raccords d’épaufrures avec réparation des détériorations,

. le nettoyage général en fin de travaux avec évacuation de 'ensemble des gravois,
immeédiatement aprés achévement des enduits.

La réception des travaux de PLATRERIE s’effectuera contradictoirement avec les lots concernés
PEINTURE et CARRELAGE en présence de I'Architecte.

Tout travail d’apprét et de préparation supplémentaire occasionné par des supports en platre
défectueux serait supporté par le lot platrerie.

La coordination avec les lots MENUISERIES, PLOMBERIE et ELECTRICITE s’effectuera sur
I'initiative du présent lot ; les boitiers avec fils et gaines seront respectés puis dégagés au fur et a
mesure de I'avancement

TRAVAUX sur EXISTANT

07.02 Cloisons de doublage/habillage dans la réserv e du bar.
L'offre sera établie en cloisons séches de type plaques de platre de type PREGYWAB ou
équivalent, a bords amincis sur ossature métallique.

TRAVAUX sur EXTENSION

35



07.03 Isolation en plafond

Combles
L’isolation thermique en combles sera réalisée par:

. deux couches croisées de laine de verre de type IBR nu de chez ISOVER ou équivalent
d’épaisseurs 200 + 200mm, totalisant 400 mm (R=12.50 m2K/W)y compris la membrane pare-
vapeur.

Les sujétions de fixation telles que suspentes, liteaux agrafés et bandes adhésives de
jointoiement seront comprises obligatoirement dans la prestation

localisation : Combles et plafonds sous couverture

Pléenums
Nota : L'isolation thermique en sous-face de dalle haute du sanitaire extérieur et du dgt 02 sera
réalisée par le lot GO

07.04 Membrane en plafond
Pare vapeur réalisé par une membrane climatique indépendante et continue composé d'un film
polymére a base de polyamide, quadrillé 100 x 100 mm de 50 ym d'épaisseur mise en ceuvre
c6té chaud avec recouvrement et jointoiement des Iés, mastic assurant I'étanchéité périphérique
de la membrane ainsi qu'au droit des trappes, étanchéité de la membrane au droit des passages
des conduits et des gaines, avec mis en place sous les |és de laine minérale et maintenu par le
contre chevronnage du lot charpente - ossature bois.
Mise en ceuvre du pare vapeur conforme a l'avis technique CSTB n° 20/03-32 et aux
prescriptions du fabricant.

Membrane climatique VARIO DUPLEX de chez ISOVER ou équivalent

Mastic VARIO DS de chez ISOVER pour étanchéité périphérique

Adhésif VARIO KB1 de chez ISOVER pour jointoiement des lés

Adhésif VARIO KB3 de chez ISOVER pour étanchéité de la membrane au passage des
conduits (aération, VMC...)

Eillet adhésif PASSELEC de chez ISOVER permettant le passage des gaines électriques
a travers la membrane (a fournir a I'électricien)

07.05 Isolation en doublage
Au rez de chaussée.
- L'isolation thermique des parois verticales par l'intérieur en périphérie du volume chauffé sera
réalisée en panneaux de laine de verre d’épaisseur 140 mm (R=4.35 m2K/W) de type GR32 de
chez ISOVER ou équivalent; le pare vapeur de I'isolation thermique située en doublage sera
constitué d’'une membrane placée c6té intérieur des locaux.

Pare vapeur réalisé par une membrane climatique indépendante et continue composé d'un film
polymeére a base de polyamide, quadrillé 100 x 100 mm de 50 ym d'épaisseur mise en ceuvre
c6té chaud avec recouvrement et jointoiement des Iés, mastic assurant I'étanchéité périphérique
de la membrane ainsi qu'au droit des trappes, étanchéité de la membrane au droit des passages
des conduits et des gaines, avec mis en place sous les |és de laine minérale et maintenu par le
contre chevronnage du lot charpente - ossature bois.

Mise en ceuvre du pare vapeur conforme a l'avis technique CSTB n° 20/03-32 et aux
prescriptions du fabricant.

Membrane climatigue VARIO DUPLEX de chez ISOVER ou équivalent
Mastic VARIO DS de chez ISOVER pour étanchéité périphérique
Adhésif VARIO KB1 de chez ISOVER pour jointoiement des lés
Adhésif VARIO KB3 de chez ISOVER pour étanchéité de la membrane au passage des
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conduits (aération, VMC...)
Eillet adhésif PASSELEC de chez ISOVER permettant le passage des gaines électriques
a travers la membrane (a fournir a I'électricien)

07.06 Doublage du rez de chaussée
L'offre sera établie en cloisons séches de type plaques de platre de type PREGYWAB ou
équivalent, a bords amincis.
Suivant classement des locaux :

o Douches:

Doublages réalisés par deux plaques de platre, vissées sur une ossature en acier galvanise.
Protection du pied de doublage dans les pieces humides, traitement des joints, des angles
suivant prescriptions du fabricant. Y compris incorporation de l'isolant complément — Cf. chapitre
Isolation en doublage.

0 Vestiaires:
Doublages réalisés par une plaque de platre, vissées sur une ossature en acier galvanise.
Protection du pied de doublage dans les pieces humides, traitement des joints, des angles
suivant prescriptions du fabricant. Y compris incorporation de l'isolant complément — Cf. chapitre
Isolation en doublage

Localisation : doublages du rez-de-chaussée

07.07 Cloisons seches hydro
L'offre sera établie en cloisons seches de type plaques de platre de type PREGYWAB ou
équivalent, a bords amincis

Suivant classement des locaux :

o Douches:
Parois réalisées par deux plaques de platre, vissées sur une ossature en acier galvanisé.
Protection du pied de doublage dans les pieces humides, traitement des joints, des angles
suivant prescriptions du fabricant. Y compris incorporation de l'isolant complément — Cf. chapitre
Isolation en doublage.

o0 Vestiaires, sanitaires, infirmerie :
Parois réalisées par une plague de platre, vissées sur une ossature en acier galvanisé.
Protection du pied de doublage dans les pieces humides, traitement des joints, des angles
suivant prescriptions du fabricant. Y compris incorporation de l'isolant complément — Cf. chapitre
Isolation en doublage
Les cloisons coupe feu 1 heures seront constituées de deux ou trois plaques
de part et d'autre des montants suivant le degré de résistance au feu a obtenir. Ces cloisons
seront prolongées sous plancher ou toiture. Y compris protection en pieds.

Cloisons de 72, 98, 140 ou 160 suivant plan.

Localisation : parois du rez-de-chaussée

07.08 Cloisons
Les cloisons de séparation, seront composées d’'une ossature métallique et de plaques de platre
de type PLACO-IMPACT, PLACO-IMPACT MARINE ou PLACO-FLAM ou équivalent sur les
deux faces. Le nombre de plaques sera tel qu'il permettra d'atteindre les degrés de résistances
au feu indiqués sur les plans. Y compris protection en pieds.

Les cloisons coupe feu 1 heures seront constituées de deux ou trois plaques de type PLACO-
IMPACT, PLACO-IMPACT MARINE ou PLACO-FLAM ou équivalent de part et d'autre des
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montants suivant le degré de résistance au feu a obtenir. Ces cloisons seront prolongées sous
plancher ou toiture. Y compris protection en pieds.

Cloisons de 72 ou 98 suivant plan.

Localisation : parois de I'étage

07.09 Cloisons isolées
Les cloisons de séparation, seront composées d’'une ossature métallique et de plaques de platre
de type PLACO-IMPACT, PLACO-IMPACT MARINE ou PLACO-FLAM ou équivalent sur les
deux faces. Le nombre de plaques sera tel qu'il permettra d'atteindre les degrés de résistances
au feu indiqués sur les plans. Y compris protection en pieds.

Incorporation d'un isolant en laine minérale de type GR32 ou équivalent
Cloisons de 180 suivant plan.

Localisation : parois isolée entre infirmerie et vestiaires

Finitions

Le présent lot assurera d’'une part les renforcements d'arrétes d’angles et d’autre part la mise en
place de bandes de jonction des plaques et réalisera le jointoiement de ces plaques de platre,
selon les prescriptions du fabricant et les procés-verbaux correspondants, a I'exclusion de toute
autre méthode.

07.10 Plafonds
Suivant plan de plafond
Mise en ceuvre de plagues de platre de type PREGYWAB équivalent, & bords amincis.

- Les plafonds Coupe-feu, en plaques de platre sur suspentes et ossature métallique fixé au
contre chevronnage prévu au lot charpente

Finitions
Les retombées et joues de plafond seront traitées en plaques de platre, y compris toute sujétions
de finition (cornieres, suspentes, ...)

Le présent lot assurera la coordination avec le lot électricité pour la pose des luminaires
encastrés.

Le présent lot assurera d’'une part les renforcements d'arrétes d’angles et d’autre part la mise en
place de bandes de jonction des plaques et réalisera le jointoiement de ces plaques de platre,
selon les prescriptions du fabricant et les procés-verbaux correspondants, a I'exclusion de toute
autre méthode.

07.11 Gaines et Soffites
suivant plans et coupes

Le présent prévoira dans son offre la réalisation des gaines et soffites Coupe-feu en plaques de

platre de type PLACO-IMPACT, PLACO-IMPACT MARINE ou PLACO-FLAM ou équivalent
suivant les indications des plans et des coupes.
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Lot 08. Plafonds

08.01 Généralités

L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les autres lots indiquées au
présent C.C. T.P.,,auR.C.E.etauC. C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiene, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Suivant plan de plafond

08.02 Faux-plafond acoustique spécial pieces humide s laine minérale en

dalles de 600 x 600 x 15 mm sur T24 semi-apparents
Faux plafond acoustique composé de panneaux de laine minérale de forte densite, revétus d'une
peinture sur les deux faces.

La pose des panneaux s'effectue sur et y compris profils semi apparents en acier galvanisé
laqué, entretoises et corniéres de finition en rives, fixés par suspentes appropriées et réglables
de longueur adaptée aux différentes hauteurs de plénum, réservations, coupes, réenduisage des
chants de coupe et toutes sujétions.

Le plafond supporte sans déformation une humidité ambiante relative ou constante inférieure ou
égale a 95% (95 RH).

La mise en ceuvre sera conforme a la norme NFP 68203 (DTU 58.1) concernant les plafonds
suspendus, aux Avis Techniques et recommandations du fabricant.

» Pour un nettoyage facile, le plafond est monté avec des clips adaptés permettant le démontage
pour acces au plénum;

» Prévoir toutes les sujétions pour I'habillage des plénums au droit des remontées, avec ossature
complémentaire;

» Coordination a prévoir avec le lot Electricité pour la pose des équipements électriques et
chemin de cables, et la fixation des chemins de cables;

» Dans les petits locaux, mise en oeuvre complémentaire de clips afin d'éviter le déplacement
des dalles par dépression lors de I'ouverture ou de la fermeture des portes.

Caractéristiques des produits :

» Dalles de 600 x 600 x 15 mm, bord droit, coloris blanc, classement au feu A2-s1,d0.
» Profils de type T 24 semi-apparents, coloris blanc

» Performances acoustique : classe d'absorption B, alfa w = 0,80/NRC = 0,75

» Densité des panneaux : 280 kg/m3

Localisation : suivant plan des plafonds

Nota :

39



- Prévoir, en liaison avec I'Architecte, un calepinage et les réservations tenant compte du
positionnement et de la nature des luminaires chaisis;

- Prévoir, en liaison avec I'électricien, les réservations et I'ossature complémentaire au droit des
luminaires encastrés (permettant une surélévation de l'isolation au-dess us des plafonniers
encastrés) et bouches d'extraction et d'insufflation VMC ;
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Lot 09. CARRELAGE et FAIENCE

09.01 Généralités

L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les autres lots indiquées au
présent C.C. T.P.,,auR.C.E.etauC. C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiene, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Pour les prescriptions techniques, I'entrepreneur se reportera aux D. T. U., cahier des charges
des revétements muraux scellés n°® 55.

Les supports seront débarrassés par le présent lot de toutes traces de platre, colle et autres
mortiers ou salissures.

La réception des supports devra s'effectuer par le présent lot avant tout commencement de
travaux, vérification des aplombs, des équerrages, de la planimétrie, qualité de la dalle en béton,
etc ..., en présence de 'Architecte et du lot GROS - OEUVRE.

Aucun travail supplémentaire ne sera réemunéré. En cas de préparation complémentaire des
supports, I'entrepreneur devra s'entendre directement avec le lot ayant occasionné ces défauts ;
I'arbitrage de I'Architecte sera éventuellement demandeé.

L'entrepreneur devra livrer les locaux nettoyés apres son intervention et veiller a ce que les
revétements ne comportent aucune tache ni souillure jusqu'a la réception générale de I'ouvrage.

Dans l'existant

09.02 Chape
- La Chape au mortier de ciment dosée a 350 Kg, épaisseur 5 cm mini sans étre localement
inférieure a 4 cm.

Localisation : le sanitaire de l'arbitre

Dans l'extension

09.03 Chape

- La Chape au mortier de ciment dosée a 350 Kg, épaisseur 5 cm mini sans étre localement
inférieure a 4 cm.

- gestion des pentes vers les siphons

Réalisation suivant DTU 26.2 (NF P 14.201-1 et 2) et prescriptions des fabricants.

Nota : désolidarisation en périphérie et aux pénétrations par une bande de matériau résilient de 3
mm d'épaisseur minimum, de la hauteur de la forme de pose chape majorée de 1 cm;
Localisation : 'ensemble du RdC
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09.04 Carrelage

Le texte du présent descriptif définit les prestations. Pour les localisations, I'entrepreneur doit se
reporter au plan de sols du présent dossier.

Ponctuellement des indications de prestations figurent dans les articles ci-aprés, elles prévalent
sur les indications du plan.

Le carrelage 30x30 antidérapant :
- la fourniture et la pose collée des carreaux de carrelage 30 x 30 cm, en gres cérame U4 P4
E3 C2
- absorption d'eau en % en masse E inférieur a 3% en moyenne NF EN 99
- résistant aux produits chimigues ménagers et aux acides définis par la norme NF
- I'entrepreneur prévoira des carreaux du groupe de glissance R 10
- la pose se fait a bain de mortier, les joints sont coulés au ciment gris.
- coloris au choix de I'architecte dans une gamme comportant un quinzaine de couleurs.
- la fourniture et pose de plinthes a talon assorties

Localisation : suivant plan des sols repéré 30x30

Le carrelage 20x20 antidérapant :
- la fourniture et la pose collée des carreaux de carrelage 20 x 20 cm, en gres cérame U4 P4
E3 C2
- absorption d'eau en % en masse E inférieur a 3% en moyenne NF EN 99
- résistant aux produits chimigues ménagers et aux acides définis par la norme NF
- I'entrepreneur prévoira des carreaux du groupe de glissance R 12
- la pose se fait a bain de mortier, les joints sont coulés au ciment gris.
- coloris au choix de I'architecte dans une gamme comportant un quinzaine de couleurs.
- la fourniture et pose de plinthes a talon assorties

Localisation : suivant plan des sols repéré 20x20

Sabots de protection :

L’entrepreneur réalisera en carreaux de carrelage assortis les sabots nécessaires a la protection
des réseaux en sols.

Localisation : les sorties de réseau en dalle

09.05 Faience

- la faience 30x20 :

- fourniture de revétements muraux en carreaux de faience, 30 x 20, conforme a la norme NF
EN159 (P 61-408), les carreaux de rives seront émaillés afin d'avoir le méme aspect que le
revétement mural. Les coloris seront au choix de I'Architecte dans une gamme du fabricant
comportant une quinzaine de couleurs. Plusieurs coloris pourront étre choisis pour le chantier.
La pose se fera a I'aide d'une colle sur tous supports. Lorsque le support sera une plaque de
platre a face cartonnée l'entrepreneur du présent lot devra I'application d'une sous-couche avant
la pose du revétement. Les joints seront coulés au ciment blanc.

La pose sera réalisée avec des produits ayant un avis technique, elle se fera également en
respectant les Cahiers de prescriptions techniques d'exécution des revétements de murs
intérieurs en carreaux céramigues ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou
d'adhésifs, CPT n° 3265 d'octobre 2000.

Localisation:
- en périphérie des locaux sanitaires a hauteur des huisseries et au-dessus des plinthes
- en périphérie des douches toute hauteur
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09.06 Les travaux divers

Tapis essuie pieds - classés DFL-s2 ou en catégorie M4.

Fourniture de tapis de propreté textile tufté a fibre tétralobée frisée 80 dtex chinée 100%
polyamide sur une sous-couche vinyligue souple et étanche, garanti 5 ans, sous réserve d'une
pose, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux prescriptions du fabricant :

* épaisseur totale 9 mm

e classement U 3P3E 1

* classement au feu M 3

* tenue a la lumiere : >7

« affaiblissement au bruit de choc : Delta Lw = 31 dB

L'entrepreneur du présent lot doit :

* la pose libre dans un cadre en profil de finition aluminium scellé dans le sol.

« la finition de la chape a l'intérieur du cadre.

Localisation : 1.1x 0.9m au droit de la porte d'entrée de l'infirmerie

Divers
- Fourniture et pose de barres de seuil en inox a la jonction des différents revétements de
sol ou au droit des changements de supports de carrelage (Cf. plan)

- Atoutes les portes qui viennent buter contre un mur, une menuiserie, une cloison,
etc...fourniture et pose de butoirs diameétre 30 mm. a douille métallique, fixation par vis
apparente et cheville, de type 3737 des Ets VACHETTE ou équivalent.

09.07 OPTION 10-01 - Faience
- la faience 30x20 :
- fourniture de revétements muraux en carreaux de faience, 30 x 20, conforme a la norme NF
EN159 (P 61-408), les carreaux de rives seront émaillés afin d'avoir le méme aspect que le
revétement mural. Les coloris seront au choix de I'Architecte dans une gamme du fabricant
comportant une quinzaine de couleurs. Plusieurs coloris pourront étre choisis pour le chantier.
La pose se fera a I'aide d'une colle sur tous supports. Lorsque le support sera une plaque de
platre a face cartonnée l'entrepreneur du présent lot devra I'application d'une sous-couche avant
la pose du revétement. Les joints seront coulés au ciment blanc.
La pose sera réalisée avec des produits ayant un avis technique, elle se fera également en
respectant les Cahiers de prescriptions techniques d'exécution des revétements de murs
intérieurs en carreaux céramigues ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou
d'adhésifs, CPT n° 3265 d'octobre 2000.

Localisation:
- en périphérie des locaux vestiaires a hauteur des huisseries et au-dessus des plinthes
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Lot 10. PEINTURES et NETTOYAGE FINAL

10.01 Généralites
L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les autres lots rappelées en téte
du présentC.C. T.P.,auR.C.E.etauC. C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc  essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’entrepreneur devra I'enlevement des gravois de son lot ainsi que le nettoyage des lieux apres
chacune de ses interventions. Toutes les précautions seront prises a I'égard des personnes et de
I'environnement par le présent lot si elles étaient en possession de déchets qualifies comme
dangereux pour I'environnement, DIS ( Déchets Industriels Spéciaux, ex : traitements, vernis,
peintures...) et qui seraient acheminés en centre d’enfouissement technique de classe Il

Le présent lot devra, avant toute intervention, réceptionner contradictoirement avec les autres
lots, les supports bois tels que les menuiseries en bois, les enduits au ciment ou les plaques de
platre. Cette réception s'effectuera en présence de I'Architecte.

Les tons, coloris et aspect final des produits seront exclusivement a l'initiative de I'Architecte. La
fourniture des échantillons et des palettes sera a la charge du présent lot.

L'entrepreneur restera responsable des produits utilisés ; Ces produits conviendront aux supports
concernés ; I'homogénéité d'un revétement a plusieurs couches sera recherchée par I'emploi de
produits compatibles entre eux, mis au point par un méme fabricant.

Les produits utilisés, pour les peintures et les lasures, seront desproduits biologiques, sans
solvants avec label « NF - ENVIRONNEMENT »,

Le présent lot se référera aux lots MENUISERIE BOIS et. CLOISONS pour la connaissance de la
nature des supports sur lesquels il devra intervenir.

EXISTANT

10.02 Peintures
(Vestiaires, douches, vestiaires arbitre, réserves, bar et rangement)

- Les préparations pour une exécution soignée des ouvrages comprendront sur tous les
supports a peindre, le nettoyage, I'égrenage, le rebouchage, le pongage et la couche
d'apprét ou d'impression.

- Les finitions par deux couches de peinture, de type satinée sur les bancs et les pateres
- Les finitions par deux couches de peinture, sur les plafonds
- Lafinition par deux couches, satinées, sur les parois verticales

10.03 Peinture de sol de type peinture EPOXY
(Vestiaires, douches, vestiaires arbitre, réserves, bar et rangement)

- Les préparations pour une exécution soignée des ouvrages comprendront sur tous les
supports a peindre, le nettoyage, I'égrenage, le rebouchage, le pongage et la couche
d'apprét ou d'impression.



- Lafinition par deux couches de peinture sur les sols

EXTENSON

10.04 Toile
- Les préparations pour une exécution soignée des ouvrages comprendront sur tous les supports
a peindre, le nettoyage, I'égrenage, le rebouchage, le poncage et la couche d'apprét ou
d'impression.

- la fourniture et la pose d'une toile de cellulose sur I'ensemble des parois verticales en plaque
de platre non couvertes de faience.

10.05 Peintures et lasures

- Les finitions par deux couches de peinture, de type satinée sur
o0 les portes intérieures en bois
o lestrappes d’acces
0 les tablettes en bois

- Les finitions par deux couches de lasure satinée sur
0 les plateaux en bois

les mains courantes

les plinthes en bois

les huisseries des portes de distribution

les huisseries des portes de placards

© O OO0

- Les finitions par deux couches de peinture, sur les parois verticales en plaque de platre.

- Les finitions par deux couches de peinture, sur les plafonds en plaque de platre.
- Lafinition par deux couches, satinées, sur les parois verticales
0 au-dessus du niveau des faiences dans les sanitaires

10.06 Parties métalliques
Métaux non ferreux et PVC - Etat de finition recherché : finition B
Définition du systéme :
* nettoyage et dépoussiérage, dégraissage, dérochage, rincage
 couche primaire, couche intermédiaire
« couche de finition : satinée, Famille I, CL 4 a, ton plein.
Emplacement : Canalisations et tubes plomberie apparents

Métaux ferreux - Etat de finition recherché : finition B

Définition du systéme :

* nettoyage et dépoussiérage,

* raccords, couche intermédiaire

» couche de finition : satinée, Famille I, CL 4 a, ton plein.
Emplacement : main-courantes, garde-corps, portes métalliques,...

10.07 Nettoyage

Le présent lot devra le nettoyage final a I'intérieur et a l'extérieur qui sera réalisé, en
coordination avec les entreprises des autres lots de finitions, soit lors de la phase achevement
des travaux et avant la réception générale.

Les nettoyages comprendront entre - autres taches le balayage, le passage de l'aspirateur,
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I'évacuation des déchets ainsi que le lavage final qui portera sur toutes les parties apparentes
telles que :

* les sols carrelés et les faiences,

» les quincailleries, les appareillages électriques, les appareils sanitaires,

* les vitres, ainsi que le dépoussiérage des revétements divers.

Tous les produits employés pour faire disparaitre les traces de peinture, colle, platre, mortiers,
seront appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres ou de leur état de surface.

10.08 Travaux extérieurs

RAVALEMENTS
Le présent entrepreneur prévoira dans son offre le ravalement des murs extérieurs, soit :

- la préparation des supports - travaux préparatoires et d'appréts sur subjectiles neufs suivant
DTU 59.1. et DTU 59.2
- la préparation des supports - travaux préparatoires et d'appréts sur subjectiles existants
- les deux couches de ravalement - peinture de type Revétement décoratif film mince d'aspect
mat minéral a base de copolymeres acryligues et polysiloxanes en dispersion aqueuse,
conforme a la norme AFNOR NF T 36005, de classe D2.
Produit proposé ou équivalent :
- GARNITEX MAT ORGANO-SILOXANE de SEIGNEURIE en 2 couches

Localisation : la totalité des murs extérieurs des deux batiments et l'intérieur du sanitaire existant

PEINTURE sur AUVENT existant
- Les préparations pour une exécution soignée des ouvrages comprendront sur tous les
supports a peindre, le nettoyage, I'égrenage, le rebouchage, le poncage et la couche
d'apprét ou d'impression.

- Lafinition par deux couches de peinture
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Lot 11. PLOMBERIE ET VENTILATIONS

11.01 Geénéralités
L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les autres lots indiquées en téte
du présentC.C. T.P.,auR.C.E.etau C. C. A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entreprise doit réaliser des essais de bon fonctionnement sur ses installations technique. Pour
ce faire elle remettra au bureau de contréle les formulaires d'essai COPREC.

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achévement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiéne, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

11.02 Travaux préliminaires
Des l'ouverture des travaux, le présent lot aura a sa charge :
- d’une part les travaux préliminaires, a charge du présent lot :
» la mise en place d’'un robinet de puisage nécessaire aux besoins en eau du chantier
* [|'abonnement et la consommation de I'eau potable pour les besoins du chantier seront
a la charge du présent lot.
* le compteur d'eau actuel sera utilisé pour les besoins en eau du chantier.

11.03 Travaux sur existants
» le remplacement des grilles de douches existantes par des grilles métalliques
galvanisées
* le dévoiement de I'évent a I'arriere du batiment existant
* le déplacement du robinet de puisage dans la réserve pour la réalisation de la cloison
de doublage

11.04 Plomberie
Toutes les sujétions d'alimentation en eau froide et eau chaude ainsi que des évacuations des
eaux usées des différents appareils, telles que les trous, les percements, les saignées, les
gaines de protection, le calorifugeage M3, les rebouchages au platre ou au mortier de ciment,
selon les ouvrages traverseés, les soudures, les raccords et les essais seront a charge du présent
lot.

Une attention particuliere devra étre portée par le lot Plomberie sur les points suivants :

. pour d’'une part respecter les cloisons et plafonds a caractéere « d'isolement acoustique entre
les locaux » (ne pas traverser ces ouvrages avec les canalisations)

. pour d’'autre part éviter toutes détériorations dues aux dilatations des tubes lors des
traversées d'ouvrages du GROS -OEUVRE, le gel des conduites lors des passages éventuels
dans les espaces non chauffés, les bruits de circulation des fluides tels que coups de bélier,
aspirations d'air, etc...

RESEAUX

Les travaux de mise en place de ces tubes comprendront les percements a la carotteuse dans
les ouvrages gros - ceuvre existants, les saignées, les fourreaux, les rebouchages au mortier de
ciment, les colliers et toutes les sujétions concernant les raccordements.
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Réseau AEP
L'alimentation depuis I'entrée en batiment du local technique pour le batiment neuf et depuis le
citerneau pour le batiment existant.

Réseau EU saignées et traversées a la charge du lot N°2 gros-ceuvre.
- Les évacuations des eaux usées seront en tube PVC, regroupées dans une conduite de
diamétre 150 mm, en un seul point de la construction, soit dans un regard aménagé, avec les
culottes, les coudes, les réducteurs, les embouts vissés, les départs des ventilations primaires :
* de diametre 40 a 60 mm pour les lavabos, I'évier et le trop-plein de I'eau chaude
* pour I'évacuation des condensats de la ventilation
* pour I'évacuation du groupe de sécurité du ballon
» de diametre 100 mm pour les wc, pour les ventilations primaires et pour les
conduites principales d’évacuation
» de diametre 100 mm pour les siphons des douches
» la fourniture et la pose des caniveaux dans les vestiaires existants dans les
saignées du lot GO
» lafourniture et la pose du caniveau dans le bar existant dans la saignée du lot GO

Alimentations EC/EF

- Les nouveaux tubes d’alimentation des appareils sanitaires seront en cuivre, de section
appropriée aux besoins des appareils et concerneront l'alimentation des éléments sanitaires, de
production d'eau chaude sanitaire et de chauffage, ...

- Les ventilations primaires par tube PVC de section identique a celle de la conduite d'évacuation
de diamétre (soit en 100 mm), seront raccordées jusque dans la sortie placée en
toiture par le lot COUVERTURE

Pré-mélangeur

Pré-mélangeur pour lavabo et/ou lave-mains, douches et éviers, avec régulateur thermostatique
d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée, température réglable de 30°C a 60°C et
verrouillable par l'installateur, sécurité anti-brQlure et précision de +/- 1,5°C entre 35 et45°C,
fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation d'eau froide (débit 6 I/min minimum),
clapets anti-retour incorporeés.

Compris raccordement sur canalisations d'alimentation EC - EF.

Produits proposés ou équivalent avec obligation de résultat : Pré-mélangeur PREMIX COMPACT
de chez DELABIE

Robinet de puisage avec purge
Deux robinets de puisage a bouton poussoir en laiton poli avec raccord au nez, compris robinet
d'arrét avec purge.

Localisation : nettoyage chaussure a l'entrée des vestiaires

Robinet de puisage avec purge
Robinets de puisage, compris robinet d'arrét avec purge.

Localisation : alimentation des postes HP dans l'existant et le neuf

11.05 Appareils sanitaires
Le remplacement des éléments sanitaires - dépose a la charge du présent lot suivant plan de
démolition
La fourniture, la pose, I'alimentation et I'évacuation des nouveaux appareils sanitaires. Ces
appareils seront blancs, équipés d’'une robinetterie chromée.
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Autour de tous les appareils, le présent lot devra exécuter avant la pose des faiences, les joints
d'étanchéité en matériau souple blanc, de type silicone « RUBSON » ou similaire.
L'entrepreneur prendra soins de retirer tout adhésif ou autocollant apres la pose ou avant le
nettoyage final.

Eléments sanitaires dans batiment neuf
La fourniture, la pose, I'alimentation et I'évacuation des nouveaux appareils sanitaires. Ces
appareils seront blancs, équipés d’'une robinetterie chromée.

Autour de tous les appareils, le présent lot devra exécuter avant la pose des faiences, les joints
d'étanchéité en matériau souple blanc, de type silicone « RUBSON » ou similaire.
L'entrepreneur prendra soins de retirer tout adhésif ou autocollant apres la pose ou avant le
nettoyage final.

Appareils a prévoir.

Lavabos

Les lavabos compacts 60 x 44 cm, sur console de type « concerto » de chez « alterna » ou
éguivalent avec cache-siphon avec robinetterie de type mitigeur mono- trou sans inverseur,
comprenant un bec fixe avec aérateur et tige de commande, une bonde a clapet, un siphon
démontable.

Lave-mains
Les lave-mains a fixer en console OLEON UP des Ets JACOB DELAFON ou équivalent.
= Equipés : d’un mitigeur, monotrou, tétes a disques céramique, GALEO CD des Ets
JACOB DELAFON ou équivalent, chromé, bec tube orientable, avec bonde de - vidage a
tirette,
= classement NF acoustique : IS
= classement E2 A2 U3
= d’'un siphon chromé a culot démontable,
» |a pose et I'étanchéité seront effectuées par le présent lot.

W.-C. suréleveés
Les ensembles W-C en céramique BRIVE 2 surélevés des Ets Jacob Delafon ou équivalent
= a sortie horizontale ou verticale suivant le cas
» robinet d'arrét chromé.
= réservoir de chasse et mécanisme silencieux a bouton poussoir chromé interrompable
minimum 3 litres.
= abattant simple en PVC rigide.
» Fixation au sol par 2 tire-fond avec cache-vis, mise en place préalable d'un ruban de
mastic au butyl.

Urinoirs

Les urinoirs de type COQUILLE 2 des Ets Jacob Delafon ou équivalent de dimensions 30 x 41,5
cm ; avec effet d’eau chromé, siphon et bonde en polypropyléne, robinet temporise, ...

Remplacement des douchettes existantes par des jets de douche avec temporisateurs -
hauteur conforme & la réglementation handicapé (entre 90 et 130 cm du sol fini)

Dépose des douchettes existantes a la charge du présent lot.
Ensemble de douche apparent pour pose murale en applique, composé de :

- robinet a fermeture automatique temporisée en laiton massif chromé (ouverture par pression
sur bouton-poussoir) et pomme de douche fixe inviolable a diffuseur anti-tartre, débit préréglé
ajustable a l'installation, sécurité anti-brdlure (avec limitation de température maximale réglable
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par l'installateur), clapets anti-retour et filtres intégrés, raccords muraux, colonne de liaison;

- montage inarrachable avec rosace de fixation renforcée, systéme de fixation renforcée par
points d'ancrage et collier renforcé sur colonne de liaison;

- mitigeur thermostatique en amont de l'installation;

- protection de l'installation, si nécessaire, par des filtres a cartouche et réducteurs de pression.
Produits proposés ou équivalent avec obligation de résultat :

- Ensemble de douche apparent TEMPOSTOP de chez DELABIE ou équivalent

Les jets de douche avec temporisateurs - hauteur conforme a la réglementation handicapé
(entre 90 et 130 cm du sol fini)

Ensemble de douche apparent pour pose murale en applique, composé de :

- robinet a fermeture automatique temporisée en laiton massif chromé (ouverture par pression
sur bouton-poussoir) et pomme de douche fixe inviolable a diffuseur anti-tartre, débit préréglé
ajustable a l'installation, sécurité anti-brdlure (avec limitation de température maximale réglable
par l'installateur), clapets anti-retour et filtres intégrés, raccords muraux, colonne de liaison;

- montage inarrachable avec rosace de fixation renforcée, systéme de fixation renforcée par
points d'ancrage et collier renforcé sur colonne de liaison;

- mitigeur thermostatique en amont de l'installation;

- protection de l'installation, si nécessaire, par des filtres a cartouche et réducteurs de pression.
Produits proposés ou équivalent avec obligation de résultat :

- Ensemble de douche apparent TEMPOSTOP de chez DELABIE ou équivalent

Robinet de puisage extérieur avec purge

Robinet de puisage a bouton poussoir avec raccord au nez, compris robinet d'arrét avec purge.
Nota : Pour robinet de puisage extérieur : prévoir robinet d'arrét a l'intérieur du batiment.
Localisation : au droit des tapis brosses gratte-pieds (2 u)

11.06 Ballon d'eau chaude avec résistance électriqu e

= Ballon de stockage et préparateur d'eau chaude sanitaire électrique, cuve acier émaillée,
systeme Anti-Corrosion Intégral (ACI), isolation renforcée, échangeurs intérieurs,
serpentin double spire en fond de cuve, résistance électrique stéatite,

» purgeur, siphon d'évacuation, vanne d'arrét, réducteur de pression éventuel, liaisons
hydrauliques, liaisons électrique, compris arrivée

» d'eau froide avec groupe de sécurité, mitigeur thermostatique a la sortie du ballon, sondes
d'appoint, dispositif de régulation et de sécurité, tous accessoires et toutes sujétions.

= Nota :La pose comprend tous les accessoires nécessaires aux raccordements et au
parfait fonctionnement de l'installation selon les réglementations en vigueur et les
préconisations du fabricant.

= Compris raccordements hydrauliques, raccordements électriques, raccordement
régulation;

= Compris accessoires hydrauliques;

= Mise en place et raccordement

» Référence de produit proposé par I'Entrepreneur a préciser dans la réponse a l'appel
d'offres, avec obligation de résultat - avec marquage CE.

= Capacité (800 Litres)
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11.07 Divers fournitures
Fourniture et mise en place de :
» poignées de reléevement de type NORMBAU ou équivalent de 320 x 620 mm, g 34 mm, en
tube nylon avec noyau continu en acier zingué et joints intermédiaires, rosaces renforcées
a fixation invisible, équipée d'un manchon a surface structurée dans les zones d'appui.
= |es distributeurs de papiers de type HEW!I (ou équivalent), dans les wc
» |es distributeurs de savon de type HEWI (ou équivalent),
» |es distributeurs de papier essuie-mains de type HEWI (ou équivalent).
» |es deux sieges rabattables de type TYPE 841-010 de chez NORMBAU ou équivalent
dans les douches
= gratte-pieds pour chaussures a crampons
o Gratte-pieds fixes inclinés pour chaussures a crampons, brosses composés de
fibres rigides et souples sur support en PVC noir (imputrescible), 'ensemble fixé sur
et y compris socle incliné en acier galvanisé fixé a la dalle béton par platines, vis et
chevilles inox. Produit proposé ou équivalent :Gratte-pieds simple Réf AC 1070 de
EPS CONCEPT Equipementier Sportif

Localisation : Pour gratte-pieds brosses en facade Sud au droit de I'accés vestiaires

11.08 Essais et sécurité
L’entrepreneur livrera ses installations complétes en état de marche et satisfaisant aux
reglements

En fin des travaux, le présent lot devra remettre au Maitre de I'Ouvrage :
* le schéma général des installations
« fournir I'ensemble de PV et rapports d'essai de son installation..
* laliste compléte et détaillée des matériels installés, avec toutes les indications utiles concernant
les consignes ou instructions de fonctionnement, les notices d'entretien.

Il devra effectuer les essais de fonctionnement de ses installations ainsi que les modifications et
réglages qui en découleraient.

VENTILATION - Cf. plan de ventilation

11.09 Ventilation simple flux - marquage CE de type C.VEC micro-watt + de chez

ALDES ou équivalent
Le principe de ventilation s'effectuera en extraction simple flux a fonctionnement permanent.

- La ventilation mécanique contrbélée autoréglable simple flux — ThC = 208 W - résistant a
400°.

- Le groupe d'extraction sera placé : dans la partie haute du local technique

- Les entrées d’air seront fournies au lot MENUISERIES pour étre placées en partie haute
des menuiseries extérieures. Le débit a prévoir pour ces entrées d’air sera de 60
m3/heure

- La sortie de I'air vicié sera en inox et placée en fagade afin d'éviter toute intervention sur la
couverture.

- Le calorifugeage des gaines sera au minimum M3

- L'extraction est prévu dans les locaux humides

- Compris toute sujétion de percement et de calfeutrement

11.10 Essais et sécurité
L’entrepreneur livrera ses installations complétes en état de marche et satisfaisant aux
reglements de sécurité

En fin des travaux, le présent lot devra remettre au Maitre de I'Ouvrage :
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. le schéma général des installations
. la liste compléte et détaillée des matériels installés, avec toutes les indications utiles concernant
les consignes ou instructions de fonctionnement, les notices d'entretien.

Il devra effectuer les essais de fonctionnement de ses installations ainsi que les modifications et
réglages qui en découleraient.

NOTA : L'attention est attirée sur le fait qu'une m  embrane d'étanchéité a la vapeur d'eau et
a l'air est mise en ceuvre sur I'ensemble du projet. Le présent lot prendra toutes les
dispositions afin d'assurer une étanchéité parfaite a la traversée de cette membrane par
ses réseaux. Toute solution pour éviter la traversé e de la membrane sera étudiée
prioritairement.

Lot 12. ELECTRICITE, CHAUFFAGE, SECURITE

12.01 Généralites
L'entrepreneur sera soumis aux dispositions communes a tous les autres lots indiquées en téte
du présentC.C. T.P.,auR.C.E.etauC.C.A. P.

L'attention est attirée par le rédacteur sur la néc  essité de prendre connaissance de
I'ensemble du CCTP. Les travaux devront étres réali  sés conformément aux textes en
vigueur (normes; DTU, ...)

L'entreprise doit réaliser des essais de bon fonctionnement sur ses installations technique. Pour
ce faire elle remettra au bureau de contrdle les formulaires d'essai COPREC.

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve et devra prévoir tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement des travaux, évacuations des
déblais excédentaires et gravois jusqu'a la déchetterie la plus proche et toutes dispositions
relatives a la sécurité, I'hygiene, la protection des constructions et propriétés voisines, circulation,
étayage, échafaudage, etc ...

Les installations seront conformes aux réglements en vigueur au moment de leur exécution et
notamment aux exigences imposées pour I'obtention d’un contrdle avec avis favorable de la part
d’'un organisme de controle agréé.

L'entrepreneur aura a sa charge en fin de chantier les frais de contrdle, par un organisme de
contrble agréé, et devra fournir les certificats de conformité CONSUEL avant mise sous tension
par EDF.

Le calcul de la puissance a souscrire sera communiqué par le présent lot a EDF.

Nota : Le batiment est actuellement alimenté.

12.02 Travaux préliminaires

* la mise hors tension de I'ensemble des installations électriques existantes non utilisées.

* la dépose des équipements tels les luminaires, lampes, convecteurs, boitiers, fils, cables et
gaines diverses

» [|'évacuation de I'ensemble de ces matériels déposés et les gravois correspondants

» le raccordement au compteur actuel, nécessaire aux besoins du chantier pendant toute la
durée des travaux y compris la fourniture d'un coffret forain suffisamment équipé et en bon
état de fonctionnement.
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» la répartition des frais au compte prorata sera effectuée par le présent lot qui établira une
facture a chaque intervenant
» I'entreprise aura a sa charge le maintien de 'alimentation des vestiaires existants pendant la
durée des travaux, soit :
o le réseau téléphonique
o l'alimentation électrique et les protections appropriées
* le présent lot assurera la mise hors service des prises et interrupteurs dans les cloisons
existantes démolies.
* la dépose pour réutilisation (ou non) des tableaux existants
» la dépose des cables existants en toiture pour leur remplacement
» la vérification du toron de cables extérieurs existants pour son maintient en fonctionnement
* la dépose du mat de luminaire existant
» vérification de l'alimentation et de la protection du ballon existant

12.03 Electricité générale - conforme a la NFC 15-1 00
Les travaux a charge du présent lot s'effectueront depuis le réseau existant

L'installation a charge du présent lot comprendra :

. le disjoncteur différentiel de type LEGRAND ou équivalent, qui sera placé sur le tableau
électrique

. la capacité du tableau sera telle gu'’il pourra étre modifié par la suite ; le repérage des
disjoncteurs de type DN 30 correspondant aux différents circuits sera indiqué de maniere
soignée (lisible)

. la mise a la terre générale par cable placé en fond de fouilles et piquets (cuivre acier) suivant
résistivité du terrain ; résistance inférieure a 50 Ohms ; parafoudre type 028, liaisons
équipotentielles des installations intérieures

. les trous, percements, gaines, rebouchages au mortier de ciment ou au platre, selon la nature
des ouvrages traversés. Pour ces travaux l'entrepreneur aura obligatoirement pris contact avec
les lots GROS - OEUVRE, PLATRERIE, SOLS SCELLES et MENUISERIES de facon a éviter
toute détérioration. Les réparations qui s'avéreraient nécessaires sur les ouvrages traverses
seront a la charge du présent lot.

Le petit appareillage sera de type ARNOULD « ESPACE LUMIERE » ou équivalent.

12.04  Alimentation.
L'alimentation du tableau électrique de I'extension depuis le coffret existant dans le local
technique.
- Les cables d'alimentations avec les protections individuelles au tableau général, pour les
éguipements suivants :

» |e ballon ECS fourni et posé par le lot plomberie

» |es postes HP

» les groupes de ventilation simple flux en CR1

» |a coupure électriqgue d’'urgence placée a I'extérieur, a proximité de I'entrée
* la coupure électrique d'urgence de la ventilation a proximité de I'entrée

L'entrepreneur prendra soin d'alimenter indépendamm ent les prises 16 amperes et de les
référencer sur le tableau général. Pas d'alimentati  on en série.

12.05 Equipement des locaux & Luminaires
Cf . plans de principe - Définition des luminaires - plan des faux-plafonds/luminaires

Niveaux d'éclairement
Les niveaux d'éclairement moyen a maintenir, sont les suivants :

53



- Vestiaires : 250 lux.

- Infirmerie : 250 lux.

— Sanitaires : 200 lux.

— Circulations : 150 lux.

— Cheminement extérieur accessible : 20 lux.

Hauteurs d'implantation de I'appareillage par rappo rt au sol fini :
Dans les locaux techniques :

- interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs : >1,20 m <1.30

- prises de courants : >1,20 m <1.30

Dans les locaux autres que locaux techniques :

- interrupteur, commutateur, boutons poussoir, bouton sonnerie, tous les dispositifs manuels de
commande fonctionnelle : doivent étres situés a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du
sol fini;

- un dispositif de commande d'éclairage doit étre situé en entrée de chaque piece;

-PC 16 A + T : Pour I'ensemble des piéces accessibles aux personnes handicapés : I'axe des
socles doit étre situé a une hauteur inférieure ou égale a 1,30 m du sol;

- PC <32 A: hors piéces accessibles handicapés, I'axe des alvéoles doit étre situé a une
hauteur minimale de 50 mm du sol;

- PC > 32 A : hors piéces accessibles handicapés, I'axe des alvéoles doit étre situé a une
hauteur minimale de 120 mm du sol;

- PC 16 A + T des kitchenettes : 1,10 m;

- PC réfrigérateur : 0,15 m mini;

- Au moins un socle prise de courant 16A doit étre placé a proximité de chaque prise de
communication ou de télévision;

Dispositif de protection :
Tout circuit doit étre protégé par un dispositif de protection dont le courant assigné maxi est égal
a la valeur indiquée dans le tableau771F de la nouvelle norme NF C 15-100.

Lustrerie :

Toutes les références de luminaires données ci-dessous le sont a titre indicatif. Le présent
entrepreneur pourra proposer des luminaires strictement équivalents dans d'autres marques
(équivalences techniques, photométriques et décoratives). Dans ce cas, il devra obligatoirement
joindre avec son offre une fiche technique et descriptive des appareils qu'il propose.

Type : A

Luminaire étanche, corps et diffuseur en polycarbonate, réflecteur aluminium anodisé
IP 67 - 850°C - 2 x 35W

réf : BAUDROIE de chez EPSILON ou équivalent

Type : F

Encastré fluorescent, corps en métal laqué blanc, cadre aluminium, diffuseur prismatique en
polycarbonate - IP 45 - 960°C - C = 4x18W

réf : BRIANCON de chez EPSILON ou équivalent

Type : E
Applique murale - IP 65- IK 09 - 850°C - 1x14W
réf : VANCOUVER de chez EPSILON ou équiv.

12.06 CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Le présent prévoira la mise en ceuvre d'un systéme de chauffage électrigue dans le batiment
neuf.



Les bases a retenir pour le calcul du chauffage :
» dans la zone climatique H2 a

e pour une température extérieure de - 4 °c, la température a obtenir sera + 19 °c

» le bilan thermique de chaque local tiendra compte des parametres de la construction tels
I'isolation thermique, I'exposition et les apports solaires, etc ...

Travaux a prévoir
* Un régulateur de type PACK LABEL performance " DRIVER 520 " de chez DELTA DORE
ou équivalent sera installé. (Y compris délesteur, programmation,...)

» Panneaux RAYONNANT marque ATLANTIC série SOLIUS ou équivalent gamme Classe
I, IP 24, Catégorie C de coloris blanc. CA=0.3

» Les thermostats utilisés devront étre garantis a 0,1 °c prés, en ce qui concerne leur
sensibilité et leur fidélité.

» Les panneaux rayonnants installés contre les parois froides, auront une puissance
suffisante pour équilibrer les déperditions calorifiques majorées de 50 %.

» La protection des circuits du chauffage électrique sera assurée par un disjoncteur
divisionnaire avec coupure du neutre installé a I'origine de chaque circuit terminal et ne
protégeant pas plus de deux appareils de chauffage.

Localisation suivant plan

12.07 RECEPTION DES TRAVAUX. ESSAIS

Des la terminaison des travaux, il sera procédé a une série d'essais concernant, en particulier, le
bon fonctionnement des appareils.

En fin des travaux, le présent lot devra remettre au Maitre de I'Ouvrage
o le schéma détaillé des tableaux électriques

o laliste complete et détaillée des matériels installés, avec toutes les indications
utiles concernant

0 les consignes ou instructions de fonctionnement, les notices d'entretien.

le rapport de contrble électrique par un organisme agréé

o il devra effectuer les essais de ses installations ainsi que les modifications et
réglages qui en découleraient

o0 L’entrepreneur livrera ses installations completes en état de marche et satisfaisant
aux reglements de sécurité

(@)

12.08 Sécurité

Alarme compatible avec l'installation existante

L'entrepreneur du présent lot devra l'installation d'une alarme de type 4 avec flash , conforme
aux normes NFS 61.936, NF C 48-15et NF EN54-1 relatives aux régles de conception pour les
équipements d'alarmes dans les E.R.P. et comprendra :

— un bloc d'alarme incendie avec flash incorporé couplé aux déclencheurs manuels

- les déclencheurs manuels a membrane déformable
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— avertisseur sonore conforme a la norme NFS 32 001.

Nota : I'alarme sera audible en tout point du batiment.

- Le présent entrepreneur intégrera dans son offre la pose d'un déclencheur manuel a
membrane déformable au niveau de la sortie de secours modifiée dans la salle de sports.

Alarme pour la zone SANITAIRES

L'entrepreneur du présent lot devra l'installation de flash , conforme aux normes NFS 61.936, NF
C 48-15et NF EN54-1 relatives aux regles de conception pour les équipements d'alarmes dans
les E.R.P. et commandés par l'alarme principale.

Eclairage de sécurité
L'entreprise du présent lot aura a sa charge, I'ensemble du réseau Eclairage de Sécurité, suivant
description ci-dessous.
Selon la réglementation en vigueur, concernant |'établissement recevant du public de 5
catégorie I'éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants :
— éclairer les circulations,
— permettre une reconnaissance des obstacles
— signaler les issues et cheminements pour procéder a I'évacuation des locaux,
— permettre l'intervention du personnel de sécurité,
— I'éclairage de sécurité sera du type C, et réalisé par blocs autonomes :
— les blocs autonomes de sécurité seront conformes a la norme NF C 71-800 homologués
NF BAES testable, secteur présent, et équipés d'un bloc batterie interchangeable sans
nécessité de dépose du bloc ou de coupure secteur.
— blocs autonomes de balisage : flux lumineux mini 60 lumens, autonomie 1 heure ;
— blocs autonomes d'ambiance : flux lumineux mini 300 lumens, autonomie 1 heure
- les blocs seront du type sailli a LED.
— avec inscription "SORTIE" ou fleche directionnelle suivant le cas, sur fond vert.
- Le présent entrepreneur intégrera dans son offre la pose d'un bloc de secours au niveau de la
sortie de secours modifiée dans la salle de sports.

eme

12.09 Circuit téléphone
Le présent lot doit :

» Les travaux de raccordement, a réaliser a l'intérieur du batiment, par gaines en PVC lisses
aiguillées de 20 mm et les cables. La fourniture et la mise en place d’'une réglette GTI et
tout autre accessoire, selon la demande des services techniques des TELECOM.

» Le raccordement depuis la réglette DTI jusqu’au poste existant

Localisation : dans l'infirmerie

12.10 Circuit informatique
Le présent lot doit(suivant plan) :
- Les travaux de raccordement, a réaliser a l'intérieur du batiment, par gaines en PVC lisses
aiguillées de 20 mm et les cables.
- des fourreaux pour circuit informatique de Catégorie 6
- des prises informatiques RJ 45 (prévoir 2 prises)

Localisation : dans l'infirmerie

12.11 Eclairage extérieur — 20 lux minimum suivant  réglementation
L'entrepreneur doit la réalisation de I'éclairage extérieur comprenant :
- les alimentations des appareils,
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- les fourreaux,

0 Les appliqgues murales type VANCOUVER de chez EPSILON ou équivalent IP 65 -
Réaction au feu 850°C, équipées d'ampoules basse consommation.

o Commandées sur détecteur de présence avec horloge a programme
hebdomadaire, raccordé sur le tableau général.

12.12 Réception des travaux. Essais
Des la terminaison des travaux, il sera procédé a une série d'essais concernant, en particulier, le
bon fonctionnement des appareils.

En fin des travaux, le présent lot devra remettre au Maitre de I'Ouvrage

. le schéma détaillé des tableaux électriques

. la liste complete et détaillée des matériels installés, avec toutes les indications utiles
concernant

. les consignes ou instructions de fonctionnement, les notices d'entretien.

. le rapport de contrdle électrique par un organisme agréé

. Il devra effectuer les essais de ses installations ainsi que les modifications et réglages
qui en découleraient

L’entrepreneur livrera ses installations completes en état de marche et satisfaisant aux
reglements de sécurité

NOTA : L'attention est attirée sur le fait qu'une m  embrane d'étanchéité a la vapeur d'eau et
a l'air est mise en ceuvre sur I'ensemble du projet. Le présent lot prendra toutes les
dispositions afin d'assurer une étanchéité parfaite a la traversée de cette membrane par
ses réseaux. Toute solution pour éviter la traversé e de la membrane sera étudiée
prioritairement.

" fin du descriptif "
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