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GENERALITES

Présentation du document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concerne I'ensemble des travaux nécessaires au lot
"menuiserie extérieure - métallerie” pour la rénovation de la toiture du préau en fagade SUD du Groupe
Scolaire René TRESSARD, ainsi que ses ouvrages annexes, pour le compte de la commune de PLEUVEN
(29170).

Adresse du lieu de la construction : Groupe Scolaire René TRESSARD, Belle vue a PLEUVENT (29170).

Consistance des travaux

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants :

Les installations de chantier, leurs entretiens et charges ainsi que les plans d'implantation correspondant.
Toutes les protections, clbture, cantonnement, etc.

Les démolitions et déposes nécessaires a la rénovation de la toiture.

L'amenée a pied d’ceuvre des ouvrages, la dépose et I'évacuation des éléments non utilisés.

L'inspection détaillée de I'ouvrage a rénover qui permettra a I'Entrepreneur d'affiner I'étendue de ses travaux
notamment vis & vis des compléments de structure a mettre en place, des ouvrages de recueil et
d'évacuation des eaux de pluie, etc.

Les compléments d'ossatures nécessaires compris adaptation et fixation sur les éléments conservés a l'aide
de profilés a l'identique des existants.

La fourniture et la pose des vitrages compris les calages et joints néopréne adaptés aux profils des supports
(les vitrages fendus ou cassés avant réception seront remplacés par I'Entreprise a ses frais).

La fourniture et pose des parecloses.

La réalisation de tous les joints entre les dormants des chassis et leurs supports.

La fourniture et pose de tous les accessoires de fixations nécessaires, tel que boulons, pattes, écrous,
chevilles, etc.

Les raccords éventuels aux ouvrages des autres corps d'état qui auraient pu étre détériorés lors de la pose
des divers éléments de la toiture.

Les ouvrages divers de parachévement.

En complément des travaux ci-dessus I'Entrepreneur a a sa charge I'ensemble des prestations suivantes :

Le planning détaillé d'exécution des travaux.

L'organisation du chantier, I'aménagement de I'emprise nécessaire aux travaux, I'entretien des clétures
pendant toute la durée de son intervention, les protections, signalisations, balisages, etc. (notamment vis a
vis du reste de la cour de récréation et du cheminement des enfants).

L'étude et I'établissement des documents complémentaires d'exécution détaillés (a grande échelle), avec les
coupes types, repérage de toutes les chassis et références des vitrages, justification des inerties et certificat
de classement propre a sa fabrication, pour approbation par Il'architecte et/ou le Bureau de Contrdle
technique. Tous les ouvrages non conformes ou n'ayant pas regu I'agrément de I'architecte ou I'approbation
du Bureau de Contréle technique et des services techniques seront refusés sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a une quelconque plus-value ou indemnisation sur les prix remis.

La fourniture de ses plans de réservation aux lots concernés, a défaut de les transmettre a temps les
démolitions, réfections et transformations rendues nécessaires seront a sa charge.

Les réservations et incorporations a la demande des autres corps d'état.

Les justifications d'origine des produits et accessoires employés (ils doivent étre disponibles en Bretagne).
Les notes de calculs de résistance mécanique et de performances thermique et acoustique.

Le dossier complet des ouvrages exécutés.

Les travaux sont réalisés sous l'entiere responsabilité de I'entrepreneur : celui-ci devra s'assurer de la
compatibilité des moyens mis en oeuvre pour I'exécution des travaux.
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L'Entreprise est tenue d'assurer une étroite coordination de ses études et travaux avec tous les autres corps
d'état dont il est réputé avoir pris entierement connaissance.
Il devra également vérifier la compatibilité des matériaux qu'il met en oeuvre vis a vis des supports existants.

La composition du prix devra tenir compte de la valeur des heures perdues pour intempéries, arréts de
chantier d0 a des causes autres que celles pouvant étre exigées par le Maitre de I'Ouvrage; des frais
résultant des précautions a prendre relatives a la sécurité du travail, de la prévention des accidents, etc.
Les dimensions des ouvrages indiquées dans les documents du présent dossier, sont données a titre
indicatif et sous toutes réserves.

Elles doivent faire I'objet d'une vérification détaillée par I'entrepreneur avant toute intervention.

La liste ci-dessus n'est pas limitative.

Connaissance du projet

L'Entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achévement des ouvrages de
son corps d'état quand bien méme il n'en serait pas fait mention dans les descriptions d'ouvrages, dés que
ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.

L'Entrepreneur reconnait, a cet effet, s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le
stockage provisoire et I'amenée a pied d'ceuvre du matériel ainsi que I'enlévement des déchets et gravois et
le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

L'Entrepreneur reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu
étre omis au devis descriptif ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une
majoration quelconque du prix soumissionné.

En conséquence, I'Entrepreneur devra signaler par écrit a la remise de son offre, toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement des documents d'appel d'offres.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Constitution du dossier d'appel d'offre

Le dossier de consultation comprend pour la partie technique du présent lot :

-> Le présent C.C.T.P.

-> Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.).

-> Les plans et coupes de I'Architecte.

-> Le Cahier des prescriptions communes et le C.C.A.P.

-> L'Entrepreneur est en plus réputé connaitre les C.C.T.P. et les D.P.G.F. de tous les autres lots.

-> Les quantités inscrites dans le D.P.G.F. du présent lot sont fournies a titre indicatif, I'entreprise est tenue
de les vérifier.

Documents de soumission

Les prestations du présent lot devront tenir compte des prescriptions du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) dans son ensemble et des obligations contenues dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

L'entreprise remettra a I'appui de sa proposition :

Un descriptif détaillé spécifiant les marques et types d'appareils ainsi que les caractéristiques de pose
particuliére faisant I'objet de contraintes avec les autres corps d'état.

Un devis quantitatif avec les prix unitaires et totaux par poste.
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Une méthodologie d'autocontrdle des ouvrages au fur et a mesure de leur exécution.
Un plan d'assurance qualité (P.A.Q.).

Limites des prestations

Bien que construit par lots séparés, I'Entreprise titulaire du présent marché doit prendre connaissance des
limites de prestations des autres corps d'état.

Elle ne peut arguer d'ouvrages non prévus (percements, scellements, massifs, calfeutrements, etc..) si la
description de ceux-ci est explicite dans chacun des lots ou s'ils figurent sur les plans.

Organisation du chantier

Les entreprises doivent soumetire au Maitre d'ceuvre, au Bureau de Contréle et au Coordinateur SPS leurs
plans détaillés d'installation qui tiendra compte :

- Des zones de cantonnements et de stockage.

- Des installations communes de chantier (échafaudages, protections).

- Des branchements et évacuation des réseaux.

- De toutes les protections.

- De la réalisation et de I'entretien des clétures pendant toute la durée du chantier.

- De la remise en état du terrain et des abords.

- Des implantations.

- Du trait de niveau.

- Du panneau de chantier.

- De toute demande du Coordonnateur de sécurité et/ou des Services Techniques Municipaux.

Etudes et représentation des entreprises

Il est demandé, a I'Entreprise de désigner un responsable permanent qui la représentera aupres de tous les
autres interlocuteurs, Maitre d'Ouvrage, Maitre d'Oeuvre, etc.

La réalisation de I'exécution s'effectuera en quatre phases distinctes :
1 - Vérification de la coordination.

2 - Plans de réservation.

3 - Plans PAC d'exécution.

4 - Documents de réception.

Coordination d'exécution :

Une série de plans d'exécution sera exécutée par toutes les entreprises techniques, sur laquelle seront
reportés tous les réseaux et toutes les installations.

Ces plans permettront la coordination de tous les corps d'état.

L'Entrepreneur du lot présent lot doit I'intégration sur ses plans des besoins des différentes entreprises en
matiéres de réservations, trémies, gaines, etc.

Réservations :

Les Entrepreneurs des CET devront confirmer a I'Entrepreneur titulaire du présent lot, les dimensions des
ouvrages dans les locaux techniques, les emplacements exacts et les dimensions des trous a réserver dans
ses ouvrages lorsque ceux-ci ne sont pas réalisés par eux-mémes.

Plans d'exécution :
Les plans d'exécution seront établis par I'entreprise du présent lot a partir des documents marchés
composant le présent dossier.

Documents de réception :
Les plans de récolement seront fournis suivant le CCAP marché.
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Coordination avec les autres corps d'état

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble des
dossiers concernant I'opération tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs.

L'Entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les
siens, de fagon a assurer une parfaite coordination a l'exécution.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des documents contractuels pour prétendre une
majoration quelconque de son prix forfaitaire.

Le titulaire aura l'obligation de participer a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié. Il aura a
sa charge de fournir tous les plans, schémas, etc., nécessaires a cette mission.

Les frais d'études, d'établissement et de reproduction des documents sont & la charge du titulaire.

Contréles

Autocontrbles par I'entreprise :
Conformément aux obligations Iégales, I'entreprise effectuera les autocontroles.

Avant toute opération de pose, les autocontrdles suivants seront réalisés par I'entreprise :
Exactitude des repéres de référence dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes, etc..).
Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.

Conformité des ouvrages a poser aux contraintes suivantes :

Position facilement repérable.

Pas de contact entre les canalisations et I'ossature métallique du batiment.

Parois des espaces creux de la construction (double parois, faux plafonds, etc.) éventuellement traversés, a
réaliser en matériaux incombustibles (MO0).

Conformité des réservations faites par les autres corps d’état et qui doivent permettre le fonctionnement des
ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contrbles ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement des autres
corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard afin de permettre les rectifications
éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

Contréle d'exécution :

lls seront effectués par le représentant du Maitre de I'Ouvrage, la Maitrise d'ceuvre et par le Bureau de
Contréle, au cours des travaux et apres leur achévement.

lls ont pour but de vérifier statistiquement que I'exécution des ouvrages tel que prévu par l'attributaire du
présent lot ne présente pas de dispositions contraires aux prestations du marché décrites dans le descriptif ni
aux normes en vigueur et aux régles de l'art.

En cours de travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre formulées
par le Contréleur Technique et la Maitrise d'ceuvre.

Prise de possession

L'Entrepreneur prend possession des ouvrages qui lui sont livrés dans leurs états lors de la notification de
I'ordre de service lui prescrivant le commencement des travaux.

L'Entrepreneur du présent lot devra avant la réalisation de ses travaux, vérifier que I'état des ouvrages qui lui
sont livrés lui permet d'assurer une parfaite réalisation de ses prestations.

Dans le cas contraire il en avertira I'Architecte dés la constatation des éventuels défauts, vices de
construction, etc., par ECRIT (fax + courrier d'accompagnement LR+AR).

L'Entreprise s'est engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui est parfaitement connu :

Les modalités et difficultés de circulation et de stationnement, ainsi que l'installation de chantier.
Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Généralités
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Dans ces conditions, il appartient a I'entreprise de procéder a toutes les visites nécessaires sur place pour
étudier I'état des lieux et procéder a tous les relevés qui pourraient étre nécessaires a son étude.

L'Entrepreneur déclare avoir visité le site avant d'établir son offre et s'étre rendu compte par lui-méme de
toutes les difficultés et sujétions consécutives a I'importance, a la nature et a I'état du terrain.

En conséquence il ne peut jamais étre alloué de supplément quelconque pour sujétions diverses non
précisées au présent descriptif.

Il acquiert et il a pleine connaissance des contraintes qui se rattachent au terrain, tant matérielles
gu’administratives.

Toutes les précautions seront prises en ce qui concerne les constructions mitoyennes et les accés sur la voie
publique.

Accés au chantier et responsabilité

L'accés du chantier (personnels, matériels et approvisionnement) s'effectuera par les voiries desservant le
site, en accord avec les Services Techniques Municipaux, en fonction de I'aménagement futur du chantier,
du déroulement des travaux, du trafic routier environnant et des disponibilités du site.

L'Entreprise sera seule responsable vis-a-vis des services de Police, des services de la voirie et des tiers
riverains, de tous les désordres, dégats et dommages causés par son personnel ou son matériel ou pour
I'exécution pure et simple de ses travaux. Les frais de remise en état en découlant seront a la charge
exclusive de I'entreprise.

Les branchements seront déposés si nécessaires par les services compétents. A cet effet, il fera toutes les
démarches et demandes auprés des compagnies concernées.

Toutes les sujétions, responsabilités et démarches habituelles résultant de I'exécution de ces travaux ainsi
que tous les frais et taxes éventuelles sont a la charge exclusive de I'Entreprise.

L'Entrepreneur doit s'assurer, avant et au cours des travaux, que toutes les régles de sécurité et de
protection des ouvriers selon les réglements en vigueur sont bien respectées.

L'accés au chantier sera interdit a toute personne non autorisée.

Hygiéne et sécurité sur le chantier

L'Entreprise demeure seule responsable et assume la charge et la sécurité de I'ensemble de son propre
personnel et devra respecter les régles d'hygiéne.

En conséqguence, elle s'’engage :

A respecter les régles d'hygiéne et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la Iégislation en
vigueur.

A fournir a son personnel les moyens matériels nécessaires a I'application de ces regles.

Si le présent marché, en raison de son montant, est soumis a la réglementation relative a I'hygiéne et a la
sécurité sur les chantiers édictée par les Articles L 235-2 et suivant du Code du Travail et les textes
réglementaires d'application correspondants, il appartient a I'Entreprise de prévoir :

L'établissement d'un P.P.S.P.S.

Avant toute intervention, I'Entreprise proposera un plan d'installation de chantier pour accord du Maitre
d'Oeuvre et des différents services techniques concernés.
Un coordonnateur de sécurité est missionné par le Maitre d'Ouvrage.

Dispositif de sécurité et de protection des personnes :
Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cage d'escaliers sont fournis et mis en place
par I'Entrepreneur titulaire du présent lot au fur et & mesure de I'avancement des travaux.
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Toutes les entreprises sont responsables de ces dispositifs.

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place et a I'entretien de toutes les protections sont a la
charge exclusive de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Chaque corps d'état, pour ce qui le concerne, doit la remise en place des protections.

Implantation
L'Entreprise doit I'implantation de ses travaux.

Droit de voirie - Propreté des voies

L’Entreprise titulaire du présent lot veillera & ne pas salir les rues avoisinantes.

En cas de non-respect de cette prescription, le nettoyage pourrait étre demandé directement par le Maitre
d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Protection des avoisinants

L'Entreprise devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage.
Elle devra également laisser le libre accés aux batiments voisins.

L'Entreprise sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies, trottoirs,
bordures (privées ou publiques).

Pendant I'exécution des travaux, I'Entreprise devra :

Se soumettre aux charges et prescriptions des Services Techniques Municipaux en vigueur.

Respecter le plan d'installation de chantier.

Remettre les lieux en état aprés tous les dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies
publiques et/ou privées.

Elle restera seule et entierement responsables des accidents et dommages de toutes natures.

Nuisances
Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus aux Réglements Départementaux et Préfectoraux
en vigueur pris en faveur de la protection contre le bruit.

L'Entreprise devra se conformer aux réglements concernant la lutte contre les bruits de voisinage
(notamment le Décret du 18 avril 1995).

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux réglements en vigueur.

Existants
La réalisation des travaux de démontage et de démolition ne devront pas engendrer de désordres aux
ouvrages existants environnants.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot fera exécuter, a ses frais, un diagnostic sur I'état du batiment a
proximité avec constat d'huissier, avant et aprés la réalisation des travaux pour ce qui concerne chacune de
ses interventions.

Moyens de manutention et de levage

L'Entreprise doit tous les moyens de levage et de manutention nécessaires a ses propres travaux.
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Contréle technigue

Le mode d'exécution des travaux et les plans d'exécution établis par I'Entreprise sont soumis a l'accord
préalable du Bureau de Contrdle désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Avant son intervention, I'Entrepreneur titulaire du présent lot, devra soumettre au bureau de contrdle (en
deux exemplaires) ses plans d'exécution des installations.

En cours de travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre formulées
par le contréleur technique et la Maitrise d'Oeuvre.

L'Entrepreneur titulaure du présent lot assurera, sans frais supplémentaires, tous les travaux modificatifs
consécutifs aux rapports présentés par le bureau de contréle.

Variantes
L'Entreprise devra répondre impérativement a la solution de base.

L'Entreprise pourra présenter des variantes bien distinctes de la solution de base dans la mesure ou ces
derniéres prennent en compte les contraintes architecturales et les hypothéses contractuelles.

Procédés non traditionnels

Tout procédé nouveau de construction ou tout matériau nouveau n'entrant pas dans le cadre des
prescriptions et normes devra faire I'objet d'un "Avis Technique" du CSTB en cours de validité avant d'étre
présenté a l'agrément de la Maitrise d'Oeuvre.

Qualification de I'entreprise

Les travaux dont la description est donnée dans le présent Cahier des Charges seront réalisés
obligatoirement par une entreprise spécialisée titulaire des qualifications permettant sa couverture par les
assurances.

L'Entreprise devra produire, jointes & son acte d'engagement, les photocopies de sa carte de qualification

professionnelle et de sa police d'assurance qui devra comprendre, dans ses clauses, toutes les garanties
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Réception de I'ouvrage

Les ouvrages exécutés donneront lieu a une réception.
La réception est subordonnée a un examen des ouvrages.

Si les vérifications sont satisfaisantes, la réception pourra étre prononcée, sinon elle sera ajournée jusqu'a ce
que I'Entreprise ait apporté aux ouvrages les retouches indispensables.

Jusqu'a la réception, I'Entrepreneur sera responsable des ouvrages qu'il a réalisé et il devra s'assurer auprés
d'une compagnie d'assurances pour tous les risques ou désordres pouvant intervenir, en particulier :
Incendie, Dégats des eaux, sinistres naturels.

La réception comportera la réception contradictoire du parfait achévement des travaux et la conformité des
matériaux.

Garanties

Parfait achévement

L'Entrepreneur est tenu, pendant un délai d'un an a compter de la réception, a réparer tous les désordres
signalés par le Maitre de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procés verbal de réception
de travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement a la réception.
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Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d'un commun accord par le Maitre de I'Ouvrage et
I'Entrepreneur.

En I'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans les délais fixés, les travaux peuvent aprés mise en
demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'Entrepreneur défaillant.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de
l'usage.

Garantie décennale

L'Entrepreneur est responsable de plein droit envers le Maitre de I'Ouvrage des dommages qui
compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui l'affectent dans un de ses éléments constitutifs, le rendant
impropre a sa destination.

Cette responsabilité s'étend également aux éléments d'équipements lorsque ceux-ci font corps
indissociablement avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des ouvrages

mentionnés ci-dessus lorsque la dépose ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou
enlévement de matiére de cet ouvrage.

Etaiements, échafaudages et protections

Les étaiements seront de classe 1 en général ou de classe 2 sur un accord du Maitre d’'ceuvre (voir
recommandations annales ITBTP n°316).

Les contraintes admissibles au sol vaudront au plus la moitié de la contrainte admissible de référence ou le
tiers de la contrainte de référence si le terrain est inondable.

Le coefficient de sécurité pour les étaiements en acier devra étre pris égal a 3 par rapport a la valeur de
rupture.

Les élancements ne seront pas supérieurs a 200 (poteaux) ou 250 (diagonales) pour les éléments
comprimés.

Les ouvrages en bois doivent satisfaire aux régles CB 71.

La justification des échafaudages, butons, cintres métalliques et autres éléments métalliques doit étre faite
suivant les régles CM 66.

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables a
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altimétrie et leur rectitude.

lls doivent étre disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui que des efforts compatibles
avec leur résistance et gu’ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui
entrainerait, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d’efforts sur les ouvrages réalisés.

L'entrepreneur du présent lot devra le rebouchage intérieur et extérieur des trous qu'il aura exécutés dans les
murs pour l'installation de ses échafaudages.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Documents techniques de référence

Tous les travaux, fourniture et matériaux devront satisfaire aux normes, DTU et reglements en vigueur a la
date de la signature du marché et aux prescriptions techniques des documents techniques considérés
comme minimales et non limitatives :

- DTU n°32.1 - Construction métallique : charpente en acier.

- DTU n°32.2 - Construction métallique : charpente en alliages d'aluminium.

- DTU n°36.1/37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition.

- DTU n°37.1 - Menuiseries métalliques

-DTU n°39 - Travaux de miroiterie et vitrerie.

- DTU n°37.1 - Menuiseries métalliques.

- DTU n°44.1 - Etanchéité des joints de fagades par mise en ceuvre de mastic.

Principaux documents et prescriptions applicables pour la conception et le calcul des constructions (liste non
exhaustive) :

- Base de calcul des structures, EUROCODE 0 - EN 1990 compris les annexes et amendements (4
documents).

- Actions sur les structures, EUROCODE 1 - EN 1991 compris les annexes et amendements (20
documents).

- Calcul des structures en acier, EUROCODE 3 - EN 1993 compris les annexes et amendements (38
documents).

- Calcul des structures pour leur résistance aux séismes, EUROCODE 8 - EN 1998 compris les annexes et
amendements (12 documents).

- Les régles de calcul thermique RT 2012.

- Les regles de la nouvelle réglementation acoustique.

Documents et prescriptions applicables pour I'emploi de matériaux :

- Normes frangaises publiées par 'AFNOR.

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF).
- Cahiers du CSTB.

Documents et prescriptions applicables pour l'emploi des matériaux, éléments ou ensembles non
traditionnels :

- Agréments ou Avis Techniques favorables délivrés par le CSTB et acceptés par la commission technique
des polices individuelles de base ou les restrictions apportées par cette derniére.

- Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent bénéficier d'un avis technique valide du
CSTB.

- Les matériaux ne bénéficiant pas d'un avis technique du CSTB devront avoir fait I'objet d'une enquéte
favorable de la part du contréleur technique. lls devront en outre bénéficier d'une police particuliére
d'assurance dont I'attestation devra étre fournie au Maitre d'Oeuvre et Maitre de l'ouvrage.

L'ensemble du batiment respectera la réglementation "Handicapés” et sera conforme aux dispositions des
décrets, arrétés et circulaires relatifs a la réglementation du travail.

Autres documents :

- Réglements sanitaires Municipaux et Départementaux.

- Régles de la compagnie des eaux et d'EDF.

- Code du Travail.

- Le permis de construire délivré pour cette opération.

- Les documents ci avant et dont la liste n'est pas limitative, sont réputés connus de I'Entreprise, ils ne seront
donc pas joints au présent dossier.

- Tous les travaux comporteront I'ensemble des opérations nécessaires a I'entier et complet achévement des
ouvrages définis, conformément aux prescriptions techniques spécifiées pour chaque catégorie d'ouvrage et
suivant les regles de l'art.

En cas de contradiction entre les différents documents techniques généraux et particuliers, les spécifications
techniqgues du CCTP et de ses annexes prévalent sur les documents généraux si celles-ci sont plus
contraignantes.
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A défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution pour les
prestations n'entrant pas dans le cadre du domaine d'application des documents visés ci-dessus,
I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant du ou
des matériaux considérés, ou ces prestations devront étre traitées par analogie avec les documents
techniques ci-dessus.

Dimensions des éléments constitutifs - Profilés

Les épaisseurs et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par
I'entrepreneur en fonction des dimensions de I'ouvrage et en tenant compte de

la position et de I'emplacement de 'ouvrage, de maniére a assurer et garantir, dans tous les cas, une parfaite
rigidité et une résistance suffisante, compte tenu des efforts que I'ouvrage

aura a subir du fait de sa fonction, de son utilisation, des efforts du vent, etc.

Les dimensions et sections déterminées dans les conditions fixées ci-dessus serviront a I'établissement des
plans et dessins d'exécution visés plus haut

Liaison avec les autres corps d'état

Dés sa désignation, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs des lots :
magonnerie, charpente, couverture, fermeture et platrerie/cloisons, et leur communiquera ses plans de
réservation.

Un double des ces plans sera adressé a I'Architecte.

Avant la pose de ses ouvrages l'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports.

Les observations seront consignées dans un procés verbal de réception.

Aprés cette réception I'entrepreneur du présent lot sera responsable des erreurs en planitude et en altimétrie.
Le dimensionnement, la localisation et le type de grilles d'entrée d'air frais a mettre en oeuvre est da par
I'Entrepreneur en charge du lot Chauffage et/ou Ventilation.

La mise en oeuvre de ces grilles dans les chéssis, fenétres, portes-fenétres et autres est due par
I'entrepreneur du présent lot.

Etanchéité

L'Entrepreneur aura a tenir compte de la nécessité d'assurer I'étanchéité a I'eau, notamment, aux pluies
fouettantes et a la neige pulvérulente et a I'air, notamment en cas de vent violent, et

tous les ouvrages devront répondre aux classes définies par les normes NF P 20.301 et P 20.302, et
mentionnées au présent descriptif.

Cette étanchéité sera obtenue par le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des
recouvrements, etc... par des piéces d'appui et des revers d'eau de profils adéquats, etc... et

par des joints au néopréne, profilés plastiques ou autres incorporés dans les éléments de la structure, ainsi
que par la mise en place de joints d'étanchéité entre l'ouvrage et son support.

L'étanchéité entre I'ouvrage et le gros-ceuvre est également a la charge du présent lot. Elle sera assurée par
des joints plastiques.

Jets d'eau

Tous les joints d'allure horizontale, dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront
obligatoirement des jets d'eau saillants.

Vitrage (polycarbonate)

La fourniture et la pose de vitrages sont a la charge du présent lot.

Les feuillures des profilés constituant la verriére recevront des panneaux de polycarbonate alvéolaire.

Généralités
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Feuillures pour vitrage - Parecloses

Lorsque les vitrages sont prévus posés avec parcloses, celles-ci devront étre spécialement étudiées en vue
de faciliter leur mise en place et leur dépose.

Elles devront étre fixées par vis inoxydables.

Les parcloses seront toujours en métal, de méme présentation que la menuiserie sur laquelle elles seront a
fixer.

Les feuillures seront obligatoirement et correctement drainées.

Pose, ajustage, dilatation

Toutes les profilés de menuiserie seront posés avec interposition d'un joint type COMPRIBAND et fagon de
joint silicone pour assurer I'étanchéité avec l'ossature métallique secondaire.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leurs emplacements précis.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par
I'Entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution
des fixations.

La verriére devra pouvoir se dilater dans les 2 sens par l'intermédiaire de montants spéciaux en 2 parties.
Les dilatations devront ne pas nuire a I'étanchéité générale de la verriére

Habillage - Couvre-joints

Les prestations a la charge du présent lot comprendront obligatoirement la fourniture et la pose de tous
couvre- joints, habillages et calfeutrements nécessaires pour réaliser une

présentation et un aspect parfait.

Ces éléments seront toujours en métal de méme nature et aspect que les menuiseries.

Fixations

Le présent lot aura implicitement a sa charge la fixation de tous les ouvrages de son marché, par tous les
moyens adéquats en fonction des conditions particulierement rencontrées.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type de profilés, de leur position par rapport
aux éléments supports, de la nature de ces supports (magonnerie, ossature

bois), la fourniture de tous les ouvrages de fixation nécessaires, quels qu'ils soient, pour assurer dans tous
les cas un maintien parfait et durable des éléments.

Les piéces de fixation devront étre conformes aux régles professionnelles du SNFA ainsi qu'aux DTU en
vigueur.
Les pieces seront en acier galvanisé a chaud selon la norme NF.P 24.351

Nettoyage

Pour la réception des travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage soigné de ses
ouvrages : profilés aluminium, ainsi que le nettoyage et lavage des panneaux
polycarbonates aux 2 faces.

Laquage

Conforme a la Norme N.F.P. 34.601 et N.F.P. 34.602,

Les profilés prélaqués devront bénéficier du label QUALICOAT, attestant de la qualité du thermolaquage de
l'aluminium pour une application en menuiserie ou en fagade, y compris le label QUALIMARINE pour les
constructions en bords de mer.

Dégraissage et chromatage des profilés,

Pulvérisation d'une couche de poudre polyester thermodurcissable 80 microns, assurant un bon
recouvrement des arétes des profilés,

Teinte au choix de I'architecte dans le nuancier du fabricant.
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Dossier d'étude
Les plans et détails du PROJET remis avec le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) concernant le
présent lot permettent d'apprécier la nature et qualité des ouvrages.

En référence a l'article 2 du préambule commun a tous les lots, I'entreprise devra faire établir par le BET de
I'entreprise, en complément du présent dossier, les plans d'EXEcution, notes de
calcul, détails, épures et tous les documents nécessaires a la parfaite définition et exécution des ouvrages.

Il incombe par ailleurs au présent lot de faire la synthése avec les autres corps d'état, nécessaire a la bonne
mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages.

Conditions d'exécution

L’énergie électrique nécessaire aux travaux est a la charge de l'entreprise, elle devra y pourvoir par ses
propres moyens si la puissance disponible ou les points d'accés ne sont pas suffisants.

L'entreprise assurera la conformité de son outillage électroportatif et de ses branchements avec les
réglements et normes en vigueur.

Les chassis coulissants seront équipés d'un coté d'une dé condamnation par poignée et de l'autre d'une dé
condamnation par carré.

Des habillages en alliage Iéger laqué assortis de finition devront étre prévus en périphérie des ouvrages.
L'entrepreneur devra la fourniture d'un échantillon d'angle de chaque type de chassis montrant la fixation des

paumelles, le systéme de roulement, etc., il devra également la présentation des échantillons de quincaillerie,
ces échantillons devront étre I'exacte réplique de ce qui sera fabriqué et mis en place.

Généralités
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METALLERIE

DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX SUR EXISTANTS

—_

N

Pour ces ouvrages I'Entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des travaux et
fournitures nécessaire aux déposes et/ou démolition de menuiseries et fermetures extérieures existantes, a
tout niveau des constructions, aux engins mécaniques ou par tout autre moyen approprié, et comprenant
notamment :

-> Toute sujétion de mise en oeuvre, de levage et de manutention des matériaux et matériels nécessaires.
-> Tous les ouvrages d'étaiement et de protection des ouvrages conservés.

-> Les déposes, démolitions et/ou modifications des tringles a rideaux, supports de barre a rideaux,stores
intérieurs, etc.

-> Les déposes, démolitions et/ou modifications des vitrages, des ouvrants, dormants, précadres, fixations,
etc.

-> Les éléments complémentaires neuf par éléments a l'identique des existants et/ou adaptés a la nature des
matériaux existants conservés ou remaniés.

-> Les découpes et/ou déposes soignées au droit des ouvrages conservés.

-> Les reprises et remaniages nécessaires dans les ouvrages existants.

-> Les frais de chargement, transport, déchargement, etc.. pour I'évacuation des gravois et déchets a la
décharge publique la plus proche.

-> Les droits de mise en décharge et les frais de triage suivant la réglementation en vigeur et en fonction de
la nature des gravois et déchets a évacuer.

Installation, protection et sécurité des travaux

-> Cléture du chantier, signalisation, balisage, etc.

-> Protection des intervenants, EPI, échafaudage et/ou moyens mobiles d'accés et de manutention (nacelle
motorisée, monte-charge, etc.).

-> Protection des usagers de I'école, cantonnement, filets de protection en sous-face des toitures
démontées, travail en dehors des heures d'occupation de I'école, etc.).

-> Nettoyage et évacuation des gravois et déchets au fur et a mesure de I'exécution.

-> Les emprises nécessaires au stockage des matériaux et du matériel nécessaire au chantier, sera limité au
minimum.

-> Etablissement des plans, notes de calcul, remise du cahier de matériaux utilisés avec références,
indication d'origine, qualité, etc.

Localisation :
Sur I'emprise nécessaire aux travaux de réhabilitation du préau SUD de I'école élémentaire (adossé a la
facade de la salle polyvalente), suivant plans, coupes et élévations de principe du projet.

Dépose de la toiture du préau SUD

-> TYPE : adossé au batiment de I'école et ouvert sur 2 cétés (SUD en totalité et EST patiellement).

-> TOITURE : un seul versant de pente faible (5,24 % - 3° environ).

-> LONGUEUR DU RAMPANT : 5,25 m environ.

-> HAUTEUR : en haut de pente sous panneaux de remplissage 2,52 m environ - en bas de pente sous
panneaux de remplissage 2,25 m environ.

-> REMPLISSAGE : panneaux alvéolaires en matériau de synthése (polylméthacrylate, polycarbonate, etc.) -
épaisseur 20 mm - posés d'une seul tenant (pas de recoupement transversal des panneaux) - maintenus en
place au moyen de chevrons en aluminium laqué (profil en T) de 70 mm de base par 55 mm de haut environ

Descriptif des travaux
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METALLERIE

avec pareclose et joints EPDM - trame environ 80 cm.

-> SUPPORT : ossature métalliqgue mixte acier/aluminium comprenant pannes, arbalétriers, lisses de rive
haute et basse, poteaux, etc.

-> SUJETIONS : dépose des panneaux de remplissage et des chevrons - 'ossature formant support des
panneaux de remplissage et des chevrons est conservée.

B Localisation :
Dépose avec soins, sans récupération de la totalité de la toiture du grand préau adossé a la fagade SUD de
I'école (salle polyvalente), suivant plans, cooupes et élévations de principe du projet.

13 Expertise de la structure

-> Inspection de la structure mixte acier/alu conservée.

-> Réalisation d'une expertise sur la solidité, la stabilité et la sécurité de I'ouvrage avec note de calcul et
justificatifs (réalisée en interne si I'Entreprise posséde les qualifications requises ou par un bureau de
contréle agréé).

-> NOTA BENE : prendre en compte I'addition d'un bandeau décoratif en rive basse du préau (greffé sur la
résille métallique décorative existante) et de son habillage a I'aide de panneaux plans de fagade en stratifié
(type TRESPA, MAXX extérior, etc.) - voir plans, facades et élévations du projet.

» Localisation :
Aprés dépose de la toiture du grand préau SUD, suivant plans, coupes et élévations de principe du projet.

14 Révision de |'ossature conservée

En fonction de I'expertise ci-avant I'Entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des
travaux et fournitures nécessaires a la mise a niveau de l'ossature existante conservée, notamment :

-> Les travaux de réparation et de remplacement des éléments défectueux, hors d'usage et/ou sous-
dimensionnés.

-> Les compléments et manques par éléments adaptés a I'existant (ossature mixte acier/alu).

-> RAPPEL : I'Entrepreneur du présent lot travaillera en coordination avec I'Entrepreneur titulaire du lot
"Peintures" pour ce qui concerne les travaux préparatoires (anticorrosion, décapage, impressions, etc.) et
I'enchainement des taches au planning (un ravalement des fagades en surplomb est également prévu).
NOTA BENE : le principe constructif existant (panneaux de rempplissage en rampant d'un seul tenant sans
traverse intermédiaire et avec une pente légérement supérieure a 3°) est conservé et sert d’hypothése de
base dans ce document (réutilisation de I'ossature existante), toutefois si I'expertise devait conclure a une
réalisation sans garantie de résultat sur la solidité, la sécurité et I'étanchéité de I'ouvrage, le projet serait alors
a modifier (pente, structure, etc.).

= Localisation :
Sur l'ossature conservée du grand préau SUD suivant plans, coupes et élévations de principe du projet.

15 Révsion des ouvrages d'évacuation EP

-> Nettoyage et inspection des ouvrages d'évacuation EP (chéneau en bas de pente, entrées d'eau,
descentes EP, etc.).

-> Fourniture et pose des compléments et manques a la demande, remplacement des éléments défectueux,
etc.

= Localisation :
Sur les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales du grand préau SUD, suivant plans, coupes et élévations
de principe du projet.

Descriptif des travaux
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METALLERIE

12 VERRIERES & FACADES
21 Toiture type véranda sur le préau SUD
-> CHEVRONS : par éléments en aluminium du commerce avec finition thermolaqué d'usine, compris prise
de vitrage profilés serreur, joints, drainage, etc, posés a entraxe de 60 cm au maximum sur la structure
porteuse.
-> REMPLISSAGE : par panneaux d'un seul tenant dans la longueur du rampants (5,25 m environ), en
matériau de synthése (polylméthacrylate, polycarbonate, etc.) de type alvéolaire - épaisseur 30 mm environ.
Localisation :
Sur le long pan rampant du grand préau SUD suivant plans, coupes et élévations de principe du projet.
13 DIVERS
31 Préparation et décontamination des supports
-> Démontage des éléments qui ne sont pas utilisés.
-> Application d'un produit fongicide et algicide en solution dans I'eau.
-> Nettoyages, triages et évacuation des gravois et déchets a la décharge publique la plus proche compris
droits de décharge.
Localisation :
Sur le préau SUD de I'école élémentaire a tout endroit ou nécessaire suivant plans et coupes de principe du
projet (Cf. la localisation structurée du bordereau quantitatif de la D.P.G.F. en annexe au présent descriptif).
32 Lavage HP des supports
-> Décapage a la pompe haute pression (a2 moduler en fonction des supports).
-> Nettoyage/décapage des éléments métalliques peints, des zones endommagées, de mauvaises tenue,
etc., jusqu'au support sain.
-> Nettoyages, triages et évacuation des gravois a la décharge publique la plus proche compris droits de
décharge.
Localisation :
Sur le préau SUD de I'école élémentaire a tout endroit ol nécessaire suivant plans et coupes de principe du
projet (Cf. la localisation structurée du bordereau quantitatif de la D.P.G.F. en annexe au présent descriptif).
33 Traitement anticorrosion
-> Travaux en recherche.
-> Préparation des supports, brossage, pongage, etc.
-> Dépoussiérage, dégraissage.
-> Passivation des supports métalliques endommagés a l'aide d'un produit inhibiteur de la corrosion.
Localisation :
Sur le préau SUD de I'école élémentaire a tout endroit ol nécessaire suivant plans et coupes de principe du
projet (Cf. la localisation structurée du bordereau quantitatif de la D.P.G.F. en annexe au présent descriptif).
34 Mise en peinture de I'ossature métallique

-> Vérification de l'adhérence au support des peintures et de la compatibilité avec les produits de finition
envisagés, décapage total si nécessaire a la demande.

Descriptif des travaux
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-> Anciennes peintures adhérentes lessivage a repeindre, matage de la surface, dépoussiérage soigné.

-> Anciennes peintures non adhérentes et/ou écaillantes, décapage total ou grattage a vif jusqu'aux zones
périphériques d'adhérence, lessivage, pongcage, dépoussiérage soigné.

-> Dérochage.

-> Ringage soigné et essuyage.

-> Lavage si présence de sels de zinc.

-> Une couche primaire anti-rouille d'accrochage adaptée au support et a la finition recherchée, essuyage sur
les zones non mises a nu.

-> Une couche intermédiaire

-> Deux couches de peinture aux résines acryliques a raison de 200 gr/mz2, aspect lisse en finition courante.
-> Coloris au choix de I'Architecte dans les nuanciers des fabricants (type SICOF ou équivalent).

B Localisation :
Sur le préau SUD de I'école élémentaire a tout endroit ou nécessaire suivant plans et coupes de principe du
projet (Cf. la localisation structurée du bordereau quantitatif de la D.P.G.F. en annexe au présent descriptif).
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Commune de Pleuven
Mairie - 24, le Bourg
29170 PLEUVEN

GROUPE SCOLAIRE,RENE,TRESSARD
Ecole Maternelle et Ecole Elémentaire
Belle-vue
29170 PLEUVEN

C.C.T.P.

Rénovation de la toiture en verriére du préau SUD

Quantitatif des travaux (DPGF)

Le 28 Juillet 2016

Francis PESSEIN - Architecte D.P.L.G. 3 h, rue de Cornouaille - BP 44 29170 FOUESNANT Tel: 029856 09.21 Fax: 029856 13 31




Dossier de Consultation des Entreprises

Belle-vue 29170 PLEUVEN

METALLERIE

Commune de Pleuven Mairie - 24, le Bourg
29170 PLEUVEN

GROUPE SCOLAIRE RENE TRESSARD Ecole Maternelle et Ecole Elémentaire

Francis PESSEIN - Architecte D.P.L.G. 3 h, rue de Cornouaille - BP 44
29170 FOUESNANT
Tel: 02 98 56 09.21
E-mail : pessein.architecte@wanadoo.fr

Fax: 02 98 56 13 31

Quantités P.U. Montant

1 TRAVAUX SUR EXISTANTS

11 Installation, protection et sécurité des travaux
Toitures :
CouVverture .......cccvevvcinciicnne,

12 Dépose de la toiture du préau SUD
Toitures :
Couverture ........cccoeevnciicniine,

118.31

13 Expertise de la structure
Toitures :
COUVEIUIE ...oviviiiieiiie e

14 Révision de I'ossature conservée
Toitures :
COUVEITUI® ...cvveeeveeecree et

15 Révsion des ouvrages d'évacuation EP
Toitures :
COUVEIUIE ..ot

2 VERRIERES & FACADES

21 Toiture type véranda sur le préau SUD
Toitures :
COUVEIUIE ...oviviiiiiiiie e

120.00

3 DIVERS

31 Préparation et décontamination des supports
Toitures :
COUVEIUIE ...oeieeieeiieiie e

32 Lavage HP des supports
Toitures :
COUVEIUIE ...ovieeieeeie e

33 Traitement anticorrosion
Toitures :
COUVEIUIE ..ocvveveeeeeece e

34 Mise en peinture de I'ossature métallique
Toitures :
COUVEMUIE ...t

Total de la page :

M2

ENS

ENS

M2

ENS

ENS

ENS

ENS

118,31

120,00

DPGF des travaux
le 28 Juillet 2016
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Dossier de Consultation des Entreprises ] .
GROUPE SCOLAIRE RENE TRESSARD Ecole Maternelle et Ecole Elémentaire

Belle-vue 29170 PLEUVEN

Commune de Pleuven

Francis PESSEIN - Architecte D.P.L.G.

METALLERIE
Récapitulatif

Mairie - 24, le Bourg
29170 PLEUVEN

3 h, rue de Cornouaille - BP 44

29170 FOUESNANT

Tel: 02 98 56 09.21 Fax: 02 98 56 13 31
E-mail : pessein.architecte@wanadoo.fr

Page

Montant HT

Page: 1

Total Lot N°05 METALLERIE en Euros

Montant HT
Montant TVA (20.00%)
Montant TTC

DPGF des travaux
le 28 Juillet 2016

Page: 05.2



