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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PATICULIERES

(C.C.T.P)

Maitre de I'ouvrage

Syndicat Intercommunal & Vocation Multiple de Combrit Sainte Marine lle-Tudy

Objet du marché

Confortement dunaire d’'urgence au Treustel
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Contexte :

Le Polder de Combrit a été créé a partir de 1850 en arriere d'un cordon dunaire instable qui s’est
progressivement édifié de Sainte Marine (commune de Combrit) a I'Ile-Tudy (cf plan de situation). La
digue de Kermor vient clore ce Polder a I'ouest, c6té riviere de Pont-I’Abbé.

Depuis de nombreuses années, on constate une érosion régressive du cordon dunaire, surtout dans sa
partie ouest du Treustel a Kermor. Un plan de prévention des risques naturels, approuvé en 1997, classe
I'ensemble du Polder en zone de protection renforcée et préconise la mise en ceuvre d’une protection des
zones habitées face au risque de submersion lié a une rupture du cordon dunaire.

Dans le cadre du Programme d’Actions de protection d‘inondations, le SIVOM souhaite réaliser des
confortements en sable de ce cordon dunaire.

Maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre de I'opération :

Le Syndicat Intercommunal a Vocation Multiple de Combrit Sainte-Marine - Ile-Tudy.

Objet de I'opération :

L'opération consiste a prélever du sable sur la plage de Penmorvan a Sainte Marine pour le transférer et
le mettre en ceuvre en confortement de la dune du Treustel suivant le cahier de profils joint en annexe.

Localisation de la zone objet du présent cahier des charges :

Voir la carte de localisation du site de prélévement de sable et le secteur a renforcer en annexe .

Conditions d’intervention et précautions particuliéres

Prescriptions techniques

L'entrepreneur prendra toutes les précautions réglementaires pour sécuriser le chantier pendant la durée
des travaux. Les communes de I'Ile-Tudy et de Combrit prendront chacune, en ce qui la concerne, un
arrété d’interdiction d’accés au public sur les secteurs concernés par le prélévement, le transport et le
rechargement en sable. L'entrepreneur devra faire le nécessaire auprés du Pole d’Appui Maritime (DDTM)
au Guilvinec pour obtenir I'autorisation d’accés et de circulation sur le DPM pour les engins mécaniques.
Une visite préliminaire des secteurs d’interventions sera effectuée avant le démarrage des travaux pour
établir de facon précise le prélevement de sable et les zones de mise en oeuvre de ce sable.

Les dégats éventuels constatés seront restaurés par |'entreprise a ses frais et sans délai : zone de
stationnement, accés et circulation sur le DPM.

Remarques :

Du fait de la fragilité du milieu sur lequel se dérouleront les travaux, les conditions suivantes devront étre
impérativement respectées :

e Les lieux devront étre laissés propres.

e Il sera apporté la plus grande attention a toutes les interventions et a tous les niveaux d’exécution.
Une exigence particuliére sera demandée pour les travaux de finition qui devront étre parfait a
I'ceil. Une remise en état sera opérée en cas de dégradation, au frais de I'entrepreneur.

¢ Une zone de nidification d’hirondelles de printemps est recensée a proximité de I'antenne
nautique : interdiction de la toucher.

Suite a la visite du site, des propositions et suggestions techniques, de toute nature, peuvent
accompagner, par écrit, la réponse a la présente consultation.
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Descriptif des travaux

Plage de Sainte-Marine :

L'acceés a la plage de Penmorvan a STE MARINE se fera par le parking de desserte de la plage. Le principe
de prélévement du sable consiste a écréter les points haut de la plage en partant de la partie supérieure
du pied de dune, jusqu’au début de I'estran. Ce prélévement de sable réalisé donnera un profil uniforme a
la plage. Les secteurs d’engraissement du haut de plage étant nombreux le prélevement du sable
concernera une surface de plage plus ou moins importante jusqu’a concurrence du volume a prélever. =>
le profil final de la plage devra étre rectiligne sans abaissement du haut d’estran. (pas de creusement
exagéré) Ce prélévement de sable s’effectue lors des forts coefficients (a partir de 90), les prélévements
commenceront a partir du moment ol la mer a la marée descendante sera au niveau de la balise cardinal
située a l'extrémité sud de I'épi en enrochement, et se terminera lorsque la mer a la marée montante sera
au niveau de cette méme balise cardinal. Le décapage du sable sur I'estran se fera par bande n’excédant
pas 40 cm de profondeur.

Le matériel utilisé pour le chargement sera une pelle mécanique sur chenille ou une chargeuse a chenilles,
la rotation de I’engin permettant d’éviter de trop déstabiliser la plage .

Le transport du sable sera assuré par des engins ayant une portance suffisante pour rouler sur le sable
=> la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h.

L'acces au site de rechargement se fera par une rampe a créer au niveau du centre nautique.

Les engins de transport rouleront sur la partie haute de l'estran dés que la marée descendante le
permettra et jusqu’a la prochaine marée.

Les traces et orniéres provoquées par les engins lors du préléevement de sable, du transport ou du dépét
seront nivelées a l'issue du chantier.

Le sable transféré sur le site de rechargement sera utilisé de la fagon suivante :

Le sable déposé par les remorques de transport sera repris, avec une pelle mécanique a chenille, et
régaler a flanc de cordon avec un tracks ,une pente de %> sera aménagée coté polder et une pente de 1/1
coté estran ; le replat sera rechargé et reglé afin d’atteindre une altimétrie de 7,50m NGF et une largeur
variable indiquée au plan masse et au cahier de profils joints en annexe .

La circulation sur le haut de plage des secteurs de rechargement sera autorisée pour les manceuvres de
déchargement et aux engins utilisés pour le relevement du sable sur la dune.

Les traces et orniéres occasionnées par les engins pendant le rechargement de la dune seront nivelées a
I'avancement du chantier.

Le profil de la plage ne devra pas étre abaissé lors de la reprise du sable par la pelle mécanique (controle
topographique a I'appui).

Délais d’exécution
le délai d’exécution est fixé a 1 mois.

Réception des ouvrages

Une réception sera effectuée en fin de travaux par le SIVOM.
Le SIVOM se réserve le droit d’effectuer des levées topographiques pour s’assurer de la bonne réalisation
des travaux (tant au niveau de l'extraction qu’au niveau du rechargement)

Contact et visite du site
Une visite du site est fortement conseillée.

Prendre contact auprés du Sivom de Combrit-Ile-Tudy
Télé/fax : 02 98 56 45 04 - 06 14 36 20 14 - email : Sivomcombritiletudy@orange.fr

Signature et cachet de I'entreprise
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