MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE LANNEANOU

OBJET DU MARCHE

DEPLACEMENT D’UNE PARTIE DU RESEAU D’EAU POTABLE ET
REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Programme des opérations
(commun aux 2 lots)




| - Présentation de la commune et enjeux du projet

» Localisation et spécificités du territoire communal et intercommunal

La commune de LANNEANOU est située dans le pays de MORLAIX, en limite sud de MORLAIX
Communauté, dans le nord FINISTERE.

Lannéanou, commune rurale de 360 habitants (chiffres 2011), est située sur I’axe CARHAIX —
MORLAIX.

Le centre bourg s’organise autour de la place de I'église, des abords de la mairie et d’un
commerce. Il est traversé par deux routes départementales (RD 9 et RD 111) dont
I'intersection se situe devant I'église et la mairie.

Les éléments structurants de I'espace public sont donc :

- L’église dont le parvis permet le stationnement de 8 a 10 véhicules ;

- De l'autre coté de la voie départementale, le batiment mairie-poste, renforcé par un
commerce multifonctions (épicerie, bar, restaurant) et son parking;

- En_face_de la place de I'église, une placette sur laquelle sont implantés I'arrét de car et
son abri voyageurs, les WC publics, une cabine téléphonique, un poteau incendie...) ;

- De la place de I'église jusqu’a I'entrée Sud d’agglomération, la rue du Marais (RD9) suit un
axe Nord-Sud et sur I'axe Est-Ouest, la RD 111.

D’autres équipements existent sur la commune : une salle polyvalente (située derriére le
commerce) ainsi qu’un foyer pour le 3éme age avec un boulodrome qui y est accolé.

La municipalité de LANNEANOU souhaite engager une opération de rénovation des espaces
publics compris dans le périmetre décrit au chapitre 2. Au préalable, le réseau de
distribution d’eau est a déplacer sous chaussée y compris 50 branchements particuliers (il
est actuellement situé pour grande partie dans des terrains privés).

’ Il -=Périmeétre du projet

Pour s’assurer de la compatibilité des deux opérations et examiner les incidences
éventuelles de I'une sur l'autre, les maitres d’ceuvre seront invités lors du déroulé des
études (Etude Préalable et AVP) a partager leurs propositions (se reporter au CCTP).

» Périmetre global du projet de réseau d’eau : se reporter au plan joint (et au chapitre Il1)

» Périmeétre global du projet de requalification des espaces publics

Du nord au sud :

- Carrefour RD111/RD9



- Parvis de I'église (et de ses abords)
- Placette face a I'église (arrét de car actuel)

- Noeuds structurants :
- carrefour rue du Marais / rue du Fournil (avec accés au futur lotissement)
- carrefour rue du bel air (en partie haute)

- Rue du Marais (RD 9) jusqu’au carrefour du garage (plateau surélevé) : 350 m environ

- Impasse Pors An Touch

Point particulier de I’entrée par la route du Cloitre-Saint-Thégonnec :

Du parking empierré actuel (le long de la RD 111) jusqu’au centre bourg: lors des fétes
communales, les piétons cheminent de ce parking (30 places environ) vers le centre bourg
sur 300 metres environ. Ce point particulier est a prendre en compte dans le périmetre de
I’étude avec pour objectif une sécurisation accrue des cheminements piétons.

lll- Déplacement du réseau de distribution d’eau et des branchements

Le réseau actuel de distribution d’eau potable de Lannéanou a été installé dans les années
1980 en partie dans les terrains privés des particuliers.

Il est donc a reprendre entierement et a déplacer sous les chaussées publiques pour que la
mairie (et son exploitant) puisse y avoir acces (entretien et réparation).

Les rues concernées par la réalisation d’un réseau neuf sont la rue du Marais (sur 360 ml
environ : route départementale n°9), la rue du Fournil (sur 100 métres environ : RD 111A) et
I'impasse de Pors an Dour (sur 80 metres environ).

L’ancien réseau restera enterré.

52 branchements particuliers sont a reprendre.

Dimensionnement sommaire du projet réalisé par le fermier SAUR (mai 2016) :

600 metres de conduites principales (Diam 125 et 63) a créer sous chaussée.

700 metres de conduites de branchements (Diam 25) pour 52 branchements a reprendre.
Enveloppe prévisionnelle : 135 000 euros HT.

(Cette enveloppe prévisionnelle comprend les travaux de conduites principales, les
branchements et nouveaux citerneaux, les réfections de chaussées...)

Points clefs de I’étude :

La continuité de service aux abonnés

L'information aupres des abonnés (voir les modalités dans le CCTP)

L’état des lieux de chaque branchement particulier (comprenant une visite sur place)




IV- Etudes préalables réalisées

Une étude globale préalable de faisabilité a été effectuée par le CAUE en mai 2016 : de ce
travail préalable sont proposés des principes de composition joints au présent document.

A noter : le projet de lotissement en cceur de bourg est exclu du périmétre de I'intervention
de cette étude : cependant, tous les travaux préalables et nécessaires a ce projet (réseaux,
amorces de voirie, équipements...) sont a prévoir en attente.

En ce qui concerne les réseaux d’eau potable, la société titulaire du marché d’affermage
(SAUR) a établi un plan des réseaux actuels, notamment celui qui traverse les propriétés
privées et a fait des propositions pour le déplacement des conduites sous domaine public
(chaussée départementale et voirie communale).

V- Identification des partenaires

Le département du Finistere est partenaire de I'opération en tant que propriétaire de la
voirie concernée et organisateur du transport collectif. Il devra étre associé aux différentes
étapes de la mission.

Le CAUE accompagnera la collectivité dans le suivi des études préalables et d’avant-projet.
Morlaix Communauté sera associée aux études préalables puisqu’elle est concernée par les
arréts de car (compétence sur les transports scolaires qui desservent la commune) et les
déchets.

VI - Données techniques actuelles

TRAFIC :

Le secteur d’étude est traversé par la route départementale n°9 qui supporte un trafic
routier de 1116 véhicules/jour moyenne (Moyenne Journaliere Annuelle : chiffres 2013)
avec 12 % de poids lourds. La vitesse des véhicules semble importante (surtout dans le sens
descendant vers le centre bourg). Trois plateaux surélevés jalonnent la traversée. La largeur
de chaussée ne permet pas de stationnement longitudinal méme si quelques riverains
laissent leur véhicule devant leur domicile dans de mauvaises conditions de sécurité pour les
véhicules circulant sur la chaussée et les piétons.

Les déviations a mettre en place en cas de travaux peuvent s’avérer complexes.

CARS :

Le centre-bourg est desservi par deux lignes de transports scolaires qui empruntent la RD 9
dans les deux sens, ainsi que par une ligne départementale (ligne 36 Carhaix-Morlaix).

L'abri voyageurs existant permet I'attente des scolaires le matin mais il est important de
noter qu’il se trouve du mauvais c6té de la chaussée, ce qui oblige les usagers a traverser la
voie lorsque le car arrive. L’équipement n’est pas accessible aux PMR.



Un second arrét de car est situé également sur le parvis de I'église, et matérialisé par un
poteau d’arrét.

STATIONNEMENTS :
Plusieurs espaces de stationnement existent au coeur du centre bourg :

- derriére et autour de I'église. (8 places environ)

- sur le parvis de I'église : (8 a 10 places)

- devant le commerce (10 places environ)

- dans I'impasse de la Croix Blanche (quelques places)

- sur le parking empierré le long de la RD 111 (30 places environ)
Les riverains de la rue du Marais disposent pour la plupart d’'une cour intérieure a I'arriere
des habitations. Le stationnement longitudinal reste donc peu pratiqué car assez difficile et
peu sécurisé.

CONTAINERS A DECHETS :

Plusieurs containers sont disposés le long de la voirie. La collecte est assurée une fois par
semaine (le mardi) par Morlaix Communauté.

La collecte se fait manuellement pour les sacs jaunes par une équipe, et mécaniquement
par un bras articulé pour les containers. Le chargement se fait par la droite ce qui implique
une implantation des containers distant du bord de chaussée de 1,50 m maximum.

VIl - Principes fondamentaux structurants

» Place de I’église : (20 m x 30 m : 600 m2 environ) et pourtour

Etat actuel :

Aspect minéral peu qualitatif.

Présence d’un monument aux morts

Mobilier urbain : un poteau d’arrét de car, un panneau d’informations touristiques obsoléete,
un plan de la commune, des mats de signalisation directionnelle, quelques bornes...

Il est a noter la présence d’une citerne enterrée d’eau pluviale (lutte contre I'incendie) d’une
capacité de 120 m3 et dont la trappe d’accés se situe dans I'angle de la place de I'église.

Orientations souhaitées :

Limitation du stationnement sur le parvis — maintien cependant de la possibilité d’acces lors
des offices religieux

Maintien d’'un nombre minimum de places de stationnement autour de I'église (7 unités
environ)

Maintien de I'acces piéton au boulodrome depuis les abords de I’église.

Maintien de I'accés a la citerne d’eau enterrée et de sa protection (exigence du SDIS)
Intégration d’un arrét de car aux normes PMR et d’un abri voyageurs sur la place de I'église
si la faisabilité technique est confirmée.




» RD 9 — rue du Marais :

Etat actuel :

La voirie laisse peu de place aux piétons, les trottoirs étant inexistants sur une partie de la
voie.

Réseau pluvial incomplet : gouttiéres non raccordées.

Stationnement longitudinal difficile.

Vitesse jugée élevée

Orientations souhaitées :

Rétrécissement de la chaussée, libérant des espaces dédiés aux piétons et/ou aux
stationnements longitudinaux ponctuels. Toutefois, les caractéristiques géométriques
minimales de la chaussée devront étre respectées afin de conserver le caractére de voie de
transit de cette route relativement fréquentée. Le Conseil départemental du Finistére devra
étre consulté des le début des études pour vérifier les contraintes a prendre en compte.

Sécurisation des traversées piétonnes et des cheminements en général.

Marquage du carrefour rue du Fournil (RD 111A) et rue du Marais afin de le sécuriser et
d’anticiper la création de I'accés au futur lotissement ou il est nécessaire de prévoir des
places de stationnement (nouveaux habitants et/ou riverains actuels)

Marquage - identification des entrées d’agglomération :
1. Carrefour RD 111/RD 9 (surface concernée d’environ 500 m?) : créer une contrainte
pour les véhicules circulant dans le sens Plougonven — Le Cloitre Saint-Thégonnec.
2. Entrée sud (patte d’oie au carrefour RD9/ rue du Bel air): marquer visuellement
I'entrée d’agglomération

Par ailleurs, 'opportunité et la faisabilité d’une mise a sens unique de la rue du Fournil est a
étudier.

» Arréts de cars :

Etat actuel :

Arréts de car non accessibles aux PMR et non sécurisé dans le sens Plougonven-Guerlesquin
Implantation de I'abri voyageurs du mauvais c6té de la voie par rapport au sens de
circulation des cars.

Orientations souhaitées :
Prévoir I'aménagement de deux points d’arrét de car a un endroit permettant de limiter les
manceuvres du véhicule et de réaliser un point d’arrét disposant de :

- une zone d’attente et d’'embarquement

- zoned'attentede3mx10m;

- bordures hautes pour I'accessibilité PMR ;

- le stationnement des cars peut se faire sur chaussée ;

- une implantation garantissant une bonne visibilité du point d’arrét par les

automobilistes ;




- un passage-piétons a proximité immédiate de l'‘arrét et des cheminements
confortables et sécurisés pour accéder au point d’arrét ;

- possibilité de stationnement a proximité pour les usagers du car (dépose des enfants
notamment).

» Impasse Pors an Touch :

Etat actuel :

Voie tres étroite desservant plusieurs habitations dont bon nombre sont inoccupées voire a
I’'abandon

Acces véhicule possible mais limité

Peu de stationnement riverain possible

Orientations souhaitées :

- Assurer la continuité des cheminements doux entre I'église, le boulodrome puis a
terme le futur lotissement : un chemin est a créer pour relier les abords de I'église et
I'impasse par la parcelle communale située le long du boulodrome ;

- Requalifier la voie

> Acceés futur lotissement :
Etat actuel :

Parcelle enherbée en surplomb par rapport a la route départementale
La premiere bande du terrain est a niveau par rapport a la route départementale avec un
léger dénivelé. Elle sert de stationnement pour les riverains de la rue du Marais.

Orientations souhaitées :

Aménagement sommaire et évolutif permettant du stationnement en bordure de route
départementale pour les riverains de la rue du Marais)

Permettre la collecte des containers regroupés.

S’assurer de la desserte de tous les réseaux en attente (EU, AEP, téléphonie, électricité...)
dans une emprise de 5 m mini de la rive de chaussée existante.

VIl - Contraintes de conception

A/ Matériaux de qualité

En sa qualité de collectivité publique, la commune porteuse du projet doit viser la
mobilisation par I'exemple de facon a jouer un role moteur sur les thématiques de
développement durable et de qualité environnementale. Des solutions constructives
durables doivent permettre de réduire, dans le temps, les colts d’entretien mais aussi de
minimiser l'impact sur l'environnement humain en visant a utiliser des matériaux
correspondant au patrimoine a mettre en valeur et privilégier 'approvisionnement local.



B/ Limiter I'imperméabilisation excessive des sols

Les projets d’aménagement dans les bourgs comportent beaucoup de surfaces
imperméabilisées avec des matériaux allant de I'enrobé a des matériaux reconstitués ou de
la pierre. Outre leur caractére esthétique, les matériaux utilisés doivent permettre de
faciliter I'entretien. Ainsi, les travaux envisagés permettront de limiter les surfaces
imperméabilisées pour éviter les surcharges hydrauliques.

Un examen de la capacité du busage existant rue du Marais est a mener, suivant la
méthodologie des dimensionnements de réseau (fonction du bassin versant et de ses
surfaces actives, des pluies références...)

Une note de calcul sera présentée au Maitre d’ouvrage précisant les besoins en terme de
réseau pluvial (existant et/ou a créer).

IX — Les conditions de faisabilité

» Les échéances de calendrier a tenir
Engagement des premieres opérations travaux réseau d’eau début 2017

» Contraintes réglementaires particuliéres (site inscrit des Monts d’Arrée : consultation de
I’Architecte des Batiments de France)

» Fibre optique: information auprés du SDEF (art. L49 du Code des postes et
Communication)

S’assurer de la présence suffisante de fourreaux

» Concertation publique : la commune souhaite associer les habitants a I’élaboration du
projet. Se reporter au CCTP.

X — Enveloppe prévisionnelle de I'opération

Déplacement du réseau de distribution d’eau et de ses branchements : 135 000 € HT
y compris réfection de tranchées.

Requalification des espaces publics (périmetre jaune — ferme) : 300 000 € HT

y compris co(t de rénovation des chaussées départementales.

Avec deux aléas : la présence éventuelle d’amiante dans les enrobés et la pérennité de la
structure de chaussée (RD 9 notamment)

La réalisation de ces travaux se fera dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’aménagement sur la période 2017-2019.




