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Article 1¢"-Objet du marché-Dispositions générales

1.1 -Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des charges est un marché de maitrise d’ceuvre pour la
conception de deux lotissements communaux.

1.2 -Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I’exécution de certaines parties du marché, sous réserve
de ’acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l’ouvrage et de [’agrément par lui
des conditions de paiement de chaque sous-traitant et pour les architectes, dans les
conditions prévues a 'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des
devoirs professionnels.

1.3 -Contenu des éléments de mission

Le contenu des éléments de mission est détaillé dans le cahier des charges de la mission
(chapitre 2)

1.4 -Conduite d’opération

Sans objet

1.5 -Controle technique

Sans objet

1.6 -Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Sans objet

Article 2-Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité croissante :

2.1- Piéces particuliéres :

- Lacte d’engagement et ses annexes

- Le présent CCAP

- Le cahier des charges de la mission et les documents qui lui sont annexés
- Le reglement de la consultation

2.2

Piéces générales :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre
1978 modifié, en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m0)

- Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993

-L’arrété du 21 décembre 1993 et ses annexes
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Article 3- Prix

3.1-Dispositions diverses

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais
au titre de la méme mission. Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre
rémunération dans le cadre de la réalisation de cette opération.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA.

Les prix sont fermes et actualisables

3.2-Modalités de révision du prix.

L’index de référence du présent marché est ’index ingénierie-base 2010

La révision est effectuée par application d’un coefficient de correction C égal au rapport de
deux valeurs de ’index de référence du présent : C=Im0/Im,

dans laquelle ImO0 est la valeur de ’index du mois zéro correspondant a l’index du mois de
remise des offres

et Im est l’index du mois de révision correspondant au mois d’achévement de l’élément de
la mission

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre
d'ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction
de la derniere situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

3.3- Modifications

Si en cours d’exécution du marché, le maitre d’ouvrage décide de modifications du
programme conduisant a des modifications substantielles dans la consistance du projet, a
des travaux supplémentaires ou a des compléments de programme, leur incidence financiere
sur l’estimation prévisionnelle doit étre chiffrée et donne lieu a la signature d’un avenant.

3.4- Avance forfaitaire

L’avance forfaitaire est versée au maitre d’ceuvre des lors que les conditions de versement
fixées par article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sont remplies.

Le maitre d’ceuvre peut renoncer a son versement dans l’acte d’engagement.
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Article 4-Modalités de versement des acomptes et du solde

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I’objet d’acomptes périodiques au
fur et a mesure de l’avancement de la mission.

Les prestations ne peuvent en principe faire ’objet d’un reglement qu’apres achevement
total de chaque élément et réception par le maitre d’ouvrage.

Cependant, pour les éléments ou il est prévu un délai supérieur a un mois, le maitre d’ceuvre
présente apres accord du maitre de l'ouvrage un acompte mensuel précisant l’état
d’avancement de l’étude exprimé en pourcentage et servant de base au calcul du montant
de ’acompte.

4.1- Présentation des acomptes

Les sommes dues au maitre d’ceuvre en application du présent marché seront versées sur
présentation d’une demande d’acompte. Chaque décompte sera établi a partir d’un état
indiquant les prestations effectuées par le maitre d’ceuvre depuis le début du marché. Le
réglement des sommes dues fera l’objet d’acomptes calculés a partir de la différence entre
deux décomptes successifs.

Chaque décompte indique :
- Uévaluation du montant de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu de des prestations effectuées.
- le calcul des révisions afférentes a ces éléments
- le calcul de la TVA

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 10 jours a compter de la date de réception du
décompte mensuel pour faire connaitre ses observations.

Il est demandé au maitre d’ceuvre de présenter des demandes d’acomptes distinctes
pour les deux projets de lotissements, chaque opération étant rattachée a un budget

annexe spécifique.

4.2- Paiement du Solde

Le maitre d’ceuvre présente dans un délai d’un mois maximum a compter de ’achevement
de la mission un projet de décompte final comprenant :

a) le forfait de rémunération y compris les avenants
b) les pénalités de retard

c) la récapitulation des acomptes hors tva

d) ’état du solde hors tva

e) lincidence de révision des prix

f) Uincidence de la TVA

g) LUétat ttc a verser au maitre d’ceuvre
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Le projet de décompte général est signé par le maitre d’ouvrage et devient le décompte
général. Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre dans un délai de 45 jours le
décompte général qui devient définitif aprés acceptation de ce dernier.

4.3- Délai de mandatement

Le mandatement des acomptes intervient au plus tard dans un délai de 30 jours a compter
de la réception du projet de décompte. Le défaut de mandatement dans le délai fait courir
de plein droit des intéréts moratoires calculés a partir du taux en vigueur.

Le délai global de paiement peut étre suspendu par le maitre d’ouvrage, empéché du fait
du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants de procéder au paiement. Le maitre d’ouvrage
informe le maitre d’ceuvre par tout moyen permettant de garantir une date certaine des
raisons qui s’opposent au paiement de l’acompte. La suspension prend fin a la réception
des justifications demandées par la personne responsable du marché. Un nouveau délai
global de paiement de 30 jours commence alors a courir.

Article 5- Délais et pénalités pendant la phase études

5.1-Délai d’exécution

Le délai d’exécution du marché est de 5 mois hors délais de validation et procédures
administratives et se décompose ainsi :

Etudes préliminaires : 1 mois

Etudes d’avant-projet : 1 mois

Etudes de projet y compris le dépot du permis d’aménager : 2 mois

Assistance pour la passation des contrats de travaux : 1 mois

Le délai d’exécution commence a courir a compter de la date de notification de l'acte
d’engagement.

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, en cas de retard dans la présentation des
documents d’études, le maitre d’ceuvre subira des pénalités sur ses créances sans qu’il soit
nécessaire de recourir a une mise en demeure préalable et dont le montant par jour
calendaire est fixé a un cing centiéme du montant du marché de maitrise d’ceuvre
(1/5008™¢).

5.2- Réception des documents d’études par le maitre de |’ouvrage

Par dérogation a ’article 26-4.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre d’ouvrage de la date a laquelle les documents d’étude lui seront présentés.
Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.
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Par dérogation a ’article 26-2 du CCAG-PI, le délai maximum dans lequel le maitre d’ouvrage
doit procéder a l’acceptation, [’ajournement ou le rejet des documents d’études est de 1
mois.

Ces délais courent a compter de la date de réception des documents d’études par le maitre
d’ouvrage. Si la décision du maitre de |’ouvrage n’est pas notifiée dans les délais définis ci-
dessus, la prestation est considérée comme acceptée sans réserves, avec effet a compter de
Uexpiration du délai, conformément a ’article 27 du CCAG-PI.

Article 6. Résiliation-Interruption

Les modalités de résiliation du présent marché sont celles prévues par les articles 35 a 40
du CCAP-PI étant précisé qu’ en cas de résiliation du fait du maitre d’ouvrage qui n’est pas
motivé par un manquement du maitre d’ceuvre, l’indemnisation est fixée a 5 % du montant
hors tva non révisé de la partie résiliée du marché.

Dans tous les cas de résiliation aux torts du maitre d’ouvrage, la fraction des prestations
déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre d’ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 10%.

Si le maitre d’ouvrage interrompt les prestations du maitre d’ceuvre plus de trois mois, un
avenant fixant l’indemnisation du maitre d’ceuvre pour les frais d’immobilisation subis sera

établi a la reprise des études.

Article 7- Remise des documents au maitre de |'ouvrage

Le maitre d’ceuvre s’engage a fournir au maitre de l’ouvrage l’ensemble des plans,
dessins, études et correspondances diverses produites au cours de |’étude sur simple
demande.

Au cours de I’étude, le maitre d’ceuvre fournit les documents datés (esquisses, compte
rendu...) en format pdf et en version papier (3 exemplaires minimum et 5 pour les réunions
du groupe de travail)

Le dossier complet de permis d’aménager sera transmis sous format papier en en 5
exemplaires pour Uinstruction et sous format électronique (dossier compressé ou CD-ROM)

Les documents de texte ou de tableur sont a transmettre au format Windows ou Open
office.

Les données vectorielles sont a transmettre en format SIG ou AUTOCAD.

Les plans définitifs sont a transmettre en format DWG.

Article 8- Propriété intellectuelle

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit :

-d’utiliser et de reproduire les études, dessins, plans et toutes autres pieces demandées
dans le programme

- d’utiliser I’ensemble des documents dans le cadre d’études et consultations ultérieures
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-de publier et diffuser I’ensemble des documents a |’occasion d’éventuelles réunions de
concertation et d’actions de communication

Article 9-Assurances

Le maitre d’ceuvre titulaire et chacun des membres du groupement doit justifier d’une
police d’assurance en cours de validité, garantissant les responsabilités encourus en vertu
du Code civil, notamment des articles 1382, 1792 a 1792-6 et 2270
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