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IMARCHES PUBLICS

Marché de Travaux

«Entretien haies bocageres — BREIZH BOCAGE»

CAHIER DES CHARGES

INDICATIONS GENERALES — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Nom et adresse de I'organisme acheteur :

Nom de [lorganisme: Parc naturel |Pouvoir adjudicateur: Madame PERON Francgoise,
régional d’Armorique Présidente

Adresse : 15 Place aux foires, BP 27 Code postal - ville 29590 LE FAOU

Téléphone : 02.98.81.90.08 Dossier suivi par : S INGERT; M-J LEZENVEN

Télécopieur : 02.98.81.16.30 Adresses de courrier électronique :
serguei.ingert@pnr-armorique.fr

marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr

ARTICLE 2 : OBJET — CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION

A. Type / forme du marché

0 Marché de travaux, en application de 'ordonnance 2015-899 et du décret 2016-360 relatifs aux marchés publics
1



0 Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, et est soumis aux dispositions de I'article 27 du décret
2016-360
0 Marché exécuté selon les dispositions propres du CCAG Travaux en vigueur.

B. Contexte

Le programme Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution d’'un maillage bocager (haies et talus)
dans le cadre d’opérations collectives. Il vise ainsi a :

0 Réduire les transferts de polluants d’origine agricole vers les eaux superficielles, dans le but d’améliorer la
qualité de I'eau et des milieux aquatiques

0 Préserver la biodiversité et restaurer les paysages

Produire du bois d’ceuvre et du bois-énergie

0 Lutter contre I'érosion des sols.

]

Ce programme est entiérement financé par I'Europe, le Conseil Départemental du Finistére, la Région Bretagne et
le Parc naturel régional d'Armorique. Les travaux débuteront des I'accord des financements.

C. Objet du marché

La présente consultation concerne I'entretien des haies a plat sur talus plantées au cours du précédent programme
Breizh Bocage sur les bassins-versants de |I'Aulne (commune de Pont de Buis les Quimerch) et de I'Aber (communes de
Argol, Crozon, Saint-Nic et Telgruc-sur-mer).

Le prestataire retenu devra, pour toutes les étapes de ces travaux, se référer a la procédure Breizh Bocage dont les
caractéristiques majeures du cahier des charges sont reprises dans la partie description de la prestation de CCTP.

D. Localisation des chantiers

Le Parc mettra a disposition du titulaire les projets individualisés en 2013, retenus par convention, ainsi que les
coordonnées des bénéficiaires. Les chantiers sont localisés sur des parcelles agricoles des communes de Pont-de-Buis-
les-Quimerch, d’Argol, de Crozon, de Saint-Nic et de Telgruc-sur-mer (annexe : carte de localisation des chantiers).

E. Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'importance des travaux a réaliser et de leur nature, avoir vu
les lieux et avoir estimé les difficultés et suggestions pouvant résulter de leur exécution.

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune plus-value pour difficultés de travaux de préparation du chantier, ou
de mise en ceuvre difficile, ou d'obligation de travailler manuellement pour tout ou partie des aménagements
commandés.

A ce titre, le Parc reste a disposition des soumissionnaires pour organiser une visite de terrain. LUentreprise doit
prévenir au moins 5 jours avant la cl6ture de la consultation.

F. Délais d'exécution des travaux

Les travaux et prestations d’entretien débuteront a I'automne 2016.

Toutes les prestations doivent étre assurées en collaboration avec le Parc naturel régional d'Armorique. Dans tous
les cas, le calendrier de ces interventions sera défini en fonction de I'état de ressuyage des sols et en fonction des dates
de récoltes des cultures.



G. Direction des travaux

Les travaux sont a réaliser chez les exploitants ou particuliers qui devront impérativement étre informés au moins
3 jours a l'avance de l'intervention de I'entreprise sur leur terrain afin de leur permettre d’y assister le cas échéant.
L'entrepreneur sera tenu d’avertir le maftre d’'ouvrage du commencement — au moins 3 jours - et de la fin des travaux,
par chantier. Dans tous les cas, le calendrier des interventions sera défini en fonction de I'état de ressuyage des sols et
des dates de récoltes des cultures.

D’autre part, les travaux portent parfois sur des sites d’acces délicat. Uentreprise fera son affaire de la remise en
état des lieux en cas de dégradation liée a son intervention. En cas de pluviométrie importante, les travaux ne sont
effectués qu’avec I'accord du propriétaire. Les conditions pluviométriques pouvant influer sur le déroulement des
chantiers et de fait, réduire la fenétre de réalisation des travaux, I'entreprise s’engage a pallier a ces aléas.

Les difficultés imprévues susceptibles d’intervenir au cours des travaux seront immédiatement signalées par
I'entrepreneur au maitre d’ouvrage.

H. Suivi et contrdle des travaux

Les travaux seront suivis et réceptionnés par le Parc naturel régional d'Armorique. Des vérifications quantitatives
et qualitatives, dont les modalités sont stipulées dans le cahier des charges, seront assurées a réception de chaque
chantier.

Chaqgue semaine, le titulaire établira une liste récapitulative des chantiers réalisés, terminés ou en cours, qu'il
transmettra au Parc lors d'une réunion de chantier ou lors d'un entretien.

La réception définitive des travaux intervient une fois I'ensemble des travaux achevé par |'entreprise. Un procés-
verbal de réception est rédigé et signé conjointement par |'entreprise et le maitre d’ceuvre.

La réception des travaux sera organisée par le maitre d'ouvrage des notification de la fin des travaux par le titulaire
du marché.

Le procés-verbal de réception prévoit une réception sans réserve et une réception avec réserve pour les travaux
commandés mais non effectués ou de maniere a pallier toutes imperfections.

. Documents relatifs aux travaux et programme d'exécution

Le Parc fournit au titulaire du marché tous les documents nécessaires a la réalisation des travaux (fiche par projet). Si
I'entrepreneur déceéle avant toute exécution des erreurs, omissions ou contradictions dans les travauy, il doit les
signaler dans les plus brefs délais au Parc naturel régional d'Armorique par fax (02.98.81.90.09), courrier (15 place aux
Foires, 29 590 LE FAOU) ou mail (serguei.ingert@pnr-armorique.fr / marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr).

J. Moyens techniques et humains mis en ceuvre

L'entrepreneur est tenu de préciser pour chacun des lots auxquels il répond :

0 le type de matériels disponibles pour réaliser les travaux ;
0 les moyens humains qu’il prévoit de mettre en ceuvre pour la réalisation des prestations ;



ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX

L'opération de la présente consultation consiste dans :

0 LUentretien de plantations nouvellement créées ;
0 Lestravaux d’entretien des haies regarnies ;

Cette opération a pour objectif de limiter I'impact des graminées sur les jeunes plants et de contréler la pousse
des graminées sur les talus.

1. Broyage de la végétation herbacée

Le broyage consiste a rabattre la végétation en majorité herbacée (graminées diverses, chardons, fougere et
divers).

Le broyage doit étre effectué de facon a maintenir une hauteur maximale de végétation de 5 cm.
Les produits du broyage seront laissés sur place et aucun amas de végétation de coupe ne sera toléré.

Lentreprise a la possibilité de mécaniser cette intervention sur flancs de talus en utilisant un broyeur porté sur
bras dans la mesure ol une bande de roulement est disponible pour un tracteur.

Le débroussaillage sur les flancs de talus nouvellement créé, de maniére localisée en bord de cours d’eau et sur
bosquets ol une intervention mécanique n’est pas envisageable du fait de la pente, sera réalisé a la débroussailleuse a
dos.

2. Dégagement des lignes de plants

Lespacement entre les plants est de 1 m (chantiers situés sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-lés-
Quimerc'h) et de 1,5 m (chantiers situés sur le territoire des communes d'Argol, de Crozon, de Saint-Nic et de Telgruc-
sur-mer).

Le dégagement consiste a :

0 rabattre ras de terre, de maniére systématique, la végétation concurrente des plants. La coupe ou l'arrachage
de la végétation concurrente a l'intérieur des protections ;
0 couper les chardons.

Pour les haies sur billons ou talus, le sommet de I'ouvrage sera débroussaillé dans sa totalité.

Un dégagement manuel des plants sera obligatoirement réalisé, préalablement au dégagement mécanique, afin
d’éviter les dégradations dues au passage de la débroussailleuse (ou tout autre engin mécanisé) dans une végétation
trop importante.

A l'occasion de ce passage, il est demandé a 'entrepreneur de procéder au redressement des filets de protection
renversés, de son propre fait ou non, et d’6ter toute végétation a I'intérieur de ces derniers. Tout filet de protection
dégradé lors des dégagements sera obligatoirement remplacé (mémes type et dimensions).

Il est rappelé que I'entreprise titulaire du marché sera tenue au remplacement des plants endommagés lors de
chaque entretien. Ce remplacement sera effectué lors de I'hiver suivant les travaux de dégagements, avec des plants aux
caractéristiques identiques (mémes especes, provenances, ages et dimensions).



Pour les feuillus réglementés, le certificat de provenance sera obligatoirement fourni (cette liste sera fournie apres
réception des travaux d'entretien).

La fourniture, par le titulaire, des plants destinés au remplacement de plants endommagés lors de I'entretien fera

obligatoirement I'objet d'une réception, avant plantation, par I'agent en charge du suivi des travaux. Tout matériel
végétal de mauvaise qualité pourra étre refusé et devra étre remplacé par un plant de qualité loyale.

D. Variante : autre proposition technigue argumentée de I'entreprise

Des variantes a |'offre initiale peuvent étre proposées a condition d'avoir argumenté et répondu au préalable a
I'offre de base.

E. Conditions générales

Le candidat devra fournir la labellisation de ses prestations a I'appui de son offre.

Pour I'ensemble des travaux, il sera exigé de I'entrepreneur :

0 le strict respect du plan d'aménagement ;

0 la sécurité du chantier par sa viabilisation ;

0 la mise en sécurité des agents réalisant les interventions,

0 la parfaite qualité de la mise en ceuvre ;

0 la parfaite finition du chantier ;

0 le respect du milieu naturel ;

[ le nettoyage et la restauration du site apres la réalisation des travaux.

1. Etat initial / Remise en état aprés travaux
Une visite de reconnaissance du chantier sera réalisée conjointement avec un représentant technique de la maitrise

d'ouvrage et avec I'exploitant ou le particulier avant intervention et vaudra état des lieux avant travaux.

L'entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations, causées aux allées, routes, chemins, clétures et
installations, liés a I'exécution des travaux. Celui-ci sera tenu de remettre en I'état initial les différents ouvrages et de
fournir, si nécessaires, les divers matériels et matériaux nécessaires a cette remise en état.

2. Organisation du chantier

Le prestataire prendra toutes les mesures de sécurité et de signalisation nécessitées par les travaux. La signalisation
des chantiers s'effectuera sous controle des services du PNRA.

3. Controle des travaux

L'entrepreneur fera connaitre les personnes responsables a prévenir en cas de besoin et indiquera les moyens de
les joindre. Pendant toute la durée de l'intervention sur le terrain, les entrepreneurs devront affecter a la direction des
travaux une personne responsable et compétente.

La qualité du travail et les respects du cahier des charges seront contrélés régulierement par le maitre d'ouvrage.

En cas de discordance entre le travail réalisé et les prestations demandées, il pourra étre demandé de repasser sur les
zones travaillées afin de lever les réserves.

F. Désignation des sous-traitants et des cotraitants

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui a
conclu le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou I'acte spécial est contresigné par
le mandataire des entrepreneurs groupés.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de I'avenant :



0 une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° b de
I'article 45 du code des marchés publics ;

0 une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing derniéres
années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve que la demande en soit faite par le titulaire dans
un délai compatible, d'une part avec le délai légal d'établissement du plan d'intervention et de sécurité du chantier par
le sous-traitant et d'autre part avant la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance notamment
concernant la sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.
1. Paiement des cotraitants et des sous-traitants
Ilindique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
Les renseignements mentionnés au CCAG-Travaux;
Le compte a créditer;

La personne habilitée a donner les renseignements prévus a I'article 108 du Code des marchés publics ;
Le comptable assignataire des paiements.
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2. Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévus dans le marché.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par
celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux
fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-
traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la TVA.

Sil'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.



ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU MARCHE

A. Forme du marché

0 Le marché est un marché de travaux, traité a prix ferme.

0 Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres ainsi que tous les frais
afférents au transport et de déchargement du matériel.

0 Durée de validité des offres : 90 jours a compter de la date limite de réception des offres.

0 Lesvariantes sont autorisées a condition d’avoir répondu au préalable a I'offre de base.

B. Durée du marché

1. Délai d'exécution

Le délai global d’exécution des prestations débutera deés la notification de l'ordre de service qui vaudra démarrage
de la prestation selon les lots et sous réserve des financements obtenus.

De méme, les prestations ne pourront débuter que lorsque les autorisations d'urbanisme (site inscrit, périmetre
de protection d'eau potable ...) seront obtenus.

Les candidats devront fournir un planning détaillé des travaux (préparation, exécution des travaux...).

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels mentionnés ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps et entrainera un arrét de
travail sur le chantier :

Nature du phénoméne naturel Intensité limite

précipitations Hauteur d'eau totale de 10 mm en 24 h
Vent Vitesse > 75 km/h

Neige Epaisseur moyenne a 7h égale a 2 cm

Station météo de référence : BREST-GUIPAVAS
Un ordre de service prescrira l'interruption du chantier et sa reprise par prolongation du délai d'exécution.

2. Plan d'intervention du chantier

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le PNRA apres consultation de I'entreprise titulaire. Il indiquera :

0 ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre;
0 ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de
I'entrepreneur sur le chantier.
Ce calendrier intégra tous les mesures de sécurité que chaque intervenant est tenu d'appliquer pour ces types de
travaux dans un lieu accueillant du public.

C. Criteres d’attribution

Loffre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critéres suivants :

1. Co(t de la prestation 40 %
2. Valeur technique (compétences humaine et technique en milieux forestiers,

matériels utilisés, références) 40 %
3. Réactivité - respect des délais du calendrier 20%



Le choix sera réalisé a partir d’'une appréciation d’ensemble.

Des auditions pourront étre organisées pour que les prestataires présélectionnés puisent préciser leur offre.

Le candidat retenu, recevra, sous pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de notification
accompagnée d’une copie conforme du marché.

D. Documents contractuels

Le marché est régi par les pieces constitutives suivantes énumérées par ordre de priorité :
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I'acte d’engagement, diment complété et signé par le candidat, accompagné du bordereau de prix complété,
un mémoire technique reprenant les moyens mis en oeuvre,

le calendrier de réalisation,

le présent cahier des charges,

le reglement de consultation.

E. Modalités de paiement

Le paiement sera effectué, aprés service fait, sur facture, sous 30 jours conformément aux regles de la comptabilité
publique.

Le comptable assignataire de la dépense est I'agent comptable du PNRA, domicilié place Saint-Yves — 29460
DAOQOULAS.

F. Pénalités

0 pénalités de retard : application des dispositions de I'article 20.1 du CCAG Travaux

0 pénalités diverses : en cas de non-respect des obligations prévues au marché, I'entrepreneur recoit un
avertissement du maitre d'ouvrage lui indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour y remédier. Le
titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables I'écoulement des
eaux sur la surface de chantier.

0 pénalités pour dégradations : |"entrepreneur sera également responsable de toutes les dégradations causées
aux arbres conservés ou extérieurs a I'emprise des travaux. Dans ce cas, il devra s'acquitter d'une pénalité
calculée suivant le baréme suivant : jeune plant : 30 € / unité détruite, arbres > 10 cm de circonférence au
collet : 3 €/ cm de tour

G. Litige

En cas de litige contentieux, le Tribunal Administratif compétent sera le Tribunal Administratif de Rennes.

Lu et Accepté par I'entreprise soussignée,

A e




