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A - GENERALITES - PRESCRIPTIONS GENERALES & PARTICULIERES

Ce document a pour objet de préciser la nature et I'étendue des travaux concernant le lot Gros-Oeuvre pour la
restructuration d’'une habitation existante et création de 2 logements, sise Rue du penty sur la Commune de
REDENE.

A.1- AVERTISSEMENT

Avant remise de l'offre de prix, les Entreprises devront prévoir une visite du site, et ne pourront en aucun cas se
prévaloir d’'une méconnaissance des existants (construction — voirie — acceés ...) dans le cadre de leur offre de prix
ou lors de la réalisation de leurs ouvrages. Une attestation de visite des lieux, signée par le Maitre d’'Ouvrage, est
a remettre en annexe de I'offre de prix.

A.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

DEFINITION DU LOT :
Il définit I'ensemble des prestations dues par I'Entreprise qui exécutera les travaux suivants :
- Installation de chantier et protections par barriéres héras
- Démolitions et déposes diverses
- Création dallage
- Infrastructures et superstructures
- Travaux extérieurs (drainage, tranchées etc...)

OBLIGATION DES ENTREPRENEURS :

Les Entreprises remettant leur offre sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont
tenues de présenter une offre répondant aux spécifications du projet de base définies dans les documents
composant ce dossier. En conséquence, elles ne pourront se prévaloir d'aucune omission ou manque de
renseignements et devront se rendre sur place pour tenir compte des facteurs locaux et donner une offre
compléte. Les prestations décrites dans le présent document ne sont pas limitatives.

L'Entreprise devra prévoir 'ensemble des matériaux et matériels nécessaires au bon fonctionnement du projet.
Les options éventuelles seront proposées chiffrées et jointes en annexe a la soumission. Les Entreprises doivent
la fourniture, le transport, la mise en oeuvre, les essais de réglage et la mise en route de tous les équipements et
matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, conformément aux plans d'exécution pour une livraison en
parfait état d'achévement. Les Entreprises doivent commencer les travaux a la date prescrite par l'ordre de
service, et a partir de cette date, maintenir sur le chantier les effectifs nécessaires pour respecter les délais
contractuels.

CONNAISSANCE DES LIEUX :

L'Entrepreneur sera réputé du fait de sa soumission avoir parfaite connaissance du site sur lequel se construit le
projet. Toutes les servitudes en découlant doivent étre incluses dans l'offre. De plus, il pourra réaliser les
sondages sur les existants qu'il juge nécessaire, ceci afin de compléter son offre.

DOCUMENTS A FOURNIR :
Avec |la soumission :
- Acte d'engagement et décomposition du prix global selon cadre joint
- Attestation de visite
Avant |le début des travaux :
- Echantillons des matériaux et des matériels proposés
- Echantillons des enduits
- Références et adresse des fournisseurs
- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calculs a faire approuver
En fin de travaux : fourniture d'un dossier D.O.E. en 2 Exemplaires + 1 CD Rom. Ce dossier comprendra :
- Plans des planchers
- Plans de coffrage et ferraillage mis a jour
- Plan des réseaux enterrés et sous dallage (int. / ext.) avec cbtes précises et repérage
- Plans de recollement béton mis a jour dont plan planchers
- Notices techniques des produits mis en ceuvre
- Photographies des réseaux extérieurs et sous dallage lors de la mise en oeuvre des
canalisations (photographies a remettre également en cours des travaux)
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TEXTES DE REFERENCES :

Les travaux décrits ci-dessous seront exécutés conformément a tous les documents cités a lintroduction
générales T.C.E. et notamment :

- au DTU 13.2 - Fondations profondes pour le batiment

-au DTU 14.1 - Travaux de cuvelage

- au DTU 20.1 - Ouvrage en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

-au DTU 20.12 - GRO en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revét. d'étanchéité

- au DTU 21 - Exécution des travaux en béton

- au DTU 22.1 - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire

-au DTU 23.1 - Murs béton banché

-au DTU 26.1 - Enduits aux mortiers de ciment de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

-au DTU 60.2 - Canalisations en PVC non plastifié - eau froide avec pression

- au DTU 60.32 - Canalisations en PVC non plastifié - évacuation des eaux pluviales

- au DTU 60.33 - Canalisations en PVC non plastifié - Exécution d'eaux usées et eaux vannes

- au DTU 65.10 - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales a l'intérieur du batiment : régles générales de mises en oeuvre

- A linstruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire N°77284 INT du
22.06.77)

- Aux instructions relatives a la sécurité et a la protection de la santé dans les opérations de construction

- Aux fascicules N°70 et 71 des marchés de travaux publics de I'Etat concernant les canalisations
d'assainissement et d'eau et accessoires de branchement

- Aux fascicules 23 a 27 et le fascicule 31 concernant les travaux de voirie

L'Ensemble de ces documents, bien que non joint au présent dossier, est réputé connu des entrepreneurs, les
parties contractantes lui reconnaissant son caractere contractuel.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :
Provenance des matériaux :
Avant toute mise en oeuvre, indication au Maitre d'Oeuvre de la provenance des matériaux qu'il envisage
d'employer avec fourniture éventuelle d'échantillons ou visite du lieu de production. Faute de satisfaire a cette
clause, les matériaux jugés inaptes a I'emploi peuvent étre refusés méme apreés mise en oeuvre.
Essais :
La vérification des aptitudes a I'emploi de matériaux, de la qualité de leur mise en oeuvre est demandée par le
Maitre d'Oeuvre.
L'Entrepreneur pourra pour ces essalis :

- soit utiliser les moyens propres a I'Entreprise si cela lui est possible

- soit utiliser les services du Laboratoire d'Equipement, a ses frais

- soit utiliser les services d'un Laboratoire d'Etudes de sol, a ses frais

Qualités des matériaux - Essais de béton et canalisations :
Les aciers employés seront de classe Fe 500 type HA ou TS en panneaux.

Caractéristiques des bétons :

Les bétons doivent étre conformes aux normes en vigueur. lls doivent provenir d'une centrale de fabrication
agréée et étre conforme a la norme BPE P 18 305.

Les bétons sont du type BCN (béton a caractére normalisé)

Les ciments sont du type CPA - CEM1

Suivant la situation géographique et la destination des batiments faisant l'objet du présent CCTP, les classes
d'environnement a considérer sont les suivantes :

1 - Cas courant : Classe 2b1

2 - Cas ou la construction est a une distance du bord de mer inférieure & 500m et cas des ouvrages soumis aux
sels de déverglacage (voiries, parkings extérieurs, ouvrages d'art etc...) : Classe 4b.

Parmi les caractéristiques définies dans les normes, nous rappelons les valeurs suivantes:

Non armé Armé Précontraint
Classe 2b1l
Dosage en ciment en Kg/m3 240 280 300
Résistance a 28 J en MPa 020 025 030
Classe 4b
Dosage en ciment en Kg/m3 350 350 350
Nature des ciments Prise mer dans les 3 cas
Résistance a 28 J en MPa 035 035 035
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Classification des coffrages :

TYPEA:

Ordinaire pour toutes surfaces non apparentes.

Ecart de 10mm sous la régle de 2,00m.

TYPEB:

Soigné pour toutes faces vues mais recevant un enduit épais.

Ecart de 5mm sous la régle de 2,00m.

TYPEC:

Tres soigné pour toutes faces vues ne recevant qu'un enduit mince ou destinées a rester brutes de décoffrages.
Ecart maxi. de 2mm sous la régle de 2,00m.

En cas de défaut d'aspect des parements béton, I'Entreprise doit les reprises et les ragréages demandés par le
Maitre d'Oeuvre sans modification de son offre de base.

Mise en oeuvre des bétons, enrobage es aciers.

Tous les ouvrages en béton seront soigneusement vibrés, protégés du soleil, de la pluie, du gel.

L'utilisation d'adjuvant est soumise a I'accord du Maitre d'Oeuvre et du contrbleur technique.

Les délais de décoffrage restent sous la responsabilité de I'Entreprise.

Les reprises de coulage sont réalisées suivant les regles de I'Art : acier de couture, nettoyage des surfaces de
reprise avec repiquage préalable et utilisation de produits d'accrochage.

Les enrobages des aciers respectent les régles BAEL 91. lls seront mentionnés aux plans d'exécution et feront
I'objet d'un soin trés particulier lors de la mise en oeuvre.

Tous les ouvrages défectueux seront détruits aux frais du présent lot.

Essais de béton :

Les essais de béton sont a la charge financiere et technique du présent lot, et selon la fréquence suivante :
- un essai au coulage des fondations
- un essai au coulage du plancher bas RDC
- un essai au coulage du plancher haut RDC

En complément, un ou plusieurs essais & la demande du Maitre d'Oeuvre ou du Contrdleur technique.
Si les contraintes minimales ci-dessus ne sont pas assurées, I'Entrepreneur devra reprendre a sa charge tout ou
partie d'ouvrage. Chaque essai comprend la fabrication de six (6) éprouvettes.

Essais de béton aprés coulage :

- A la charge du présent lot et établi par un laboratoire agréé si I'aspect du béton et des essais non destructifs au
sclérometre peuvent faire craindre que les résistances minimales ne soient pas atteintes. Ces essais comprennent
prélévements carottés et essais correspondants.

Suivant les résultats, I'Entreprise devra reprendre a sa charge toute ou partie d'ouvrage.

Essais de canalisations :
A la charge du présent lot, essais normalisés et procés verbaux a la demande du Maitre d'Oeuvre ou du
Contrdleur technique et en particulier suivant essais COPREC.

CONNAISSANCE DU DOSSIER - Contradictions ou omissions :

Les Entreprises doivent prendre connaissance, avant remise de leur offre, des CCTP de TOUS LES CORPS D'
ETAT et demander aux Maitres d'Oeuvre tous les renseignements complémentaires afin d'étudier completement et
sans omission les travaux qui lui incombent.

En cas de contradictions, omissions, ou divergences possibles d'interprétation a la lecture du dossier, et si celles-
ci n'ont pas fait I'objet de demande d'explication ou de réserves au moment de la soumission, la décision
d'exécution sera toujours conforme aux intéréts du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre sans que
I'Entrepreneur qui s'estimerait 1ésé, puisse prétendre a un rétablissement d'écriture.

COMPTE-PRORATA :
L'Entrepreneur du présent lot est chargé d'assuré la gérance du compte-prorata. Il devra se faire assister de 2
représentants (au minimum) des autres Corps d'Etat, désignés la Maitrise d'Oeuvre.

CHARGES & SURCHARGES :
Les calculs seront établis conformément aux dernieres éditions des régles BAEL 91 et Annexes, Regles NV 65 et
N 84. Les charges permanentes seront évaluées suivant la norme NFP 06.004.

Avant toute remise de prix, I'Entreprise devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place afin de prendre en compte
I'ensemble des contraintes de site et I'ensemble des travaux a envisager. Les travaux seront exécutés en respect
des normes et textes en vigueur.
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RESERVATIONS :
Sauf indications contraires et conformément aux prescriptions communes a tous les Corps d'Etat :

- Seront prévues au Gros-Oeuvre les réservations dans les ouvrages réalisés par celui-ci dont les
sections seront strictement supérieures au diametre 100mm pour des réservations circulaires ou a 100cm? pour
des réservations carrées ou rectangulaires.

- Toutes les réservations dans les ouvrages réalisés par le Gros.Oeuvre, dont les dimensions seront
inférieures ou égales au diamétre 100mm pour des réservations circulaires, ou a 100cmz2 pour des réservations
carrées ou rectangulaires, seront effectuées par les lots demandeurs et ceci par carottage impérativement. Le
présent lot devra surveiller ces réalisations et informer le Maitre d'Oeuvre de toutes anomalies éventuelles
constatées.

- Les calfeutrements seront effectués par les lots demandeurs conformément aux régles de I'Art et sous
les directives et surveillance du présent lot.

TERRASSEMENT :

Avant réalisation des terrassements pour réseaux extérieurs, I'Entrepreneur devra avoir pris contacts avec

I'ensemble des services concédés (EDF — France Télécom — AEP — EU/EV).

En cours de travaux, I'Entrepreneur signalera au Maitre d'Oeuvre les canalisations et réseaux de toutes natures

rencontrés lors de ses terrassements. Avant de procéder a leur enlévement, il devra s'assurer de leur utilisation ou

non. L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions en fonction et prévoir leur réfection en définitif pour un

parfait fonctionnement de I'Etablissement. Une réfection provisoire pourra étre effectuée durant les travaux.

Avant dévoiement des réseaux (indiqués ou rencontrés) un relevé contradictoire devra étre établi en présence du

Maitre d'Ouvrage.

En cours de terrassement I'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour assurer la stabilité des

ouvrages mitoyens et des existants.

L'Entrepreneur est tenu de proposer au Maitre d'Oeuvre un plan détaillé de cotes ainsi que toute justification par le

calcul de la stabilité d'ensemble.

Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne doivent pas étre démolis sans l'accord préalable du Maitre d'Oeuvre

ou du représentant local du Maitre d'Ouvrage

DEMOLITIONS :
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra impérativement se rendre sur place avant remise de son offre afin
d'appréhender :

- limportance des travaux a réaliser

- les sujétions d'exécution

- 'ensemble des moyens nécessaires a la protection et la sécurité des personnes

- I'ensemble des moyens nécessaires a la protection des ouvrages mitoyens et existants conservés

- la nature exacte des matériaux existants
La description des ouvrages de démolitions et de modifications des ouvrages existants est donnée a titre indicatif
et récapitule les principales taches a effectuer pour leurs réalisations. Cette description n'est pas exhaustive de
I'ensemble des fournitures et moyens a mettre en oeuvre pour un parfait achevement de l'ouvrage di par le
titulaire du lot.

MISE A NIVEAU DES OUVRAGES :

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau. Chaque entreprise réalisant
des travaux de réseaux mettra ses ouvrages au niveau des voiries existantes ou aménagements extérieurs
paysagers.

PLAN DE RECOLLEMENT :

Pour tous les travaux exécutés, I'Entrepreneur devra établir des plans de recollement cotés a fournir lors de la
Réception des travaux et comportant le méme systéme de nivellement que celui du plan topographique remis au
dossier d'Appel d'Offre. Il en sera de méme des cdtes des regards, canalisations extérieures etc....

Remise de photographies des réseaux extérieurs. Avec mise en ceuvre des canalisations.

TRAIT DE NIVEAU :

Un trait de niveau servant a tous les Corps d'Etat sera tracé par et uniquement le présent lot. Il sera situé a la cote
1,00m FINI du plancher «fini» du RDC.

Avant tout démarrage de ses ouvrages, le présent lot devra vérifier la cote du niveau des existants et prendre
toutes mesures afin que les niveaux existants et futurs a réaliser soient scrupuleusement identiques. Il prendra
tous contacts avec les corps d’état concernés (revétements de sols carrelés, chapes, parquets ... ).

Au moment de l'intervention du platrier le présent lot sera chargé de contrdler les reports faits par cette entreprise
sur ses propres ouvrages.
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CONSTAT DES EXISTANTS :

Il sera procéder a un état des lieux avant démarrage de tous travaux aux frais de I'Entrepreneur titulaire du lot
Gros-oeuvre. Cet état des lieux sera établi contractuellement en présence du Maitre d'Ouvrage et de ses
Représentants, des Architectes et de la dite Entreprise. Les constats seront notés sur un proces-verbal diffusé a
chaque Entreprise du chantier.

Le lot Gros-ceuvre devra a sa charge la réalisation d’'un constat d’huissier.

Toutes dégradations causées aux ouvrages, apres constat, seront affectées a I'Entreprise responsable, dans le
cas ou celle-ci serait identifiée, ou aux frais du Compte proprata dans le cas contraire.

HYPOTHESE DE CONSTRUCTION - Etude de sol :

Il n'a pas été effectué de sondage des sols. Il appartiendra a I'Entrepreneur de procéder a un examen du terrain et
de faire exécuter a ses frais les sondages qu'il juge nécessaires et utiles, étant entendu qu'il sera donné un prix
forfaitaire pour I'ensemble des terrassements et fondations.

Toutefois, il est considéré le bon sol a la cote de -0,60m par rapport au niveau extérieur moyen existant. Les
sondages a réaliser avant terrassement par le présent lot devront renseigner le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise
d'Oeuvre de la céte réelle du fond des fondations & respecter.

SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE :
L'Entrepreneur devra se soumettre aux Régles Administratives concernant la sécurité des personnes. Il devra en
outre prendre en compte I'ensemble des avis et observations formulées par le Coordonnateur du chantier.

DECHETS DE CHANTIER :

Cette prescription est due obligatoirement dés qu'il y a production de déchets sur le chantier L'Entrepreneur devra
veiller & minimiser au maximum ses déchets de chantier et prévoir les enlevements en décharge. Réalisation de
plans de calpinage des produits a mettre en ceuvre.

Textes réglementaires

- Loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.

- Code de 'Environnement, articles L 541.1 et suivants.

- Arrété ministériel du 9 novembre 1997.

- Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification de la gestion
des déchets).

- Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).

- Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

Définitions des déchets

Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre,
laine de verre, platre, asphalte, bitume...

Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a l'eau,
déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage...

Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds,
hydrocarbures, PCBs, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles,
traitements chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

Déchets d’emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois. Emballages

en plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

Prestations dues par I’entreprise

En annexe a son offre de prix, I'entreprise joindra une note technique dite « Plan d’élimination et de valorisation
des déchets (PEVD) ». Cette note identifie les déchets que produira le chantier et décrit les mesures que
I'entreprise prévoit de prendre pour les trier, les valoriser ou les éliminer : nombre de bennes ou de véhicules
adaptés, signalétique, mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier), information du personnel de
I'entreprise, évacuation, protection du public, etc. La note est contractuelle apreés approbation et mise au point
éventuelle par le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre. Ce PEVD dépend de la nature et du volume des
déchets produits, des possibilités locales d’élimination et de valorisation et des contrats que I'entreprise souscrit
habituellement avec des prestataires spécialisés. D’'une fagcon générale, par le fait qu’elle participe a I'appel
d'offres, I'entreprise garantit au maitre d’ouvrage une gestion des déchets parfaitement conforme a la
réglementation et au plan départemental de gestion des déchets.

Bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI)
Copie de ce bordereau obligatoire sera remis au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

Codt de la prestation de traitement des déchets

Le colt de cette prestation est obligatoirement détaillé dans le devis de I'entreprise et dans la Décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF). L’'absence de ce prix peut étre un motif de rejet de I'offre pour non-conformité. Le
prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.
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B - INSTALLATION DE CHANTIER — OBSERVATIONS & OUVRAGES PREALABLES

B.1 - HYGIENE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra se reporter aux articles du CCAP et aux documents réglementaires en matiére d’hygiéne et
sécurité.

Il devra I'ensemble des dispositions obligatoires pour la sécurité du travail, sécurité des personnes aux abords du
chantier et les dispositions imposées par les organismes régissant les travaux de batiment.

L'installation de chantier sera disposée a l'intérieur de la parcelle.

Il devra en outre :

- Maintien en I'état durant toute la période du chantier de la voirie existante. Obturation de la zone de
chantier vis-a-vis des voisins et de la voirie par mise en place de barriéres Héras au pourtour de la parcelle
99. Pour information la parcelle 104 est une parcelle privée, interdite aux véhicules du chantier.

- Branchements de chantier en eau : prévoir sous-compteur au départ du compteur d'eau existant,

- Branchement de chantier en électricité : prévoir compteur électrique de chantier,

- Fourniture, pose et entretien d'un panneau de chantier comportant toutes les indications nécessaires
administratives de I'Opération, les noms et coordonnées des Entreprises et intervenants ...

- Sanitaires de chantier,

- Baraque Maitrise d’ceuvre avec table, placard fermant a clé et chaises pour 10 personnes. La
localisation de ce baraquement sera a confirmer en début de chantier avec le Maitre d’Ouvrage.

Toutes interventions en terrain privé devront faire I'objet d’un accord préalable du propriétaire.

B.2 - PLANS D'EXECUTION :

Les plans d’exécution des travaux sont a la charge de I'Entreprise. Il en est de méme des quantitatifs.

B.3 - IMPLANTATION DES BATIMENTS & TRAITS DE NIVEAU :
Pour mémoire, rappel
L'Entreprise devra indiquer trés clairement le niveau des sols intérieurs sur I'ensemble des parois extérieures de la
construction a 1,00m du sol futur fini.

RAPPEL : les sols finis futurs devront étre ramenés aux altitudes du dossier.

B.4 - AVANT-PROPOS

Avant remise de son offre, I'entreprise devra avoir effectuée une visite consciencieuse de I'état des existants et
prévoir dans son offre la totalité des travaux a envisager et réaliser. Il est supposé avoir pris toutes connaissances
des contraintes du site et pris en compte I'ensemble des ouvrages nécessaires a la bonne réalisation des travaux
et aux finis de ceux-gi.

Il existe trés peu de place pour stockage des matériaux. L’Entreprise devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de remédier a cette contrainte.

Le stationnement des véhicules se fera en dehors de Rue du Penty. Apres livraisons les véhicules devront
impérativement quitter la zone de chantier et stationner en dehors de la Rue du penty.

B.5 — PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Dés réception de l'ordre de service de commencement des travaux, I'entrepreneur prendra toutes dispositions
pour assurer pendant toute la durée du chantier, la surveillance constante et la sécurité générale du chantier dont
la responsabilité lui incombera totalement. Il prendra le terrain en I'état.

B.6 — PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET AVOISINANTS

L’entrepreneur, des son intervention sur le chantier a, a sa charge, la protection efficace et durable de tous les
ouvrages existants aux abords du chantier. Il est d0 également la dépose et I'enlévement de ces protections, leur
entretien pendant toute la durée du chantier ainsi que toutes les réfections et remises en état des ouvrages
mitoyens en fin de travaux. Il prendra en charge les précautions nécessaires pour pallier les nuisances, poussieres
et bruits. Il doit étre titulaire d’'une police d’'assurance ou d’'un avenant d’extension le couvrant pour les dommages
causés aux avoisinants. L’entrepreneur devra rendre les abords extérieurs au batiment dans I'état ou il les aura
trouvés sous réserve des dispositions prévues au présent devis descriptif et des ordres qui pourraient lui étre
donnés en cours d’exécution.
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B.7 — CANALISATIONS DEVOYEES OU SUPPRIMEES

Le présent lot devra s’assurer, avant toute intervention, que les réseaux enterrés ou situés en caniveaux se
trouvant dans I'emprise des travaux a réaliser ont été mis hors circuit ou dévoyés par les titulaires des différents
lots concernés (AEP — PTT — EDF — EU / EP ...). Les travaux de dévoiements ( tranchées/ fourreaux / grillage
avertisseur / remblaiement ) seront réalisés par le présent lot. Il devra s’assurer de ces existences lors de sa visite
préalable.

B.8 - RESEAUX EXISTANTS

Toutes les précautions doivent étre prises pour la protection et le maintien des canalisations et regards existants
conserveés ( suivant plan de réseaux et visite du site ) ...
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C - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RENOVATION

L’entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour apprécier 'ensemble des déposes et démolitions qui
lui sont demandées, ainsi que les moyens d’acces, lieux de stockage etc ..... A ce titre, aucun supplément ne sera
toléré a I'entreprise sous prétexte d’'une méconnaissance des lieux ou d’une information insuffisante du dossier.

C.1 — CONSTAT HUISSIER

L’Entrepreneur devra dans le cadre de ses prestations la réalisation d’'un constat d’huissier mettant en évidence la
construction existante, les constructions avoisinantes, la nature des terrains mitoyens et la voirie. Ce constat sera
fait en présence du Maitre d’Ouvrage, ou de son représentant, de I'Architecte et du (ou des) propriétaire (s) voisin
(s), et ce, avant tout démarrage des ouvrages, durant la période de préparation de chantier. Ce constat
mentionnera entre autre la nature et I'état des existants des terrains en mitoyenneté et voirie. En fin de chantier,
selon les remises en état par I'Entreprise, il pourra étre demandé un second constat contradictoire aux frais du
présent lot, et ce sur simple demande du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.

C.2 — DEMOLITIONS

L’entreprise devra obligatoirement se rendre sur place, avant remise de son offre de prix, pour apprécier
I’'ensemble des déposes et démolitions qui lui sont demandées. A ce titre, aucun supplément ne sera
toléré sous prétexte d’une méconnaissance des lieux ou d’une information insuffisante du dossier.

Toutes précautions devront étre prises pour une parfaite conservation des existants.

L’ensemble des démolitions intérieures, empoutrements et planchers est réalisé par la présente Entreprise. La
liste ci-dessous n’est pas exhaustive, I'Entreprise devra prévoir toutes les démolitions et/ou déposes (et
enléevements) nécessaires pour une parfaite poursuite du chantier. En complément, le présent lot devra les
démolitions liées directement a ses ouvrages, a savoir les percements en murs extérieurs, les déposes de palatres
bois ainsi que tous les ouvrages décrits ci-dessous. Les déposes et/ou démolitions seront trés clairement chiffrées
afin d’en connaitre le montant précis. Tous les éléments de démolitions et déposes seront évacués aux frais du
présent lot.

C.2.1 — DEGRADAGE INTERIEUR DES MURS PIERRE EXISTANTS

Enléevement des enduits existants intérieurs, a la chaux, au platre, au ciment et de toute nature. Compris
nettoyage, grattage et brossage sur I'ensemble des magonneries conservées, y compris retours en tableaux, sous
faces des arrieres-linteaux et alleges. Toutes sujétions diverses. Evacuation et enléevement a la charge du présent
lot.

A PREVOIR :

- Tous murs périphériques et de refends futur Logement 1 RDC & ETAGE
- Tous murs périphériques et de refends futur Logement 2 RDC & ETAGE

C.2.2—DEMOLITION SOCLE & ATRE DE CHEMINEE

Démolition de I'actuel socle pierre de la cheminée, du linteau et des éléments attenants. Démolition et enlévement
des parties agglos, pierre, bois et/ou béton etc... Stockage des pierres sur le site pour une réutilisation ultérieure,
ou enlevement en fin de chantier suivant demande du Maitre d’Ouvrage.

Toute réfection des magonneries existantes au pourtour de I'ouvrage suite a la démolition.

A PREVOIR :
- Cheminée existante Logement 1
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C.2.3-DEMOLITION PLANCHERS BOIS ETAGE

Le projet prévoie la réfection compléte des planchers bois existants et leur remplacement par un plancher de type
dallage au RDC et planchers en béton préfabriqué poutrelles et hourdis aux 1% et 2ém. Etage.
L’Entrepreneur devra :

. Démolition et évacuation des parquets et lambourdes

. Démolition et évacuation des solives supports de parquets encastrés en murs

. Enlevement et évacuation de tous bois encastrés en magonneries

. Rebouchage soigné des réservations des solives déposées.
Dépose de I'ensemble des planchers bois et des solives de I'ensemble de la construction. Toutes dispositions a
prendre afin de ne pas déstabiliser les murs existants par mise en place d’étaiements adaptés. Compris
dépose et enlevement de tous éléments attenants, bois supports etc... Enlevement des encastrements de solives
en murs pierre et nettoyage parfait des fonds. L’Entrepreneur devra I'enlévement et I'évacuation.
La prestation comprendra le rebouchage en matériaux adaptés et réglementaires des percements (réservations,
trous ...) existants. Enlévement a la décharge a charge du présent lot au fur et a mesure des déposes — Aucun
stockage sur site.

A PREVOIR :

- Suivant plans & visite du site — Ensemble futur Logement 1
- Suivant plans & visite du site — Ensemble futur Logement 2

C.2.4 — DEPOSE PALATRES & REFECTION

En murs pierres existants, dépose de I'ensemble des palatres bois existants des chéssis et portes de la
construction, en RDC et Etage. Réfection par palatre béton, compris tous ouvrages de magonnerie et réfection des
parois pierres au pourtour selon les déposes réalisées. Compris dépose et enlevement de tous éléments
attenants, bois supports etc... L’Entrepreneur devra I'enlévement et I'évacuation. Nettoyage parfait des fonds
avant réfection ... Sujétions diverses. Réfection des murs pierres de part et d’autre des encastrements existants et
futurs.

Toutes sujétions suivant réservations du lot Menuiseries extérieures.

A PREVOIR :

- Suivant visite sur site — Ensemble des palatres existants RDC & Etage Logement 1
- Suivant visite sur site — Ensemble des palatres existants RDC & Etage Logement 2

C.2.5-ENLEVEMENT DES BOIS ENCASTRES EN MURS

Enléevement de tous les bois encastrés en murs pierre, compris nettoyage parfait des fonds et obturation par
ciment excepté au droit des murs pierres destinés a rester apparents. Dans ce cas, obturation par pierre. Sujétions
diverses. Compris au droit des encastrements des solives de planchers (traversantes), renforts de charpente etc

. L’Entreprise établira un forfait selon les constats de sa visite du site avant remise de son offre.
Enlévement a charge du présent lot.

A PREVOIR :

- Suivant visite sur site — Ensemble des murs périphériques et refend RDC & Etage Logement 1 (forfait)
- Suivant visite sur site — Ensemble des murs périphériques et refend RDC & Etage Logement 2 (forfait)

C.2.6 — OBTURATION DES « VIDES » EN MURS PIERRE

Obturation des « vides » existants en murs pierre par matériaux adaptés et appropriés pierre et ciment, aprés
nettoyage réglementaire ... . Sujétions diverses au pourtour des vides existants pour un parfait appareillage.
L’Entreprise établira un forfait selon ses constats de sa visite du site avant remise de son offre.

A PREVOIR :

- Suivant visite sur site — Ensemble des murs périphériques et refend RDC & Etage Logement 1 (forfait)
- Suivant visite sur site — Ensemble des murs périphériques et refend RDC & Etage Logement 2 (forfait)
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C.2.7 - DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose de I'ensemble des menuiseries extérieures bois et pvc de I'lmmeuble (portes et fenétres). Evacuation au
fur et & mesure des démolitions au titre du présent lot (aucun stockage de gravats sur le site). Compris
dépose et enlevement de tous éléments attenants (persiennes etc...), compris impostes, tablettes, encadrements
(doucines), occultations, supports et barres porte-rideaux, et toutes quincailleries. Enlévement des pattes a
scellement + chevillage. Bourrage des réservations et trous au ciment aprés nettoyage parfait des fonds et
enlévement de tous supports bois encastrés.

Maintien en place des gonds et tétes de bergéres extérieurs pour réutilisation ultérieure.

A PREVOIR :
- Toutes menuiseries extérieures RDC & ETAGE

C.2.8 - DEPOSE COUVERTURE - SUPPORT DE COUVERTURE & CHARPENTE

La prestation comprend la dépose et I'enlevement des éléments de couvertures (tdles, plaques, ardoises, filets,
tuiles, panneaux de toute nature, ...) et de tous les ouvrages divers attenants a la couverture (éléments de
zinguerie, gouttieres et descentes d’eaux pluviales, bandes de rives, solins, chassis d’éclairage, etc ...). Dépose et
enlévement de tous les bois constitutifs de la charpente existante, a savoir fermes, pannes intermédiaires, pannes
sablieres, panne faitiére, chevrons et voliges .... Enléevement de tous bois encastrés en maconnerie pierre et
rebouchage des percements par matériaux adaptés et réglementaires aprés nettoyage parfait des fonds.
Enlévement a la décharge a charge du présent lot au fur et & mesure des déposes — Aucun stockage sur site.

A PREVOIR :
- Couverture et tous éléments attenants et accessoires
- Charpente et support de couverture

C.2.9 — DEPOSE D’ELEMENTS DIVERS FIXES AUX FACADES

Dépose d’éléments divers fixés aux fagades, et en particuliers, anciens cables électriques, et téléphone, etc ...
Enlévement a la décharge et réfection des magonneries en matériaux de méme nature que le mur, et toutes
sujétions diverses... .

L’Entreprise établira un forfait selon les constats de sa visite du site avant remise de son offre.
Enlévement a charge du présent lot.

A PREVOIR :
- Forfait suivant visite du site par 'Entreprise avant remise de son offre (forfait)

C.3-DALLAGE & PLANCHER

C.3.1 - OUVRAGES PREALABLES

Les ouvrages du présent lot comprendront :

- Terrassement et évacuation des terres sur une profondeur d’environ 60 cm pour réalisation d’'une plate-
forme destinée a recevoir le dallage et son fond de forme.

- Consolidation des murs existants périphériques et refends intérieurs par incorporation de béton et
sujétions diverses

- Réfection des murs et obturations par magonnerie adaptée au droit des anciens encastrements des
solives déposées (sol parquet partiel) suivant visite du site

Toutes dispositions a prendre pour ne pas déstabiliser les parois existantes conservées.
Toutes observations lors de la réalisation de ce terrassement pouvant entrainer des sujétions de travaux non
prévus devront faire I'objet d’'un rapport écrit de I'Entreprise a I'Architecte. La hauteur de ce terrassement sera en
conformité avec les hauteurs futures a respecter.

Le niveau fini futur sera a + 0.05 du seuil existant (porte entrée Logement 2).
(Niveau Logement & = Niveau Logement 2)
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C.3.2 - DALLAGE DESOLIDARISE

Mise en ceuvre d’'un dallage désolidarisé en conformité avec le DTU 13.3 concernant tous les dallages a usage
industriel, commercial ou de maison individuelle. L’épaisseur du dallage ne sera pas étre inférieure a 130 mm et il
intégrera un treillis soudé de type ST25C.

Le dallage sera indépendant de la structure pierre existante. Réalisation apreés terrassement nécessaire d’un
hérisson pour dallage béton, ferraillage etc.... L’épaisseur du dallage sera au minimum de 130mm. Mise en place
d’un matériau résiliant au pourtour du dallage contre les murs en pierres permettant la dilatation de I'ouvrage. I
sera constitué d’'une dalle continue, sans nervure, armée dans les 2 sens. La pose du dallage se fera
réglementairement sur lit de sable compacté sur une profondeur de 50mm minimum et sur apport de « gros
cailloux » sur une épaisseur de 30cm environ. Mise en ceuvre sur le niveau de la plate-forme a réaliser par le
présent lot, sur géotextile. Polyane entre hérisson réalisé et dallage béton.

Compris joints de recoupement séparant des surfaces de 20m?2 environ et en périphéries contre les murs. Nappe
de treillis soudés ST25C de 13.5 x 13.5 / 150 x 150 placé en partie haute du dallage, et panneau de 0.60m de
largeur de treillis soudés 3 x 3 / 100 x 100 sous les joints de recoupement. Ces joints seront soit réalisés lors du
coulage, soit a la scie & béton, sur une profondeur de 50mm. Largeur des joints de 5mm.

Réservation pour ravoirage de 40mm d’épaisseur, isolant de 80mm d’épaisseur, chape et carrelage de 60mm
d’épaisseur.

L’état de finition du dallage devra permettre la pose d’un ravoirage, d’'un isolant « rapporté » et d’'une chape
support de carrelage. Intégration des canalisations diverses par les autres Corps de métiers en ravoirage. La dalle
aura une épaisseur constante et sera renforcée sur les appuis. La mise en ceuvre du béton se fera suivant
'ensemble des régles de I'Art, des normes, des DTU et décrets en vigueur a la date de démarrage des travaux.
Toutes sujétions liées aux demandes du BET et de la Maitrise d’ceuvre.

Dans le cas d’incorporation éventuelle de canalisations ou cablages a la demande des autres Corps d’ Etat,
I'épaisseur du dallage devra étre revue selon les textes en vigueur (enrobage).

Charges et surcharges suivant études BET a fournir par le présent lot. Plans de pose a la charge du présent lot.
Réservations et chevétres éventuels a la demande des autres Corps d'Etat. Compris sujétions de renforcement de
plancher sous charges ponctuelles et selon calcul "descentes de charge" a établir par le BET du présent lot.
Renforcement dallage au droit cheminée (ou poéle) et ouvrages divers selon indications aux plans et réservations
des autres Corps d’Etat.

La prestation comprendra la reprise en sous-oeuvre par blocage béton, des murs pierre existants selon leur
profondeur de maniére & consolider leur assise.

La prestation comprendra également la réalisation de béches en périphéries des dallages contre les magonneries
existantes (refends et murs extérieurs). Profondeur selon réglementation « gel ».

Le béton devra étre vibré au moyen d’'une régle vibrante ou d’une poutre vibrante, mécanique ou hydraulique ou
bien étre de consistance hyperfluide obtenue par utilisation de plastifiant ou de superplastifiant, en aucun cas par
ajout d’eau. Dans le cas d'utilisation de béton hyperfluide, de type Béton Auto Placant, la mise en ceuvre s’effectue
au moyen d’une barre de répartition en deux passes croisées.

Les trémies et trous a réserver dans les planchers, tant pour les besoins du gros oeuvre qu'a la demande des
différents corps d'état, seront strictement respectés, toutefois I'entrepreneur sera tenu de signaler a I'Architecte les
erreurs de dessin qui pourraient se produire sur leurs plans.

Pour les arases des planchers bruts, I'Entrepreneur devra tenir compte des différents revétements de sols et
supports qu'’il devra demander aux autres Corps de Métiers. Il est rappelé que le trait de niveau doit étre battu par
le magon a 1,00 m du niveau des sols finis au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux.

NOTA :

En partie courante, le dallage comportera une seule nappe de treillis soudé, posée sur cales afin d’assurer un
enrobage conforme a la norme NF P 18-201 (référence DTU 21) et représentant 0,2 % de la section du dallage.
Pour un dallage de 120 mm d’épaisseur, cela conduit a une section d’acier de 2.4 cm?/ml, soit un treillis soudé a
maille carrée de 150 mm et de diameétre de fil de 7 mm, autrement dit un TS de type ST 25 C. Les rives des
dallages solidaires devront comporter en plus, des « U » de fermeture en acier HA de £ 8 mm tous les 150 mm et
de longueur développée de 1,50 m. Enfin, rappelons que le chainage minimal est de 2 £ 10 ou 3 A& 8 (DTU 20.1-
Ouvrages en magonnerie de petits éléments).

A PREVOIR :

- Dallage RDC suivant plans Architecte — Ensemble du RDC du Logement 1
- Dallage RDC suivant plans Architecte — Ensemble du RDC du Logement 2
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C.3.3-PLANCHER ETAGE

Prévoir fourniture et pose d’'un plancher a poutrelles préfabriquées en béton armé et hourdis ciment creux ou
pleins selon étude technique a charge de I'Entreprise. Epaisseur a préciser suivant portée. Mise en ceuvre de
planchers sans étais de préférence. Les poutrelles précontraintes et les prédalles sont proscrites. Compris
dalle de compression en béton armé (épaisseur a définir par fabricant du plancher) de treillis soudé et coulée en
place. Finition tirée a la régle destinée a recevoir un complexe chape + Revétement de sol. Stabilité au feu
1/2H.00. Charges et surcharges suivant plans et études du BET de I'Entreprise. Plan de pose du plancher a fournir
par le présent lot. Réservations et chevétres a la demande des autres Corps d’Etat ou suivant plans Architecte.
Surcharge a prendre en compte au droit de I'escalier d’accés au 1°. Etage et des supports du conduit de
cheminée. Sujétions diverses d’encastrement en murs moellons existants. Trémie pour escalier ... La prestation
comprend tous les encastrements en murs pierre et les arases maconnées a réaliser pour une assise
réglementaire du plancher. Le BET de I'Entreprise devra prendre ses sujétions en conséquence.

Rebouchage de toutes les réservations créées.

etc...

Une attention sera demandée a I'Entreprise lors de la mise en ceuvre des ferraillages au droit des changements
directionnels de poutrelles, au droit des magonneries de refends, trémies ... . Compris toutes sujétions diverses.
Prise en compte en ferraillage des surcharges remises par les autres Corps d’Etat (poteaux bois ...). Réservations
et chevétres a la demande des autres Corps d’Etat. Trémies d’escaliers et gaines techniques.

Finition sous-face soignée au droit des parties destinées a recevoir un enduit platre en finition (attention aux
liaisons de poutrelles). Poutrelles en béton armé : Pose et réglage des poutrelles, avec ou sans étais,
conformément au plan de pose du fabriquant. Fagonnage des armatures dépassant de chaque c6té des poutrelles
pour ancrage dans le chainage. Compris toutes poutres BA etc ...

Plancher de type préfabriqué, de marque FEDER BETON ou techniquement équivalent, comprenant poutrelles
B.A., hourdis béton a fond plat, joints de fractionnement suivant besoins, dalle de compression en B.A dosage
conforme a la norme NF EN 206-1. et armé d'un treillis soudé.

Epaisseur suivant étude béton, en fonction des poutrelles, entraxe, hourdis, des portées et des performances a
obtenir.

Cet ouvrage destiné a recevoir une chape + revétement de sol PVC devra étre parfaitement dressé en respectant
les tolérances admises par les normes en vigueur. Sujétions d’accrochage de ce plancher aux macgonneries
existantes, y compris dilatation et toutes sujétions de mise en oeuvre de ce type de travail.

Réservations pour traversées de plancher de tous les réseaux. (E.P., électricité, téléphone, chauffage, plomberie
sanitaire, E.U.- E .V., A.E.P., etc...) - Trémie d'escalier et chevétres a prévoir suivant réservations a fournir par le
Menuisier. Finition de I'état de surface conformément a la norme NF P 11-213 :

A PREVOIR :
- Ensemble de I'Etage du Logement 1 y compris chevétres et comblements BA
- Ensemble de I'Etage du Logement 2 y compris chevétres et comblements BA

C.4 - TRAVAUX DE MACONNERIE

C.4.1 — BANDES DE REDRESSEMENT

Sur I'ensemble de la construction existante, et pour tous les chassis et portes extérieures, réalisation de bandes
de redressement en accord avec I'Entreprise de Menuiserie extérieure, au mortier de ciment en périphéries des
ouvertures. Largeur mini. 12cm. Sujétions tenant compte de la nature des existants, a vérifier par I' Entrepreneur
lors de sa visite du site avant remise de son offre . Compris nettoyage des supports et mise en ceuvre de produit
d’accrochage. Réalisation suivant toutes demandes des lots Menuiseries et selon détails fournis.

A PREVOIR :
- Au droit des ouvertures extérieures du projet (chassis et portes) en RDC & Etage du logement 1
(1 porte Entrée + 2 chassis en RDC
3 fenétres en Etage)
- Au droit des ouvertures extérieures du projet (chéssis et portes) en RDC & Etage du logement 2
(1 porte Entrée + 1 chassis en RDC
1 fenétre en Etage)
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C.4.2 - REJINGOTS

Au droit des menuiseries extérieures, contre appuis pierre granit et selon la nature et les caractéristiques de
I'existant, réalisation de rejingots selon détails du lot Menuiseries extérieures, destinés a supporter la future
menuiserie aluminium. Compris nettoyage et grattage des existants, démolition des anciens rejingots, remise en
état des pierres etc... Sujétions diverses.

A PREVOIR :
- Au droit des ouvertures extérieures du projet (chassis et portes) en RDC & Etage du logement 1
(1 porte Entrée + 2 chassis en RDC + 3 fenétres en Etage)
- Au droit des ouvertures extérieures du projet (chassis et portes) en RDC & Etage du logement 2
(1 porte Entrée + 1 chassis en RDC + 1 fenétre en Etage)

C.4.3 -LINTEAUX DES PORTES ENTREE & TABLEAUX
OPTION

Pour ensemble des portes extérieures du projet, repose des linteaux existants aprées leur dépose soignée et des
magconneries environnantes, pour hauteur de 2.05m menuiserie. Y compris fourniture et pose de pierre de
tableaux.

Ensemble des travaux comprenant :

- la dépose des linteaux extérieurs,

- les déposes complémentaires de macgonnerie permettant d’augmenter la hauteur de passage

- les compléments de jambages en pierre granit identique aux pierres existantes, y compris adaptation des
magonneries

- la repose des linteaux aux nouvelles cotes de passage, y compris adaptation des magonneries

Toutes sujétions diverses. Ouvrages trés soignés.

A PREVOIR :
- Portes extérieures du Projet = 2 Unités

C.4.4 - ARASE MACONNE

Apres dépose des ensemble couverture / chevrons / voliges et charpente, dégradage (ou démolition) des tétes de
murs, et réalisation dans la partie haute des murs d’'une arase magonnée de niveau destinée a supporter une
nouvelle panne sabliére (lot Charpente). Toutes sujétions diverses, ferraillage etc... Epaisseur moyenne 150mm. Y
compris en rampannage des pointes des pignons existants.

A PREVOIR :

- Tétes des murs de fagcades et de refend
- Tétes des pointes de pignons

C.45 - OBTURATION PERCEMENTS EXISTANTS

Apres dépose de pannes encastrées en murs existants et tous éléments divers de charpente (blochets, jambes de
force ...), obturation des macgonneries pierres par matériaux adaptés. Sujétions diverses (échafaudage ...) et
finition trés soignée. Compris enléevement complet de tous restes de bois et nettoyage parfait.

A PREVOIR :
- Pignons — Refends & fagades de la construction

C.4.6 — REFECTION DES TETES DE SOUCHES DE CHEMINEE

Réfection du couronnement pierre des 3 tétes de souches de cheminée, par tous moyens adaptés et sujétions
diverses de mises en ceuvre. Dégarnissage des joints existants et réfection par joints a base de chaux.
Remplacement des pierres suivant état.

A PREVOIR :
- Souches de cheminée suivant visite du site
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C.4.7 — RESERVATION EN MACONNERIE POUR TUBAGE POELE

Réalisation d’'un percement sur toute la hauteur du pignon et de la souche Est, compris reprise de macgonnerie et
sujétions diverses pour ne pas déstabiliser les existants. Dimensions suffisante pour passage du conduit inox, et
toutes coordinations directes avec I'Entreprise concernée.

Toutes sujétions diverses et tous ouvrages nécessaires a une parfaite finition.

A PREVOIR :
- Logement 2

C.4.8 — RESERVATIONS ET POSE DE COFFRES EDF

En maconnerie pierre, et suivant localisations a déterminer en accord avec les Services EDF ou ERDF
(coordination avec ces sociétés a charge du présent lot) encastrement de coffrets de raccordement électrique,
mise en oeuvre de réservations permettant la pose de coffret EDF, de dimensions selon demande du Service
concédé, y compris :

- démolition trés soignée de la magonnerie existante au droit du futur coffret et des fourreaux d’alimentation

- linteau, jambages et appui avec forme de pente vers I'extérieur en pierre de récupération,

- tous retours en ciment lissé, y compris fond

- reprise de finition en ciment lissé aprés pose des coffrets,

- reconstitution du mur par apport de pierres de méme nature si nécessaire, linteau pierre a la dimension du
coffret, etc ...

- fourniture et pose de fourreaux prévues a l'article Réseaux ci-dessous

- pose du coffret fourni par EDF

Compris dressements des tableaux au droit de I'encastrement du coffret. Enduit ciment sur toutes faces intérieures
a la réservation avant pose du coffret. Sujétions diverses suivant demandes de la Société d’électrification.

A PREVOIR :
- Encastrement coffrets EDF suivant plans Architecte et/ou demande spécifique de la Société EDF, ERDF
ou sous-traitant : - Mur de fagade Sud Logement 1

- Mur de fagade Sud Logement 2

C.49-MISE A LA TERRE

La mise a la terre du céble de terre fourni par le lot Electricité est a prévoir au titre du présent lot en coordination
avec le lot Electricité. Pose selon réglementations, toutes demandes de I'Electricien et du bureau de contréle.... Tx.
selon Normes...

A PREVOIR :
- Cable de terre

C.5 - TRAVAUX DIVERS EXTERIEURS

C.5.1 - DRAINAGE & REMBLAIS EN PIEDS DE FACADE SUD

Compris terrassement en pieds des facades et nettoyage des fonds de terrassement, prévoir mise en place d'un
drain rigide type AUTODRAIN de FRANSBONHOMME, compris élargissement tranchée si nécessaire et mise en
place de gravillons. Compris regards de visite, coudes, raccords, regards de contrdle etc....

Tranchée pour drainage en facades Sud et Nord et Pignon Ouest. Remblaiement périphérique de la construction
avec terre végétale a fournir par le présent lot pour remise a niveau avec les terres avoisinantes. Ces
remblaiements seront effectués immédiatement aprés la réalisation du plancher bas du RDC pour permettre la
circulation et le montage des appareils élévateurs et/ou échafaudage. Compris régalage etc...

A PREVOIR :
- Facade Sud de la construction (fagcade Rue)
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C.5.2 - DRAINAGE & REMBLAIS EN PIEDS DE FACADES NORD - EST & OUEST

Compris terrassement en pieds des fagades et nettoyage des fonds de terrassement, prévoir mise en place d'un
drain rigide type AUTODRAIN de FRANSBONHOMME, compris élargissement tranchée si nécessaire et mise en
place de gravillons.

Tranchée pour drainage en fagade « intérieure » Nord et Pignons « intérieurs » Est et Ouest. Remblaiement en
matériaux adaptés ...Compris traversée de mur refend et fagade suivant localisations au plan et rebouchage
réglementaire.

Toutes sujétions et finitions diverses ....

A PREVOIR :
- Fagade Sud de la construction (fagade Rue)

C.5.3 - PROTECTION & ENDUITS DES SOUBASSEMENTS EXTERIEURS

En Facade Nord et pignon Est, aprés terrassement et avant remblaiement, réalisation sur les parties enterrées de
magconnerie d’'un enduit ciment au mortier 861 comprenant dégrossis et enduit et couche de finition (sujétions pour
arétes dressées) jusqu'en dessus des semelles, environ 50cm. Mise en oeuvre d'un revétement bitumeux épais
type SIKA IGOLATEX sur enduit réalisé.

A prévoir sur partie mur de magonnerie pierre. Travail sur propriété voisine. Demande d’autorisation au propriétaire
avant tout démarrage des ouvrages. Visite pour état des lieux avec celui-ci avant travaux. Toutes remises en état
des terres apres réalisation de I'ouvrage et constat avec le propriétaire. Dans le cas ou I'enduit serait existant,
I'entrepreneur devra sa vérification et ses possibilités de mettre en ceuvre le revétement bitumineux naotifié ci-
dessus, si non prévoir dégradage et nettoyage avant application du nouvel enduit.

A PREVOIR :
- Mur périphérique en fagades Nord et Est
C.6 — ENDUITS

C.6.1 — SABLAGE DES PIERRES D’ENCADREMENTS

Sablage des pierres d’encadrement conservées et destinées a rester apparentes. Sujétions diverses de réalisation
et mise en ceuvre. Nettoyage des restes apres travaux.

A PREVOIR :
- Sur murs extérieurs

C.6.2 - SABLAGE & REJOINTOIEMENT DES JOINTS DE PIERRES

Sablage de I'ensemble des murs ne recevant pas d’enduit, compris grattage des joints existants et nettoyage
soigné des fonds de joints, réalisation de rejointoiement des pierres a base de chaux et sable, finition de teinte au
choix du client sur présentation gamme de coloris. Rejointoiement entre pierres aprés préparations réglementaires
et selon prescriptions du fabricant. Sujétions diverses de mise en ceuvre et toutes finitions trés soignées.

A PREVOIR :
- Facade Sud & Pignon Est

C.6.3 - HYDROFUGE

Mise en ceuvre d’un produit d’'imprégnation hydrophobe de type hydrothan CR ou équivalent et adapté a la nature
des murs.

Préparations du support suivant prescriptions du fabricant. Ces prescriptions seront a remettre au Maitre d’ceuvre
AVANT tout démarrage et commande du produit. Le produit devra en outre trés clairement indiqué qu’il repousse
I'eau en laissant respirer le mur. Prévoir 2 couches de produit. Mises en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.
Toutes sujétions diverses et finitions ...

A PREVOIR :
- Facades Sud & Est du projet ne recevant pas d’enduit
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C.6.4 — ENDUIT A BASE DE CHAUX

Les murs extérieurs Nord & Est recevront un enduit a la chaux hydraulique naturelle colorée, finition taloché
fin, teinte ocre avec grain T50- et réalisé en deux passes (corps d'enduit et finition).

Compris échafaudage et sujétions lié a la présence d’'un appentis sur la propriété voisine. Compris couvre-joint de
dilatation selon normes et prescriptions du fabricant.

Ouvrages total parfaitement fini, étanche a I'eau et ne comportant pas de défaut d'aspect ni de planimétrie.

NOTA : Ces fagades étant situées en mitoyenneté, 'Entrepreneur devra prévoir une protection des terres par mise
en place de panneaux de contreplaqué et polyane sur les pelouses existantes. Toutes remises en état des terres
apres réalisation des ouvrages, compris constat avec le propriétaire avant et apres travaux.

A PREVOIR :
- Mur périphérique en fagades Nord et Est

C.7 - ASSAINISSEMENT

L’assainissement est existant, cependant, I'Entrepreneur devra la vérification et la conformité des installations.
L’Entrepreneur devra comprendre dans son offre 'ensemble des ouvrages nécessaires a un parfait état de
fonctionnement du futur systéme d’assainissement et devra comprendre dans son offre I'ensemble des
prescriptions, annotations et/ou observations notifiées par I'étude jointe au présent document.

C.7.1 — PENETRATION EN PAROIS EXISTANTES

L’ensemble des travaux sera conforme aux Reégles de I'Art, DTU, Normes et textes en vigueur a la date de
démarrage des dits ouvrages. Création réservations selon demandes du lot Plomberie pour passage évacuation
de diamétre 100 de I'évier de la Cuisine vers le bac dégraisseur et tous appareils sanitaires. Compris
raccordements a celui-ci (voir article ci-dessous). Calfeutrements nécessaires et réglementaires aprés mise en
ceuvre des canalisations, compris sujétions d’étanchéité. Ouvrages selon Normes et DTU.

A PREVOIR :
- Pénétration pour raccordement assainissement en sortie Cuisine : 1 U.
- Pénétrations pour réseau E.U. / E.V. : 1U.
- Pénétration pour alimentation EAU POTABLE : 1 U.
- Pénétrations pour réseau Electricité & Téléphone : 2 U.

C.7.2 — RESEAU EAU POTABLE EXTERIEUR & CITERNEAU

L’ensemble des travaux sera conforme aux Régles de I'Art, DTU, Normes et textes en vigueur a la date de
démarrage des dits ouvrages. Création d’'un regard de visite 60x40 pour EAU POTABLE de type « citerneau »
limite de terrain au droit de I'arrivée EAU POTABLE existante suivant plan. Coordination avec la Sté des eaux de
la Commune pour pose du compteur.

Le présent lot devra la tranchée réglementaire pour la mise en place d’'une canalisation depuis ce regard jusqu’en
Cellier futur (canalisation a charge du Plombier). Compris fourreau au titre du présent lot. Pénétration en batiment
et calfeutrements nécessaires et réglementaires aprés mise en ceuvre des canalisations.

Rebouchage de la tranchée et grillage avertisseur. Ensemble des travaux sous les directives du Plombier, et
sujétions diverses.

A PREVOIR :
- Réseau EAU POTABLE
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C.7.3 — RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS

L’ensemble des travaux sera conforme aux Régles de I'Art, DTU, Normes et textes en vigueur a la date de
démarrage des dits ouvrages. Compris tranchées a profondeur et largeur adaptée, nettoyage fonds de fouille,
apport de lit de sable, compactage, grillage avertisseur et rebouchage compris apport de matériaux adaptés.
Evacuation et enléevement de tous les matériaux du site a charge du présent lot.
Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

- Fourniture et pose de canalisations en fonds de tranchées de diametre 100, ou suivant demande des
lots concernés pour évacuations des appareils sanitaires du projet suivant plan de principe des réseaux.

- Fourniture et pose de fourreaux en fonds de tranchées de diamétres appropriés pour alimentation
électrique et téléphone de I'habitation, depuis le point d’arrivée jusqu’en pied de construction.
A prévoir depuis la pénétration en batiment jusqu’au point de livraison. Tranchées réglementaires sous dallage, et
toutes sujétions diverses.

A PREVOIR :
- Réseau EU / EV
- Réseau électricité : 1 fourreau diam. 100 spécial EDF par Logement
- Réseau téléphone : 2 fourreaux 42/45 spécial téléphone par Logement

C.7.4 — RESEAUX ENTERRES SOUS LA CONSTRUCTION

L’ensemble des travaux sera conforme aux Régles de I'Art, DTU, Normes et textes en vigueur a la date de
démarrage des dits ouvrages. Avant réalisation du dallage du RDC, réalisation de tranchées a profondeur et
largeur adaptée, nettoyage fonds de fouille, apport de lit de sable, compactage, grillage avertisseur et rebouchage
compris apport de matériaux adaptés. Compactage réglementaire. Evacuation et enléevement de tous les
matériaux du site a charge du présent lot.
Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

- Fourniture et pose de canalisations en fonds de tranchées de diamétre 100, ou suivant demande des
lots concernés pour évacuations des eaux de pluie de la facade Nord, suivant plan de principe des réseaux.

- Fourniture et pose de canalisations en fonds de tranchées de diamétre 100, ou suivant demande des
lots concernés pour évacuations des appareils sanitaires du projet suivant plan de principe des réseaux.

- Fourniture et pose de fourreaux en fonds de tranchées de diamétres appropriés pour alimentation
électrique et téléphone de I'habitation, depuis le point d’arrivée jusqu’en pied de construction.
Compris raccordement EU de I'habitation existante indépendante située de I'autre coté de la Cour.

A PREVOIR :
- Réseau EP
- Réseau drainage
- Réseau EU / EV
- Réseau électricité : 1 fourreau diam. 100 spécial EDF par Logement
- Réseau téléphone : 2 fourreaux 42/45 spécial téléphone par Logement

C.7.5 - REGARDS EAUX USEES

L’ensemble des travaux sera conforme aux Regles de I'Art, DTU, Normes et textes en vigueur a la date de
démarrage des dits ouvrages. Création d’'un regard de jonction et de visite avec couvercle béton pour EAU USEE
en extérieur de la construction, sur canalisation Fosse / Bac dégraisseur. Fond magonné formant cuvette.
Localisation selon plan Architecte. Etude a confirmer par I'Entrepreneur.

Calfeutrements nécessaires et réglementaires apres mise en ceuvre des canalisations.

A PREVOIR :

- 3 regards pour réseau EAUX USEES en sortie de batiment

- 1 regard pour réseau EAUX USEES en raccordement de la canalisation existante (habitation
indépendante)
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C.7.6 — RESEAU EP EXTERIEUR

L’ensemble des travaux sera conforme aux Reégles de I'Art, DTU, Normes et textes en vigueur a la date de
démarrage des dits ouvrages. Fourniture et pose de regards 40x40 fonte (EP) en pied de chaque descente selon
localisation aux plans Architectes ou précisions du couvreur, classe B125 (trottoir et zone de stationnement). Le
raccordement des descentes EP se fera sur 'arriere du regard. Compris tous scellements réglementaires etc ...
Fourniture - pose et raccordement aux regards de canalisations EP de diamétre 100. Compris tranchées en terrain
de toute nature et remblaiement réglementaire.

Canalisation diameétre 125 pour liaison au réseau communal.

A PREVOIR :
- Réseau EP en fagade SUD suivant principe Architecte

C.8 — REFECTION FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, le présent lot devra la remise en état des terres et I'enlévement de tous gravats et matériaux
inutilisés aux abords de la construction et voiries attenantes. Pour mémoire, la prestation comprendra :

- Enlévement de tous les gravats divers de chantier ...

- Remblaiement périphérique avec apport de terre végétale, régalage, ratissage ...

- Tous nettoyages du site et ses abords ....

- Remblaiement de toutes les tranchées d’assainissement avec apport de terre végétale

- etc...
L’ensemble du terrain en fin de chantier sera remis propre au propriétaire, et les terres seront arasées..

L’Entrepreneur devra faire établir par le ou les propriétaire (s) voisin (s) et mitoyen (s) une attestation de
remise en état des terres.
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