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COMMUNE DE REDENE 29300

RENOVATION D’'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE
RUE DU PENTY
CREATION DE 2 LOGEMENTS

C.C.T.P.*T.C.E.

PIECES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
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PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres TCE établi a pour objet de définir les
travaux de création de 2 logements en une habitation existante sise Rue du penty - Commune de
REDENE 29300.

Les Entreprises devront se rendre sur le site avant remise de leur offre de prix afin de
prendre réellement en compte I'ensemble des travaux a exécuter et noter éventuellement
toutes observations par écrit en annexe de son offre qui lui paraitraient nécessaire.

MAITRE D'OUVRAGE :

Monsieur Le Maire

Mairie de Rédéné

Place de 'Eglise

29300 REDENE

Tel: 02.98.71.34.21 — Fax : 02.98.71.32.74
Mairie.querrien@

MAITRISE D'OEUVRE :

Le Maitre d'Oeuvre de I'Opération est :

M. Patrick VENNY - Architecte DESA

28 Bd. de la Gare - BP 64 - 29392 QUIMPERLE Cedex
Tel: 02.98.39.25.97 - cabinet.venny@wanadoo.fr

Le Bureau d’Etudes techniques Fluides — Electricité - Thermique de 'Opération est :
Bureau BECOME représenté par M. SCRHYVE Y.

54 Impasse de Trélivalaire, 29300 Quimperlé

Tel: 02 98 39 06 97- become29@wanadoo.fr

BUREAU DE CONTROLE :

Socotec - Agence de Lorient

Place Anne-Marie Robic

56270 PLOEMEUR

COORDONNATEUR DE SECURITE :

Apave - Agence de Quimper

12 Allées Claude Dervenn - CS 63009 - 29334 QUIMPER Cedex

MISSION DIAGNOSTIC AMIANTE :
Sans objet.


mailto:cabinet.venny@wanadoo.fr
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Les prescriptions notifiées ci-dessous seront scrupuleusement respectées par les Entrepreneurs et
les colts correspondants seront pris en compte dans le devis de I'Entreprise.

LISTE DES CORPS D’ETAT

LOT N°01 — Gros-CEuvre & Maconnerie pierre - Terrassement
LOT N°02 — Charpente bois

LOT N°03 — Couverture ardoise

LOT N°04 — Menuiserie extérieure aluminium

LOT N°05 — Menuiserie intérieure bois

LOT N°06 — Cloisonnement & isolation

LOT N°07 — Revétements de sols scellés et collés

LOT N°08 — Electricité

LOT N°09 — Plomberie — VMC — Poéle a granulés

LOT N°10 — Peinture

DEPENSES LIEES A LA MISSION "SANTE-SECURITE"
D'une maniére générale, les dépenses d'intérét commun liées a la Mission Santé-Sécurité (santé -
sécurité - équipements communs - consommation commune....) sont définies dans le PGCSPS en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé établi par le Coordonnateur de sécurité désigné
par le Maitre d'Ouvrage.
Les prestations affectées a chaque Entreprise seront incluses dans l'offre de prix et réputées
rémunérées par le prix du marché.

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

L'Entreprise du Lot N°01 « Gros Oeuvre » établira le plan d'Installation de chantier en intégrant
TOUS les besoins exprimés par les autres Entrepreneurs : localisation des différents
baraguements, vestiaires, zones de déchargement, zones de travail et position des échafaudages,
etc... Ces besoins doivent parvenir au S.P.S. pour approbation ou observations et au Maitre
d’Oeuvre durant la période de préparation de chantier.

ATTENTION : aucun véhicule sur le site. Les véhicules de livraison sont uniquement autorisés dans
I'enceinte de la zone de chantier.

ACCES AU CHANTIER
Le chantier se déroulera sur 1 site et en 1 seule tranche. L’acces se fait par la voirie existante.

CLOTURE DE CHANTIER
L’Entrepreneur du lot N°1 « Gros Oeuvre » est chargé des cldtures du chantier suivant indication
aux plans Architecte. Les Entreprises prennent connaissance de la présence des habitations
mitoyennes a la construction projetée.

PANNEAU DE CHANTIER
Réalisation par le titulaire du lot N°1 « Gros oeuvre » d’'un panneau de chantier mentionnant
I'ensemble des éléments administratifs réglementaires, la durée du chantier, les coordonnées du
Maitre d'Ouvrage avec logo, des Membres de la Maitrise d’ceuvre et de chaque intervenant, le nom
de I'Opération, les données du dossier P.C., etc.... . Réalisation a ses frais. Surface minimale : 9m2,
A positionner sur supports bois prés de la voirie publique.
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NETTOYAGE
L'Entreprise adjudicatrice du lot N°01 « Gros Oeuvre » sera tenu responsable de I'état de la voirie
publique et des voiries et places de stationnements de la parcelle durant toute la durée du chantier.
Nettoyage a ses frais durant toute la durée de son intervention. Il devra de plus I'entretien des
installations de chantier qui sont a sa charge. Nettoyage aux frais du compte prorata des le
démarrage des ouvrages du lot Charpente.
Chaque Entrepreneur sera chargé de l'enlevement de ses propres gravats, déchets, cartons
d’emballage etc...au fur et a mesure de son intervention.
Toutefois, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire mettre sur site une benne par le lot
Menuiserie Bois, aux frais du compte prorata, si les enlévements ne sont pas jugés suffisants.
Aucun feu ne sera admis sur le site.

STATIONNEMENT DES VEHICULES LEGERS
Le stationnement des véhicules se fera uniquement sur le parking de la Place de ’Eglise, en
dehors de la zone de chantier (suivant CCTP du lot N°1 Gros-CEuvre). Stationnement interdit
sur le site des travaux sauf livraison express.

SANITAIRES DU CHANTIER
Mise en place de sanitaires de chantier par le lot N°1 Gros-CEuvre. Nettoyage aux frais du compte
prorata.

INSTALLATION ELECTRIQUE DU CHANTIER & TELEPHONE
Mise en place d'un comptage de chantier. Armoire de chantier & fournir et & poser par le lot
Electricité ; Prévoir au lot Electrcité 1 tableau par logement.

DISTRIBUTION DE L'EAU
Mise en place d’'un comptage de chantier par le lot N°1 Gros-Oeuvre

BUREAU DE CHANTIER
Tenant compte de la petitesse de la zone de chantier, il n’est pas prévu de baraque Maitrise
d’ceuvre dans la zone de chantier. Les Entreprises devront cependant fournir les échantillons
demandés par le Maitre d’'Ouvrage et le lot Gros-CEuvre affichera un dossier de plans plastifiés qui
sera fixé au mur de la construction (1 dossier en logement + 1 en logement 2). Localisations a
définir avec I'Architecte.

PROTECTIONS COLLECTIVES
Chaque Entreprise est chargée d’assurer la protection des personnels du chantier et des usagers
du site, vis & vis de ses propres travaux.

MARQUES COMMERCIALES

Dans le présent document, certaines prestations sont définies a l'aide d'une marque commerciales
suivie de la mention "ou équivalent", ou réputées telles. L'Entrepreneur ne pourra remplacer celles-
ci par des prestations similaires et de qualité analogue qu'aprés agrément du Maitre d'Oeuvre et du
Maitre d'Ouvrage.

Attention dans les documents de marché, la mention "ou équivalent" sera systématiquement
supprimée ou réputée supprimée. L'Entrepreneur sera alors engagé sur les marques qui figureront
dans ces documents, sans qu'il ait la possibilité de les modifier par la suite, sauf par voie
réglementaire.
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OPTIONS ET/OU VARIANTES
Les Entreprises devront IMPERATIVEMENT répondre aux options notifiées aux CCTP, sous peine
de voir annuler leur offre. lls pourront proposer des variantes.

PLANS D'EXECUTION & NOTES DE CALCUL

La Maitrise d’ceuvre a une mission dite de Base, selon les termes de la loi M.O.P. excepté les
études en Electricité — Chauffage et plomberie. Ces Etudes sont réalisées par le Bureau BECOME
de Quimperlé.

Les Entreprises des autres corps de métiers sont chargées de réaliser leurs plans d’Executions.
Ceux-ci seront impérativement établis par un bureau spécialisé. Elles devront présenter aux
Maitres d'Oeuvre les plans d'exécution de leurs ouvrages, et 'ensemble de leurs plans de détails,
plans de fabrications et d’Ateliers. Ces plans seront accompagnés des notes de calcul pour
vérification par le Bureau de Contréle. Tous les Corps d'Etat devront remettre les plans de détails
de leurs ouvrages avant travaux pour approbation ou avis au contrdleur technique et a I'Architecte,
faute de quoi, tout ouvrage réalisé pourra étre refusé par le Maitre d'Oeuvre. Dans ce cas,
I'ensemble des déposes, réfections.... seront a la charge de I'Entreprise concernée.

ECHANTILLONS
En début des travaux, TOUTES les Entreprises présenteront les échantillons des différents
matériels et/ou matériaux prévus : menuiseries bois et alu., quincailleries, etc...,
Toutes les Entreprises devront remettre aux Maitre d'Oeuvre, en 4 Exemplaires un cahier
comprenant TOUS les appareils, matériels et matériaux prévus, avec PV de conformité,
attestations diverses etc...

RESERVATIONS
Toutes les Entreprises devront remettre 'ensemble de leurs réservations au lot Gros.Oeuvre durant
la période de préparation de chantier.
En toutes parois existantes, 'ensemble des réservations, percements ... sont a la charge des
Entreprises concernées, y compris rebouchage réglementaire.
En macgonnerie neuve, les réservations inférieures a un diamétre de 100mm seront a la charge des
Entreprises concernées, y compris rebouchages réglementaires. Les sections supérieures seront a
la charge du lot Gros-CEuvre.

ECHAFAUDAGE & FILETS DE PROTECTION
Tous les travaux décrits ci-aprés comprennent implicitement la valeur des échafaudages, garanties
et agrés nécessaires a leur parfaite exécution.
Chaque Entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a la parfaite exécution de ses
travaux et prestations, pour leur location, pose, dépose et double transport. Les Entreprises
procédant au démontage de la couverture existante comprendront dans leur offre la mise en place
d’'un filet de protection sous I'ensemble de la couverture.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les Entrepreneurs sont dans l'obligation de faire une visite des lieux avant remise de leur offre.
Une attestation de visite est a remettre en annexe de I'offre de prix. Elles auront ainsi connaissance
des contraintes de site et de la nature des existants, vérifier et compléter 'ensemble des cbtes
indiquées aux plans ou aux CCTP, et ne pourront en aucun cas se prévaloir durant la phase de
chantier d'une méconnaissance liée aux existants, ou de surfaces non prévues.

En tout état de cause, les Entreprises seront sensées avoir pleine connaissance du site, de
I'existante et son environnement de la construction existante.
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RECEPTION DES SUPPORTS

A I'exception des ouvrages a réaliser sur les existants, chaque Entreprise devra réceptionner les
supports sur lesquels elle doit réaliser ses ouvrages. Cette réception se fera entre Entreprises
concernées. Toutefois, elle pourra demander par écrit au Maitre d'Oeuvre une visite contradictoire
si un litige intervenait. Dans ce cas, le Maitre d'Oeuvre prendrait les décisions nécessaires sous
présentation des documents réglementaires des ouvrages concernés (a présenter par I'Entreprise
qui réceptionne.

A défaut d'observation écrite signifiee en temps utile et au plus tard, deux semaines avant le
démarrage prévu de ses prestations, I'Entrepreneur sera réputé avoir implicitement accepté le
support et restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces
erreurs pourraient entrainer.

PROTECTION DES OUVRAGES
Chaque Entrepreneur est tenu responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et
équipements. Il doit donc en assurer la protection. A la demande du Maitre d'Oeuvre les matériaux
de protection (films plastiques, cartonnages....) seront enlevés par I'Entrepreneur et évacués a ses
propres frais. Il aura & sa charge les remplacements éventuels qui s'avéreraient nécessaires
jusqu'a la Réception.

PLANNING D'INTERVENTION

La durée maximale du chantier est de 9 Mois hors période de préparation (1 mois), et hors période
de congés annuels réglementaires (5 semaines). Lors de la phase de préparation de chantier, les
Entreprises remettront une proposition de délais d'intervention (accompagné des délais
d'approvisionnements) et la Maitrise d'Oeuvre établira le planning des travaux définitifs qui sera
contradictoire, avec modifications des délais demandés par I'Entrepreneur. Les propositions de
délais seront revues par le Maitre d'Oeuvre pour permettre la conformité avec le délai global, et les
Entreprises devront toutes adaptations a celui-ci (nombre d'ouvriers sur le chantier etc...)

Le titulaire du lot Désamiantage devra établir son plan de retrait réglementaire durant la période de
préparation.

PERIODE PREPARATION CHANTIER

Il est prévu une période de préparation de chantier de 4 semaines. Durant cette période, les
Entreprises devront remettre I'ensemble de leurs dossiers d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre pour
visa, et fournir leur dossier PPSPS en 3 Exemplaires au Coordonnateur du chantier. lls remettront
également les "catalogues" des matériels et matériaux prévus, et 'ensemble des sujétions liés aux
autres Corps d'Etat. Tous les contacts devront étre pris avec les Organismes intéressés pour un
parfait démarrage des travaux. (EDF, etc...)

Les plans de réservations seront transmis durant cette période préparatoire. Cette période
préparatoire correspondra aux délais réglementaires de dépose du Plan de Retrait des produits
amiantés.

H.Q.E.

L'Entrepreneur devra veiller a la provenance des matériaux employés et & minimiser la quantité de
ses déchets. Il lui est demandé en particulier de favoriser 'emploi des matériaux possédant un label
H.Q.E. Celui-ci sera a remettre au Maitre d’'CEuvre avant tout démarrage de travaux.

Fiches de qualité environnementale a fournir dans le cadre du D.O.E. et lors de la période de
préparation du chantier.
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DECHETS DE CHANTIER
Suivant indications & chaque CCTP, prise en compte des déchets de chantier, et toutes
dispositions afin de les minimiser.
Les Entreprises devront également remettre au Maitre d’ceuvre I'ensemble des documents et
bordereaux de suivis de leurs déchets dans le cadre de leur dossier D.O.E. et sur simple demande
du M. d’ceuvre en cours de chantier.

DOSSIER QUANTITATIF
Les métrés ou DQE ne sont pas fournis aux Entreprises. Toutefois, elles devront impérativement
suivre l'ordre des postes notifiés aux CCTP et prévoir en annexe de leur offre de prix les
compléments qu’elles jugeraient nécessaires.
L’Entrepreneur est sensé avoir visité I'ensemble des lieux, pris toutes les cétes nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages, s’étre rendu compte de toutes les sujétions nécessaires, et contraintes
du site, et les avoir intégrer a son offre de prix.
En cours de chantier, et en conséguence, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou
omissions a son dossier guantitatif ou son offre de prix.
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