

Rénovation de l'école Jules FERRY  
Ventilation prestations de contrôle technique de construction

a/ Décomposition du temps prévisionnel d'intervention en heures

<b>Phase de mission</b>	<b>Spécialiste</b>	<b>Ingénieur</b>	<b>Technicien</b>	<b>Total</b>
Conception (1)				
Réalisation des travaux (2)				
TOTAL				

b / Décomposition du prix global (en € HT)

<b>Phase de mission</b>	<b>Spécialiste</b>	<b>Ingénieur</b>	<b>Technicien</b>	<b>Total</b>
Conception (1)				
Réalisation des travaux (2)				
TOTAL				

(1) Y compris participation aux réunions de mise au point

(2) Y compris participation aux réunions de chantier

A  
Le