

Rénovation de l'école Jules FERRY  
Ventilation des prestations SPS

	Missions du coordonnateur	Nombre ou fréquence	Total en heures	Coût de la prestation (€ HT)
Phase Conception	Réunions avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage			
	Examens des dossiers AVP			
	Inspection commune avec le maître d'ouvrage			
	Elaboration du PGC			
	Constitution du DIUO			
	Ouverture et tenue du registre journal			
	Sous-total phase conception			
Phase réalisation	Inspections communes avec chaque entreprise			
	Harmonisation des PPSPS			
	Réunions de coordination SPS			
	Tenue à jour et adaptation du PGC			
	Mise à jour de la déclaration préalable			
	Participation aux réunions de chantier			
	Coordination SPS (visites de chantier)			
	Complément DIUO			
	Tenue du registre journal			
	Finalisation et remise du DIUO			
Sous-total phase réalisation				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

A  
Le